PIRKIMO SUTARTIS
2018 m. kovo J7 d. Nr. #E¥~IH/1E(T 10. 22~ 7/@/&

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikianio pagal 2017 m. lapkri¢io 7 d. Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-1206, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,Projektai ir Co“, atstovaujama direktoriaus Tomo Gudai¢io, veikianCio pagal
jstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi, susitaré ir
sudaré §ig paslaugy teikimo sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas — mokslo paskirties pastato, esan¢io Tolminkiemio g., Vilniuje,
statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos
(toliau — Paslaugos). '

1.2.  Pradiné Sutarties objekto kaina pagal Projektuotojo pirkimo metu pateikta pasitilymg yra
31 700,00 (trisde$imt vienas tikstantis septyni $imtai) EUR be PVM, 38 357,00 (trisde3imt astuoni
tikstandiai trys Simtai penkiasdeSimt septyni) EUR su PVM. | $ia sumg jeina pridétinés vertés
mokestis, kurj sudaro 6 657,00 (3esi tikstandiai $e8i §imtai penkiasdeSimt septyni) EUR.

1.3. ] &ia kaing jeina mokslo paskirties pastato, esan¢io Tolminkiemio g., Vilniuje, projektiniy
pasifilymy, techninio projekto (toliau — Projektas) parengimui reikalingi atlikti tyrimai, visi
mokeséiai ir visos Projektuotojo i3laidos, reikalingos tinkamam ir visiSskam Sutarties jvykdymui,
jskaitant draudimo i$laidas, statybg leidZziantio dokumento gavimg ir statinio projekto vykdymo
prieZidros paslaugas. Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybés ir/ar kity 1€3y.

1.4.  Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskai¢iavimo buidas.

1.5.  Projektuotojas Sutar¢iai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos subtiekéjus, kurie numatyti
Projektuotojo pasiiilyme: ,,Zilinskis ir Co*, UAB, jmonés kodas 304317232, UZtvankos g. 17,
Dainiai, Jurbarko raj.

1.6.  Projektuotojas pasitelkia subtiekéjus Sioms paslaugoms teikti: gaisrinés saugos dalies
projektavimo paslaugas — 3 835,70 EUR su PVM.

1.7.  Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties objekto kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskaiGiuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas,
susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Paslaugy bendrai kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokes¢io
ir kity pana$iy i$laidy i3augimas.

1.8.  Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Kaina perskai¢iuojama per 1 (viena) darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskai¢iavimo
suteiktoms Paslaugoms apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokesciy pasikeitimo perskai¢iuojama
nebus.

1.9.  Paslaugy teikimo terminai. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Paslaugos turi biiti suteikiamos tokiais terminais:

1.9.1. detalus projektavimo darby grafikas pateikiamas derinti UZsakovui ir Projekto valdytojui
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
1.9.2. per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos atlickami visi Projekto

igyvendinimui biitini tyrimai, matavimai, parengiami Projekto principiniai projektiniai sprendipiai
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ir suderinami su UZsakovu ir Projekto valdytoju. Suderinus projektinius pasitilymus su UZsakovu ir
Projekto valdytoju, vykdomos Projekto vie$inimo ir visuomenés informavimo procediiros;

1.9.3. pilnai parengtas Projektas suderinamas su UZsakovu ir Projekto valdytoju, pateikiamas
UZsakovui, bendrajai statinio projekto ekspertizei atlikti per 150 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos;

1.9.4. Projektas turi biti pataisomas pagal bendrosios statinio projekto ekspertizés pastabas per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo jy gavimo, su gauta teigiama statinio projekto bendrosios
ekspertizés iSvada pateikiamas UZsakovui per 180 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos;

1.9.5. statybg leidziantis dokumentas turi biiti gautas ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny
nuo teigiamos projekto ekspertizés i§vados gavimo dienos;

1.9.6. kartu su statybg leidZianfiu dokumentu galuting, pagal IS ,Infostatyba“ Projekty
derinan¢iy institucijy pastabas, pataisyta projektiné dokumentacija perduodama UZzsakovui per 240
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

1.9.7. statinio projekto vykdymo priezilira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo dienos;

1.10. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasirafymo momento negalima buvo numatyti
(pvz., finansavimo triikumas, biitinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyringjimus ir
pan.), UZsakovas, radtu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotojg pried 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Paslaugy teikimo sustabdymas. Jeigu
sustabdomas visy paslaugy teikimas, turi bati rastisku Saliy sutarimu sustabdomas ir Sutarties
vykdymas. Paslaugy sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 12 ménesiy bendrai paémus per
visg sutarties vykdymo laikotarpj.

1.11. Sutarties salygy keitimas galimas tik joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmigkai, kitu atveju Sutarties salygos sutarties
galiojimo laikotarpiu nekei¢iamos. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo baitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés,
del kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobiidis.

1.12. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeiiamas
Sutarties bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i3 3iy salygy:

1.12.1. pakeitimu nustatoma nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima biity galima priimti kity
dalyviy pasialymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy;

1.12.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Projektuotojo, su kuriuo sudaryta
§i Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

1.12.3. d¢l pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.12.4. kai Projektuotojg pakei¢ia naujas projektuotojas dél kity prieZastiy, negu Viedyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.

1.13. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty bti atlickamas kitais negu apibrézti Sios Sutarties 1.12
punkte atvejais, bus atlickama nauja pirkimo procedira pagal Viedyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

1.14. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.14.1. Uzduotis projektavimui.

1.14.2. Sutartis su jos papildymais.

1.15. Si Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraio abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai,
Projektuotojas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kuris turi galioti iki visisko
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar teisés akty

nustatyta tvarka. / /
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2. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SALYGOS

2.1. Projektuotojui parengus projekto principinius Projektinius sprendimus ir suderinus su
UZsakovu, UZsakovas sumoka 10 proc. visos 1.2 punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su
PVM per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraytas suteikty
Paslaugy paZymas (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktus ir PVM saskaitas - faktiiras
2.2, Projektuotojui parengus Projekta ir perdavus jj Uzsakovui (3 egz. ir skaitmenine laikmena),
UzZsakovas sumoka 40 proc. visos 1.2 punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM per 30
kalendoriniy dieny nuo pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy paZymas (F—
3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktus ir PVM saskaitas - faktlras.

2.3. Projektuotojui pilnai uzbaigus Projekts ir gavus statyba leidZiantj dokumenta, Projekta
perdavus UZsakovui (4 egz. ir 3 egz. skaitmenine laikmena), UZsakovas sumoka 43 proc. visos 1.2
punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy paZymas (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priemimo aktus ir PVM saskaitas - faktiras.

2.4. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo prieZitirg, Uzsakovas sumoka 7 proc. visos
1.2 punkte nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy paZzymas (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo aktus ir PVM sgskaitas - faktiiras.

2.5. Tuo atveju, jei UZsakovas laiku negauna lesy atsiskaitymui su Projektuotoju i§ Sutarties 1.3
punkte nurodyto altinio, atsiskaitymo uZ Paslaugas terminas gali buti pratestas iki léfy gavimo
dienos, bet ne ilgesniam nei 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos.

2.6.  Projektuotojas PVM saskaitas faktiiras UZsakovui teikia elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonemis. I$laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry
centrui mokétinais mokeséiais uz saskaitos pateikima Informacinés sistemos priemonémis, apmoka
Projektuotojas. Uzsakovas nepriims ir neapmokes PVM saskaity faktiiry, pateikty ne informacinés
sistemos ,,E. saskaita priemonémis.

2.7.  Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti suteikty paslaugy perdavimo-pri¢émimo akty, jeigu buvo
nustatyti Paslaugy teikimo triikumai ir Projektuotojas nepasalino iki paslaugy perdavimo-priémimo
akto pateikimo dienos nurodyty trikumy, neatsiZzvelge j UZsakovo reikalavimus.

2.8.  Pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys.
Konkurso sglygy ir UZduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
Projektuotojas turi teisg atsisakyti vykdyti Uzsakovo nurodymus, kurie priestarauja UZduogiai
projektavimui.

2.9. Salys pareitkia, kad Paslaugy perdavimo-priemimo akto pasiraSymas negali buti
interpretuojamas kaip Paslaugy tinkamas suteikimas. Uzsakovas turi teisg ir po Paslaugy perdavimo
— priémimo ir/ar apmokéjimo pareikiti pretenzijas Projektuotojui dél jau po paslaugy perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo paaiskéjusiy dokumentacijos trikumu.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas $ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:

3.1.1. turi reikiama kvalifikacija, visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidZiangius teikti $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

3.1.2. susipaZino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su UZduotimi projektavimui ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby del
galimybes teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3. gerai i3analizavo ir suprato Paslaugy pobidj bei Juy apimtj pagal UZduotj projektavimui,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamuma. Projektuotojas pareiSkia, kad prie§ pasirafant Sutartj jis,
biidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esama
bikle, patikrino projektavimo uZduotyje nurodytas projektavimo paslaugy apimtis, jvertino visus /
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pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas UzZsakovui.

3.2.  Jei Salys tiesiogiai nesusitar¢ kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo jas numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo jas teikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés praSyti papildomo
apmokéjimo.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj

neturi gauti pats Projektuotojas), bitinus Sutaréiai jvykdyti.

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy pirkimo,

Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties salygy reikalavimus atitinkangias Paslaugas

pagal Paslaugy paZymas (F-3) ir suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktus bei sumokéti

Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;

4.1.3. uzsakyti ir apmoketi parengto Projekto ekspertize;

4.1.4. jeigu be iSankstinio UZsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti

atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino $ios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas

privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei ta numato

teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg dokumenta, kurj

gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris yra biitinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti

savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

4.1.5. perzitiréti Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (de$imt) darbo dieny nuo jo gavimo
dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti terming trikumams pasalinti.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy parengimo

ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir/ar patikslinti rengiamo Projekto sprendinius, apie tai rastu

informuodamas Projektuotoja. Projektuotojas privalo vadovautis UZsakovo pateiktais Projekto

sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar
patikslinti iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis.

Pastaruoju atveju joks papildomas $ios Sutarties ir/ar projektavimo uZduoties pakeitimas tarp Saliy
neturi biiti sudaromas;

4.2.3. projektiniy pasililymy ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui projektavimo uZduotyje
nenumatytus, taiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dél Projekto
sprendiniy.

4.2.4. savo nuozitra vykdyti Sutarties vykdymo kontrol¢ ir prieZiiirg ir, nustates Sutarties
vykdymo paZeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir/arba atsisakyti priimti
nekokybiskai suteiktas Paslaugas. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trikumams pagalinti;

4.2.5. praSyti Projektuotojo pateikti informacija apie Sutarties jgyvendinimo eiga;

4.2.6. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyta protinga terming nepasalina Paslaugy
trukumy arba nepradeda teikti statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugy (kai to reikalaujama
pagal projektavimo uZduotj), pasitelkti tregivosius asmenis trikumy paSalinimui/ statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugy teikimui.

4.3.  Projektuotojas jsipareigoja:

4.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarka ir salygas, apibréZtas Sutartyje ir
projektavimo uZduotyje. UZsakydamas Paslaugas pas trediuosius asmenis (subtiekéjus),

Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ UZsakova uz tokiy trediyjy asmeny (subtlekejq) ._
atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padarytg Zala; V/4
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4.3.2. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimg ir panaudojimg pagal Projektuotojo
parengtg specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma, saraa, pateikta Paslaugy vie3ojo
pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutartj,
ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;
4.3.3. Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojan¢iy LR jstatymuy, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus;
4.3.4. pateikti Projektinius pasitilymus pagal projektavimo uZduotyje nustatytus reikalavimus ir
salygas. Projektiniai pasitilymai turi buiti parengti atsiZvelgiant j funkcinius reikalavimus,
ekonomiskuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir
pasirinkus ekonomiskai naudingiausia UZsakovui, tiek statybos i$laidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Projekto daliy suderinamumg tarpusavyje;
4.3.5. atsizvelgti j UZsakovo pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad biity
projektuojama pagal UZzsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis. Siilomi
projektiniai sprendiniai turi biti racionalts ir ekonomi8kai pagrjsti;
4.3.6. suderinti su Uzsakovu rengiamus projektinius pasitlymus ir susijusius sprendinius,
medzZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarima radtu. UZsakovui graZinus
papildyti ir/ar patikslinti projektinius pasiiilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitilymy
trikumai. Projektuotojas pataises ir/ar papildes projektinius pasitilymus, pakartotinai turi teikti juos
Uzsakovui suderinimui. Tolimesnes Paslaugas Projektuotojas turi atlikti/testi tik gavus raSytinj
UzZsakovo pritarimg projektiniams pasitilymams;
4.3.7. Uzsakovui paskelbus statybos darby vie$aji pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima, turi
pateikti raStiSkus paaiSkinimus per UZsakovo nustatyta protingg termina, o prireikus, atitinkamai
pataisyti Projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;
4.3.8. nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymga ir/ar papildymg pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo atlyginimo;
4.3.9. idtaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose,
ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta terming pateikti
Uzsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint kuris bréZinys (dokumentas) buvo keiiamas ir/ar papildomas;
4.3.10. projektiniai pasililymai ir Projektas turi biiti parengti taip, kad atitikty Uzduotyje
projektavimui nustatytas salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojan¢ius statybos techninius
reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekta. Projekto derinimas
turi buiti atlickamas remiantis UZzsakovo i$sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis
statybos techniniy reglamenty normomis;
4.3.11. gaves Uzsakovo jgaliojimg, paruosti visg reikiamg dokumentacija, reikalingg statyba
leidZiantj dokumentg gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediiras ir atlikti visus biitinus
veiksmus, uztikrinandius statybg leidzian¢io dokumento i¥davima;
4.3.12. atlikti Projekto pataisymus, papildymus rangovui atradus klaidy, ar neatitikimy, ar statybos
darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus kuriems pritaré UZsakovas;
4.3.13. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka buty suderinti su UZsakovu ir/ar
atsakingomis institucijomis;
4.3.14. vykdyti visas kitas projektavimo uZduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
norminiuose teisés aktuose numatytas pareigas;
4.3.15. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakovg apie atsiradima
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;
4.3.16. parengta Projekta pateikti atestuotam statinio projekto bendrosios ir/ar dalinés ekspertizés
rangovui, kurj parinks Uzsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés
rangovo pastabas ir ekspertizés metu nustatytus triikumus (jei tokie bus nustatyti); /7
/ -/'
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4.3.17. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas,
specialiuosius architektlirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t.t.);
4.3.18. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skaiGiuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maZiau kaip 3 (tris) kartus pakoreguoti Projekto
statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti $ia teise UZsakovas gali Projekto
rengimo stadijoje ir per terming ne ilgesnj kaip 2 (du) metai nuo statybg leidZian¢io dokumento
gavimo dienos;

4.3.19. parengti Projektuotojo paraSu patvirtintus 4 (keturis) spausdintus Projekto egzempliorius ir
Projektuotojo paradu patvirtintg elektroning Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei
struktiira formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo
dydis turi neviryti 30 Mb) kompaktinio disko (CD/DVD) formate 3 (tris egzempliorius) ir perduoti
Uzsakovui;

4.3.20. perduoti UZsakovui parengtas darbines faily versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaiGiuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), projektiniy
sprendiniy bréZinius - vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogi$kais formatais), teksting dalj
(PDF ir Doc, Docx arba kt. analogiskais formatais) ir kt. kaip nustatyta UZduotyje projektavimui;
4.3.21. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija susijusig su Sios
Sutarties vykdymu;

4.3.22. visa objekto statybos laikotarpj atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidira®;

4.3.23. uztikrinti, kad statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovas pasiragys paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby
patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy
iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie

normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

4.3.24. dalyvauti statinio statybos uZbaigimo komisijos darbo metu patikrinant vizualing statinio
atitiktj Projekto sprendiniams, teikti paaiskinimus komisijos nariams kaip nustatyta STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj
dokumenta padariniy 3alinimas®;

4.3.25. Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
Uzsakovui rasti$ka ataskaitg apie pagal $ig Sutartj atliktas Paslaugas;

4.3.26. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo
racionalumg;

4.3.27. parengti Projektg taip, kad jame biity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
uztikrinan&iy, kad pagal parengtg Projekta biity galima suskaiGiuoti tikslig samating kaing;

4.3.28. parengti bréZinius, kuriuose bty visi reikalingi planai, pjlviai, fasadai, mazgai, vamzdyny
aksonometrinés schemos, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy ZiniarasCius, Projekto
skai¢iuojamosios kainos dalj bei Ziniara§€ius statybos darby pirkimui;

4.3.29. Projektuotojo parengtos Projekto techninés specifikacijos turi biiti iSsamios ir detalios bei
uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy. Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo reikalavimu
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus, patvirtinanCius, kad Projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéius statybos produktus, medZiagas ir jrenginius
gali tiekti ne maZiau kaip trys tiekéjai;

4.3.30. statinio projekto vadovo, bei statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo paskyrimas turi
biiti tinkamai jformintas (-i). Paskirti Siame punkte nurodyti vadovai privalo buti atestuoti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo diena turéti galiojantj (-ius) kvalifikacijos
atestatg (-us); / 4
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4.3.31. statinio projekto daliy vadova (-us) bei statinio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovg (-
us) skirti (samdyti) statinio projekto vadovo pritarimu. Paskirti Siame punkte nurodyti vadovai
privalo biiti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir paskyrimo dieng turéti
galiojantj (-ius) kvalifikacijos atestata (-us);

4.3.32. rastu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UZsakovo teikiami nurodymai néra
racionallis ar ekonomiskai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir/ar gali turéti
kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

4.3.33. dalyvauti visuose Uzsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendZiami ir aptariami su Projekto rengimu ir
jgyvendinimu susije klausimai ir/ar uZtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir jo
daliy vadovai;

4.3.34. Projektuotojas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo
dienos pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg atitinkantj konkurso salygu
reikalavimus;

4.3.35. jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Projektuotojas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg konkurso salygose nustatytomis salygomis. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo
Isipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg vykdytinumui ar apimciai ir neatleis
Projektuotojo nuo visisko jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima vykdymo;
4.3.36. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas grazinamas ne anks¢iau nei praéjus 30 kalendoriniy
dieny po Statybg leidZian¢iy dokumenty gavimo dienos, pagal ra8ytinj Projektuotojo praSyma;
4.3.37. Projektuotojas privalo savo saskaita apsidrausti statinio projektuotojo civiling atsakomybe
privalomojo draudimo sutartimi dél netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo
ne mazesne kaip 5 (penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam draudiminiam
jvykiui visam projekto atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopijg, arba, jeigu Projektuotojas veikia
jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, tai visi partneriai bendrai turi apsidrausti savo ir visy
pasitelkty subtiekéjy statinio projektuotojy civiling atsakomybe¢ privalomuoju draudimu dél
netinkamai atlikto techninio projekto ar jo dalies projektavimo ir pateikti vieng statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimg (polisa) konkre€iam projektui ne maZzesne
kaip 5 (penkiy) proc. nuo visos Sutarties vertés draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam
Projekto atlikimo laikotarpiui;

4.3.38. Jei Projektuotojo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne
visa apimtimi, Projektuotojas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

4.3.39. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas
jsipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau;

4.3.40. NeprieStarauti, kad darbo projekta parengty kitas projektuotojas;

4.3.41. Darbo projekto rengéjui informavus Projektuotojg apie jo parengto Projekto klaidas (kai jy
yra), ne véliau kaip per Uzaskovo nustatyta protinga terminag Sias klaidas iStaisyti be jokio
papildomo atlygio. D¢l tokiy klaidy pasekmiy UZsakovui patyrus nuostolius, juos atlyginti teisés
akty nustatyta tvarka.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI, TVARKA BEI SALIU ATSAKOMYBE
5.1.  Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj VieSyjy pirkimy jstatymo 90 stralpsnyje_)
nustatytais pagrindais ir tvarka, rastu jspej¢s Projektuotoja prie§ 15 kalendoriniy dieny. y
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5.2.  Uzsakovas ir Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku 3aliy susitarimu.
Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais
atvejais.

5.3.  Uzsakovas turi teisg, rastu jspejgs Projektuotoja prie§ 15 kalendoriniy dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj bet kuriame Sutarties jgyvendinimo etape, jeigu:

5.3.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojima ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad jy tampa nejmanoma pabaigti laiku;

5.3.2. Paslaugy atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atlickamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepafalino trikumy pagal UZsakovo ZodZiu ir/ar rastu
iSsakytus pasitilymus ir pasteb¢jimus;

5.3.3. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimo;

5.3.4. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZsakovo
pretenzijas dél trikumy pasalinimo.

5.4. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés (Sutarties 5.3 p.),
Uzsakovui atitenka Sutarties saglygy jvykdymo uZtikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus
UZsakovo nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas, per 30
kalendoriniy dieny nuo rasytinio UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.

5.5. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, Projektuotojo ragytiniu reikalavimu moka 0,02 (dvi
Simtgsias) procento delspinigiy uZz kiekvieng uZdelsta sumokéti kalendoring dieng nuo uZdelstos
sumokeéti sumos dalies (pagal Sutarties 2.1 — 2.4 p.). Salys susitaria, kad $iuo atveju palikanos
nemokamos.

5.6.  Projektuotojas, nesuteikiantis Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo ragytiniu
reikalavimu moka Uzsakovui 0,02 (dvi $imtgsias) procento dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluota dieng nuo Sutarties 1.2 punkte nurodytos objekto kainos su PVM.

5.7. Jeigu Projektuotojas, suderintu su UZsakovu laiku nepa$alina trikumy, jis atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su trukumy $alinimu.

5.8.  Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty defekty.
5.9.  Jei UZsakovas viena3aliSkai nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés arba bet kuriame jos
igyvendinimo etape pasikeitus esminéms aplinkybéms, UZsakovas privalo atsiskaityti uZ tinkamai
Projektuotojo suteiktas paslaugas, kurios yra atliktos iki Sutarties nutraukimo ir tik tas, kurios pilnai
uzbaigia Sutarties 1.9 punkte nurodyta etaps. Tuo atveju, jei Sutartis dél Projektuotojo kaltés
nutraukiama neuZzbaigus atskiro paslaugy etapo, uz tokio neuzbaigto etapo paslaugas UZsakovas
Projektuotojui neapmoka.

5.10. Projektuotojas sutinka ir pareiskia, kad tuo atveju, jei Projektuotojas neteikia ir/ar
netinkamai teikia statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas, UZzsakovas turi teise be jokio
papildomo Projektuotojo sutikimo pasirinkti kita projektuotoja, turintj teis¢ uZsiimti atitinkama
veikla, kuris atliks statinio projekto vykdymo prieziora. UZzsakovas gali sudaryti su nauju
projektuotoju statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj ir pavesti kitam projektuotojui statinio
projekto vykdymo prieZilirg, kaip tai yra numatyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ rastu
ispéjgs Projektuotoja pries 15 dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Sutartj. Siuo atveju
Projektuotojo sutartinés prievolés vykdymas uZtikrinamas netesybomis.

5.11. Projektuotojas jsipareigoja savo sgskaita atlyginti nuostolius UZsakovui ir tretiesiems
asmenims, kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
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6. SUBTEIKEJAIL JU KEITIMO TVARKA

6.1.  Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subteikéjai, nurodyti Paslaugy pirkimui
pateiktame pasitilyme gali biti kei¢iami tik esant aplinkybéms, dél kuriy, jei subteikéjas nebiity
pakeistas, Paslaugos nebiity suteiktos tinkamai ir laiku, $ia tvarka:

6.1.1. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéjus, pateikia radytinj prayma UZsakovui,
kuriame nurodo prieZastis, lemianéias poreikj pakeisti subteikéja, bei pateikia dokumentus,
patvirtinanéius, kad naujas subteikéjas atitinka Paslaugy pirkime nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus bei uZpildyta ir pasiras$yta EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo subteikéjo paSalinimo
pagrindy;

6.1.2. patikrinus naujo subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei paSalinimo pagrindy
nebuvimg, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas parengia susitarimg deél Sutarties pakeitimo arba
ra$tu nurodo prieZastis, del kuriy pakeitimas néra galimas.

6.2.  UZsakovas netikrina subteikejy ar tikio subjekty, kuriy pajégumais Projektuotojas nesiremia,
paSalinimo pagrindy.

7. GINCU SPRENDIMAS

7.1.  Kiekvieng ginCa, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

7.2.  Gingo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, ginas bus sprendziamas
teisme pagal UZsakovo buveinés vieta.

8. NENUGALIMA JEGA

8.1.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.2. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid’iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jirodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8.3.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, ty. Lietuvoje, jos fikyje pasitaikangios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos poblidZzio pakeitimg, stabdymg (trukdymsg),
kitos aplinkybeés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

9.  INTELEKTINE NUOSAVYBE

9.1.  Uzsakovas nuo pagal 3ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja iSimtines
turtines autorines teises | Projekts (visas jo sudétines dalis). UZzsakovas turi teise be papildomo
uzmokescio Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projekta Sioje Sutartyje nustatytos paskirties
pastato statybai, taip pat, esant poreikiui, kity Vilniaus miesto vieSyjy pastaty statybai.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuotg laika.
9.2.  UZzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treCiuosius asmenis.
Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bity atlickami
treCiyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statyba
leidzian¢ius dokumentus i¥duodangioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys
sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlickami vadovaujantis §iuo Sutarties punktu, negali bati laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.

9.3.  UZsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu biidu
Projektuotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas
ar Projekto autorius turi teis¢ reikalauti Uzsakovo nevieSinti Projektuotojo autorystés, jei

/
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UzZsakovas, pasitelkdamas trediuosius asmenis, pakeifia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar
Projekto autoriui bidu. UZsakovas nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto
autoriaus reikalavima.

9.4.  Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su §io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutartj paZeidZianéiy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

9.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant
bylinéjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy paZeidimo (jskaitant gynybg jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant
Projekta paZeidziamos trediyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél UZzsakovo kaltés.

10. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.1. Jeigu Projektuotojui vykdant Paslaugas atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdandiy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, per protinga termina, bet ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ prasyti Uzsakovo laikinai sustabdyti
Paslaugy vykdyma iki bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui ra§tu sutikus, Paslaugy
vykdymas ir Sutartyje nurodyti Paslaugy teikimo terminai gali buti sustabdomi tik minéty
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Paslaugy vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus (jas
paSalinus) ir i§ UZsakovo ra$tu gaves informacija apie Paslaugy vykdymo atnaujinima,
Projektuotojas privalo nedelsiant testi Paslaugy vykdyma. Jeigu apie Paslaugy sustabdymo
aplinkybiy iSnykima pirmiau tampa Zinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsdamas, per
protingg termina, bet ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir testi
Paslaugy vykdyma. Paslaugy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i$nykus aplinkybéms,
del kuriy Paslaugy vykdymas buvo sustabdytas, pratgsiamas tam tikry Paslaugy atlikimo terminui,
kuris pagal Sutartj buvo likes Projektuotojo Paslaugy vykdymui iki kol Paslaugy vykdymas buvo
sustabdytas.

10.2. Jeigu Paslaugy teikimo trikdZiai arba kitokios klifitis pirmiau tampa Zinomos UZsakovui,
Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugy, jy dalies arba etapo teikimg, gaves rastiska
praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymo laikotarpiui
sustabdomi ir Sutartyje nustatyti Paslaugy teikimo terminai. Paslaugy, kuriy vykdymas buvo
sustabdytas, terminai, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy Paslaugy vykdymas buvo sustabdytas,
pratgsiami tam tikry Paslaugy atlikimo terminui, kuris pagal Sutartj buvo likes Projektuotojo
Paslaugy vykdymui iki kol Paslaugy vykdymas buvo sustabdytas.

10.3. Paslaugy vykdymo sustabdymo laikotarpiu UZsakovas neprivalo mokeéti Projektuotojui jokiy
sumy, jskaitant nuostoliy atlyginima.

10.4. Visa pagal Sig Sutartj UZsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai, planai,
nuotraukos, techninés sglygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai Sutardiai ar
ja Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo
atitinkamo reikalavimo gavimo, graZinti UZsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus
dokumentus ir/ar daiktus.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti Paslaugy d¢l objektyviy prieZaséiy (neskirto pilno
finansavimo, pirkimo objekto pasikeitimo, paslaugos tapo nereikalingos); statinio projekto
vykdymo prieziliros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal $ia Sutartj atliktame Projekte numatyty
darby pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo $ios Sutarties pasira§ymo dienos ir kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti pasirafant Sutartj). Atsisakomy Paslaugy kaina
apskaiCiuojama vadovaujantis Sios Sutarties 2.1 — 2.4 punktuose nurodytomis atitinkamy paslaugy _
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procentinémis israiSkomis nuo visos Sutarties kainos, nurodytos 1.2 punkte. Paslaugy atsisakymas
jiforminamas Saliy susitarimu.

10.6. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir Sios Sutarties
salygomis.

10.7. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZzsakovo
rasytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojaniais nuo jy sudarymo
momento.

10.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankscCiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiCiuoti
pagal Sutartj), treigja eile — paluikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).
10.9. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasira$ytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galia.

10.10. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Svietimo, kultiiros ir sporto
departamento direktoré Alina Kovalevskaja. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra
Svietimo, kultiiros ir sporto departamento direktoré Alina Kovalevskaja.

10.11. Sutarties salygos gali biti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

10.12. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

10.13. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

11.  SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

11.1. UzZsakovo: Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061,
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

11.1.  Projektuotojo: UAB ,,Projektai ir Co“, jmonés kodas 304317225, PVM mokeétojo kodas
LT100010333417, Uztvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj. Tel. +370 447 70120, el.pastas:
projektavimas@ezilinskis.com. Atsiskaitomoji sgskaita: LT13 4010 0510 0370 6435. Bankas
Luminor Bank AB. Banko kodas 40100

Uzsakovas: j /_% ol TOMAS GUDATTIS
- DIREKTORIYS




