PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. kovo &+ d. Nr. L/ - -+
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikianc¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), irtUAB
,Naujoji Aleksoto statyba®, atstovaujama direktoriaus Valdo Juozo Zigmantosveikian¢io pagal
imonés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vie$uju pirkimy jstatymu,sudaré $ia
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo -pardavimo sutarti, toliau vadinama
»Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimusatlikti:

LK LV JAT ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3P (GEDMINO G. 19, KAUNAS)
PAPILDOMUS REMONTO DARBUS (2017 M. LAPKRICIO 10 D. PAPRASTOJO
REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIES NR. U-424 UZBAIGIMAS).

1.2. UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina —6532,60Eur(Sesi tokstanciai penki Simtai trisdeSimt dueurai60ct) su PVM ir
visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sig Sutarti.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy ikainiai perskai¢iuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1.Sgskaitose faktiirose Uzsakovu nurodoma guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju —
Lietuvos kariuomene.

3.2.Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsni
visiems statybos remonto darbams.

3.4.Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM
uz Rangova sumoka i VMI surenkamajg saskaita.

3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus keic¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjuy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas Rangovui nebus mokamas.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta —Gedimino g. 19, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas—iki2018 m. birzelio 29 d.

4.3.Rangovas atlicka remonto darbus pagal S$ios Sutarties salygas, kurios gali biti
koreguojamos tikdélaplinkybiuy, kuriosnepriklausonuoRangovo, taip pat dél:

4.3.1. i§skirtinainepalankiygamtiniysalygy (taikomadarbams,




kuriykokybépriklausonuogamtiniysalygu);

4.3.2. pakeitimy,atlieckamyvadovaujantisSutartiessalygy ~ 2.6. punktonuostatomisirLR
vieSyjypirkimyjstatymo 89 straipsnionustatomis;

4.3.3. betkokiovélavimo, klitéiyartrukdymuy,
sukeltyarbapriskiriamyUzZsakovuiarbaUZsakovopersonalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Sutarties bendrosios dalies 2.6.7 ir 2.6.8 punkty salygos netaikomos. Papildomy darby
isigijimui bus taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte (iSskyrus
2.6.7 ir 2.6.8 punktus). Papildomi darbai jteisinami vadovaujantis krasto apsaugos ministro
2012 m. liepos 16 d. isakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso
tvirtinimo* nustatyta tvarka ir LR vieSyju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatos.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskira darbg bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas
vykdomas vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. isakyme Nr. V-808
,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

Ts galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies
8.1 — 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas —ikivisiSko sutartiniy isipareigojimy ivykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.Sutarties sustabdymas numatytas Sutarties bendrosios dalies
10 punkte.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p., Uzsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4)
nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priziiirétojas—Kauno [guly aptarnavimo centro statiniy prieZitiros
inzinierius, Liudvikas Charzevskis tel. +370 706 78993.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Kauno igulos aptarnavimo
centro skyriaus virSininkas.

11.3. Rangovo statybos vadovas —Valdas Juozas Zigmanta.

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas ,,LK LV IAT Administracinio pastato 1B3P (Gedmino g. 19, Kaunas)
papildomy remontodarbysamata“,2lapai;

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Naujoji Aleksoto statyba“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Direktorius Valdas Juozas Zigmanta
Filialo kodas 300066843 H. ir O. Minkovskiy g. 114., Kaunas;
Tel. (8 5) 278 53 43 Imonés kodas 301386547

Faksas (8 5) 211 38 14 PVM mok. kodas L'T100004075511
Mokétojo rekvizitai: AB Swedbank

Lietuvos kariuomené Banko kodas: 73000

juridinio asmens kodas 188732677 LT53730001012465

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius +370 68692233

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 info@naleksta.lt

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas L.T887326716
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS
Savokos
1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo dienos, iskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali buti
iskaiiuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dali.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (iSskyrus Irangg).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebttini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziiiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UzZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskaiCiuota ir negin€ijama pinigy suma, kurig $alis isipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje

Sutartyje nurodytomis salygomis; ‘ %{?/J/—
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kuri UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma isipareigojimy ivykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena Lietuvos
Respublikoje, tai pagal Sutarti mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti
darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpi, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais
atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama
atsizvelgus i pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesc¢io
tarifo pokyc€io dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kuri vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atvejuUZsakovasatsisako
konkreciy darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.6. kity svarbiy priezascCiy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. I Sutarties kaing iskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos
produkty ir jrenginiy isigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip
pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i§laidos.

2.4. UzZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos salygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté¢ pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir gal€¢jo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutariai tinkamai ivykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti aprasyti ir ikainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais ikainiais, papildomy darby kaina apskaiéiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiéiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei imanoma) iSskaiGiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo ikainj iSskaicivojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo ikainj iSskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo ikainio) arba jei imanoma,
panaudojant Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas
,» Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas
(toliau — darbas X), kurio ikainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutarti nustatoma, kad bitina atlikti
papildomq darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynq DN110 slégio klasé PN10*“ (toliau
— darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas ikainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdzZiui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose
nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzZio kainos didinimo
koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15
EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo ikainis, atsizvelgiant | apskaiciuotq
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant
Si papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu badu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaic¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sifilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi buity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus
darbus planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei
buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaina UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
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sudarius papildoma susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (faikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams isigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus isigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy istatymo nuostatomis, papildomi darbai isigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti { mokéting pagal sutarti kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra batini $ai
sutarciai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki
konkreciy darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais i8raSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2. Uzsakovas isipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakove statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
UZzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

aktus, paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiras;
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4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinanius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovyatlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties
bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieéiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti 1§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su S$ia sutartimi susije darbai, ivairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei irenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojuikomunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms Uzsakovoe ar statinio naudotojoi§laidoms kompensuoti tarp
UZzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sufarties
specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomuy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZzeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijuy reikalavimus;

4.2.13.2. pries§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir ju sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés
tvarka, o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, susijusias
su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas
néra atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy
atlikima, nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti
prizifirétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie
atlikty darby ir i8laidy verte, paslépty darby aktus, aprasSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy —
gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
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4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydi, pasiraSyti papildomus susitarimus
su Uzsakovu délKalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos ikainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i§laidas, bitinas jvykdyti Sutarti, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokeéjimo terminai ir salygos

5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries taipasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos
faktiiros pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina
isigyti medZiagas arba iranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimobanko
garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno
1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad
Rangovasne pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZzsakovo gavimo,
sumokéti UZzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i
UZsakovo saskaita.

5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova irodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimobanko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

5.5.Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovasavansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Uzsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikusavansinio apmokéjimobanko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raStoSutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius isipareigojimus ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo.Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose

elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. _W’///



6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusije¢ su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i$rySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teises akty
nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantini terming nustates remonto defektus, pakvie€ia Rangovg ir
suraSo dvisali akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir
defekty bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti
dvisalj akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja
Rangova.

6.5. Rangovas isipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantini termina nustatytus
remonto defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakoverastiSko praneSimo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta termina.

7.Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiS$ka prisiimty isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui
0,2 % nuo véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i¥ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dé¢l Rangove kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis
nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo Kkaltés suremontuotas statinys (jo dalis)
nepripazistamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir
pateikti Uzsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo 1€Somis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasSalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UzZsakovui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali
pasalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir
papildomai sumokéti 50 % ¥y iSlaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius

nuostolius.
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostoliusRangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per
saskaitoje faktiiroje ar pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantini laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teisg, apie tai ispéjes Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy iSlaidy
vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uizsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
(netesybas) iSskaiciuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri
lygi kainai, susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne
daugiau kaip visy pagal $ia Sutart] neivykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz
juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutarti.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraius Sutarti, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas
nebus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties
vykdymas bus uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis
isigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies
8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno
1§ 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZascCiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant i Uzsakovo saskaita.
9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biiti isipareigojama atlyginti konkreéig Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti iraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakovg irodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali ivykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutarti joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves
laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S$io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keifiamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyju pirkimy istatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyju pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies Vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti
tesiamas abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties
vykdyma ir kuriuo yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti
kei¢iami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali buti ivykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi itakq sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i$ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaippries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovaturi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu
taikoma);

11.2.2. Rangovas vé¢luoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

12 W



11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaaliSkai didina darby kainas/ikainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovasilgiaukaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimu;

11.2.10. Rangovasbankrutuojaarbayralikviduojamas,
sustabdotikineveiklaarbakituoseteisésaktuosenumatytatvarkasusidaroanalogiSkasituacija;

11.2.11. Rangovas,
isiteiséjusiukompetentingosinstitucijosarteismosprendimuyrapripaZintaskaltudél profesinio
pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas i Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavoju nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks
buvo sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui
pagalStatybvietésperdavimoirpriémimoakta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunc¢iami praneSimai lietuviw/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane$imai
turi biti siunciami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba iteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi
buti siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais.
Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo toki reikalavima praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo i rasStiSka prane$img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti
reikalavima patvirtinti raStiSko praneSimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reik§ti pretenziju dél kitos Salies veiksmy, atlikty
vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14.Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu btidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.
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14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas isipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo
jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treciyju asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziara vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytasUzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
tekstai autentiSki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma
lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymokainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijuy ar iSkelta byly dél patenty ar licenciju pazeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepaZeidé savo
kompetencijos (istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko,
steigéjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés
akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar
kt.).

15.9.Sutarties vykdymas gali biiti aiSkinamas Saliy rasti$ku sutarimu, tadiau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti
Saliy juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas,
banko saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas,
elektroninis pastas).

Uzsakeve. vard ‘ Rangovo vardu
4 ' \ / . / / ) 3 3 aSZigm .ta
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guly aptarnavimo
bos direktorius

SAMATA ertas CharZevskis
Statiniy grupé G192 LIETUVOS KARIUOMINE. ADMINISTRACINIO PAS
REMONTAS '
Statinys 1 ADMINISTRACINIO PASTATO 1B3P (GEDIMINO G. 19, K\MQS;WONTAS
Ziniarastis 1 PAPILDOMI DARBAI
Suma Finiara3iui 6532.60 EUR Lapas 1
Sam.| Darbo e s — Mato s Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apragymai ; Kiekis
eil. | kodas % '} 8prasy vienetas D.ufm. | Med¥iagos [Mechanizm, 18 viso

1 VIDAUS DARBAI

1 N2P-0301 Phenmlu dury bloky montavimas m2 2.1 43.94 462.73 2.88 509.55
mirinése sienose ( iSorés dury bloky
plotas daugiau 2m?2 iki 3 m2)

2 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 2. 1 40.7 26.17 2.88  69.75
milrinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m?2 iki 3 m2)

3 R748 Plieniniy dury vargios apdailos vnt 1.0 77.87  260.22 338.09
keitimas

4 R7-3% Pastato ir bum lauko dun_} varéiq m2 2.0 39.64 183.9 223.54
istatymas j pagamintas staktas

5 R61P-2407 Papﬂdomq spyny istatymas i vnt. 1.0 25.84 141.47 0.35 167.66
sumontuotas duris ( uZzdedamos
spynos)

6 N15P-0117 Gipskartonio ploks¢iy sieny sifiliy 100m2 0.28 23.44 9.31 0.64 33.39

glaistymas be armavimo , uZpildant
sifiles ir glaistant dviem sluoksniais
(100 m2 gipskartonio ploks¢iy)

7 N15P-0804 Sien‘q Vldmll} pavu-glu apklijavi[nas 100m2 0.28 52.7¢ 41.07 ©3.86
apmusalais (tapetais), nederinant
ornamento rasty , kai apmusalai
daZomi stikio audinio

8 N15P-0203 Sien]% v1d1mq pavirgi'(% pagnndo 100m2 0.28 12.86 0.01 12.97
gruntavimas sukibima gerinanciais
gruntais voleliu

9 N15P-0701 Sieng Vldlni\.} pavir§iy daZymas 100m2 0.28 18.71 7.59 0.02 26.32
emulsiniais daZais vienu sluoksniu
voleliu

10 N15P-0701 Sieny vidiniy pavir$iy daZymas 100m2 0.28 16.81 6.9 0.02 28.73

emulsiniais daZais antru arba
kartotiniu slucksniu voleliu

11 N2P-0114 _Vertj_kaliq 2&11112114 montavimas vnt. 20.0 616.75 372.51 5.89 995.15

12 R7-62 Langq rankeny pakeitimas vnt 17.0 43.36 44,2 87.56

13 R61P-2408 Langu apk_austq reguﬁavimas ( langq vt 38.0 170.15 1.8 4.24 176.19
vyriai)

14 Ré61P-2252 Ui]iplmo (Iiuko) kope,élq tvirtinimas vnt. 1.0 3.9 79.28 0.15 83.33

15 R23-6 Numen]_} zen}dq priwiﬂinimas pric vnt 17.0 17.09 220.868 237.78
mediniy pavirsiy

16 N16P-0201 Vandentickio, §1Idymo ir suspausto m 21.0 111.01 51.85 0.74 163.60

oro vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32
mm)
17 N16P-0207 Plastikiniy vamzd#iy jungimas vat. 8.0 17.62 13.72 31.34
movomis, alkinémis, peréjimais,
sandiiras klijuojant ( vamzdZio iSorinis
skersmuo iki 32 mm)
18 NI16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy m 2.0 7.83 15.13 0.12 23.18




Statiniy grupé G19/2 Statinys 1 Ziniaratis 1 Lapas 2
Kaina EUR
Saéxixi. 113035250 Darby ir i§laidy apra$ymai vilgxiz?tzs Kiekis Do, | Medziagos [Mechaniza], Tviso
skirstomyjy vamzdyny ir stovy
vamzdZiy montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
19 N16P-0501 Movinés uzdaromosios armatiiros vnt, 8.0 29.85 25.05 0.38 55.38
montavimas ( nominalusis vidinis
skersmuo iki 15 mm)
20 N16P-1406 Vandentiekio ir §11dym0 Sistemq 100m 0.46 §5.5 0.26 2.81 58.57
vamzdyny hidraulinis bandymas
21 R61P-2633 Praustuvy keitimas praustuvais su vat. 2.0 84.15  286.81 0.29  361.25
vandens maiSytuvais, tvirtinamy prie
sieny ir grindy su atrama
22 R61P-2637 Unitazq keitimas , kai unitazai su vat. 2.0 55.63 240.7 0.29 296.62
prijungtais nuplovimo bakeliais
23 Ré61P-2632 Vandens mal§ytuvu keitimas vandens  vat. 1.0 20.81 60.56 81.37
maiSytuvais su duso galvutémis
24 NI16P-0901 P]_leninu_} §11dyn‘10 radiatoriq iki 1600 vat. 3.0 52.2 312.72 0.57 365.49
mm ilgio montavimas ( trijy $ildymo
plokséiy)
25 N18-76 Sildymo radiatoriy oro i§leidimo kompl. 6.0 7.44 45.95 53.39
¢iaupy montavimas
26 R61P-2630 Vamzdynq izo]iacijos atskim viety m 4.0 15.22 20.08 35.31
remontas, keiCiant paZeisty viety
izoliacijg ( kevalai, vamzdziy
skersmuo iki 50 mm)
27 R61P-2629 Vandens iSleidimas ir prﬂeidimas l 100m3 53.0 201.73 201.73
Sildymo sistema , neapZiGirint sistemos ~ past
Skyriuje 1 1873.14 2810.68 22.28 4806.10
2 LAIPTU IR AIKSTELES JRENGIMAS
1 NIP-0411 Iki 0,7m gylio duobiy stulpams ir 100m3 0.008 29.11 28.11
statramsCiams kasimas rankiniu biiduy,
kai gruntas III grupés
2 Nii-6 Smeélio pasluoksnis ant grunto,vezant ~ m3 0.57 18.77 8.5¢ 26.36
medZiagas karuciais(maZy apim¢iy)
3 N26P-1101 Grind\; ant grunto 100m2 0.015 2.56 g.82 12.38
Siltinimas,naudojant puty polistireno
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 100 mm
4 N6-196-9 Lenty kiojiniai laipty marsy 100m2 0.055 122.78 25.49 148.27
betonavimui
5 N6P-0801 Laipty marSu betonavimas m3 0.18 12.04 15.68 2.41 30.13
6 N27P-22-2 Betono trinkeliy irengimas, uZpilant 100m2 0.048 40.64 56.17 5.79 102.60
sifiles ( cemento skiediniu)
7 N27-276 Betonini'q tnnkehq ir §a]_igatvi0 m 2.5 7.8 0.24 8.04
plyteliy pjaustymas
8 NI2P-6719 P]asﬁkinju lauko S[oge]iq irengirnas m2 3.0 41,3 93.51 0.58 135.39
vir§ dury, kai stogelio ilgis iki 1,6 m
9 N23P-0708 Baty valymo groteliy montavimas , kai vat. 1.0 4.11 96.35 100.46
grotelés su rému
Skyriuje 2 277. 11 308.61 9.02 592.74
Ziniaraityje 1 2150.25 8217.28  31.30 5398.84
Pridétinés vertés mokestis 21.00% . 1133.76
I§ viso Ziniarastyje 1 7 6532.60
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