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2018 m. balandZio mén. _Oi d.
Klaipéda

Akcine bendrové ,,Klaipédos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, kurios registruota
buveiné yra Danés g. 8, 92109, Klaipéda, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino,
veikian¢io pagal jmones jstatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir Uzdaroji akciné bendrové ,Lankstinys®,
juridinio asmens kodas 141680679, kurios registruota buveiné yra Jaunystés g. 28, Klaipéeda,
atstovaujama direktoriaus Arlino Kauliaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — ,,Rangovas®),
toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — LSalimi®, sudaréme Sig Sutartj, kurioje
susitariames:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymuose.

1.2, Sutartis sudaroma, remiantis Akcinés bendrovés ,Klaipédos energija“ viefojo mazos
vertes pirkimo neskelbiamos apklausos biidu, pateiktu 2018-03-20 pasitilymu.
1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant

Sig Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aigkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty jstatymu, kitais
teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasililymo dokumentais.

1.4, Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa$to paslaugy srities perkanéiyjy
subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguZés 2 d. Nr. XIII-328 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai
pirkimy principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aidkiai ir
nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos apklausos salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant apklausos salygas ir pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties $alys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nurodytus pirkimo dokumentuose, Rangovo pateiktame pasitlyme ir
perduoti Darby rezultata Uzsakovui, t.y. techninés izoliacijos darbus Klaipédos ir
Gargzdy miestuose.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Salys aiskiai susitaria, jog UZsakovas néra jparcigotas ir neprivalo uzsakyti viso Darby,
nurodyty Sutarties priede Nr. 1, kiekio, o taip pat turi teis¢ keisti atskiry Darby kiekius, taiau
nevir§ijant maksimalios Sutarties vertés.
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3. SUTARTIES KAINA

3.1. Galutiné kaina, kuria UZsakovas turi sumokéti Rangovui, priklauso nuo atlikty darby
apimties. Atsiskaitoma u faktiskai jvykdyty darby kickius lokalinése samatose (Sutarties 1 priedas)
fiksuotais jkainiais. Maksimali Rangovo atlieckamy darby apimties vert¢ yra 52.931,44 EUR
(penkiasdeSimt du tiikstan&iai devyni Simtai trisdeSimt vienas euras 44 ct) su PVM, Kurig
sudaro 43.744,99 EUR (keturiasdeSimt trys tiikstandiai septyni Simtai KeturiasdeSimt keturi
eurai 99 ct. ) ir PVM 9.186,45 EUR (devyni tikstan¢iai vienas Simtas aStuoniasdeSimt SeSi
eurai 45 ct).

3.2. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijangiy Darby kaina, jeigu d¢l to nebuvo atskiro rasytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2.1. punktuose. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina,
mokesé¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio su perZitra kainodara. Sutarties jkainiai ir
maksimali darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais: padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

B :A+Mx(1+T_N)
Ts 100
=]
100
S

N - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S5 Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T senas PVM tarifas (procentais)

Ty naujas PVM tarifas (procentais)

3.4. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties ne véliau kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teisés akty, keiGiantiy mokes¢iy dydj jsigaliojimo. Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal
sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio
poky¢io Sutarties kaina neperskai¢iuojama.

3.5. Salys susitaria, kad parengus darbo projektus, Darby kainos kickvienam objektui bus
detalizuojamos lokalinése samatose, nurodant darbo sanaudy, medziagy ir mechanizmy iStekliy
poreikj. Apmokama tik uZ fakti¥kai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiskai
atlikta maZiau darby, sunaudota mazZiau medziagy, maZesnés i§laidos mechanizmams, negu numatyta
lokalinése sgmatose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas suma, atitinkan¢ia lokalinés
samatos skai¢iavimus.

3.6. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos med%i}gés/jranga



ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausandiy aplinkybiy, bitina keisti
Sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, rangovas pateikia lokaline sgmata bei siilyma deél keistiny
medziagy/jrangos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutarties darby atlikimo terminas - 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo dienos. Sutartis dél
neiSnaudotos maksimalios sumos, gali biiti pratesta vieng karta vienam meénesiui.

4.2. Darbai turi biti pradéti vykdyti po Sios Sutarties pasiradymo dienos, UZsakovui pateikus
uzsakyma.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija.

5.2. Allikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby akta (forma F2), ir bendra
suvesting pazyma Forma 3 (toliau — Aktai). Rangovas UZsakovui pateikia po 3 Akty egzempliorius
iki einamojo ménesio 30 (trisdesimtos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kita dieng po jos
einan¢ig dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo
dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj Rangovui, arba
tuo paciu terminu priima negindijama atlikty Darby dalj ir parei¥kia ra$tu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo. Aktus rengia Rangovas, o pasirafo Rangovas,
techninis priZitirétojas ir perkancioji organizacija. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi
bti ai8ki, detalizuota pagal perkan¢iosios organizacijos reikalavimus.

5.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, isp€jgs ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby aktus.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos ar
nukrypta nuo techniniy reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami Salims
pasiraSant Defektinj akta. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasirajomas
Uzsakovo vienaSaliSkai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siundiamas
registruotu pastu,

5.5. UZsakovas turi teis¢ nepasiradyti atlikty darby Aktus ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas
savo sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus.

6.2. Rangovas atliktiems darbams ir medZiagoms suteikia garantija ne mazesng nei numatyta
statybos jstatyme. Visos Rangovo tiekiamos mediagos, gaminiai turi biti nauji ir atitikti Lietuvoje
galiojanCius standartus, bei normas ir privalo biti sertifikuoti, kaip numatyta norminiais
dokumentais. Tiekéjui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling ir
baudZiamoji atsakomybé uZ blogai atlikty darby padarinius statybos- remonto metu it per rangos
sutartyje nustatyta garantinj laika (jo pradZia skaitiuojama nuo rangovo uzbaigty darby perdavimo
uZsakovui dienos), bet netrumpesnj nei LR statybos istatyme nustatyta garantija. Visus garantiniu
laikotarpiu iSaiSkéjusius defektus, atsiradusius, dél Rangovo kaltés, (pazeidus darblj/ $kdymo
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technologija, panaudojus nekokybiskas, netinkamas medZiagas ar nekokybidkai atlikus darbus ir
pan.), Rangovas likviduoja savo saskaita per 5 dienas nuo prane$imo dienos.

6.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus jei defektus likvidavo savo arba kito rangovo
jégomis.

6.4. Uzbaigus darbus pasiraiomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo uZsakovui
aktas.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Mokéjimai uz atliktus darbus Rangovui atliekami, pagal pateiktus atlikty darby aktus per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto pasira$ymo ir PVM saskaitos — faktros
pateikimo.

7.2. Visi ios Sutarties apimtyje vykdomi pakeitimai, jteisinami papildomu susitarimu, kuris
yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

7.3. Papildomi darbai, kurie atlickami be papildomo susitarimo, arba i8laidos, kurios
nepatvirtinamos jstatymy nustatyta tvarka, neapmokami.

7 4. U3 atliktus darbus atsiskaitoma Eurais, saskaitas uz faktidkai atliktus darbus turés pateikti
Uzsakovui 7.1. punkte nustatyta tvarka naudodamasis elektronine paslauga
.E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu)
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy
stities perkang&iujy subjekty jstatymo (2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1.Uzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe ir
jrangos naudojimas atitinka darby kiekiy Ziniara$¢ius Rangovo parengtas lokalines sgmatas, Aktus,
PVM saskaitas-faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty. Jeigu Rangovas, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty, UZsakovas turi teisg rastu
reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta
Darba iki nustatyty defekty pasalinimo arba paSalinti trokumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita palalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

8.1.4. VienagaliZkai anuliuoti Sutartj, apie tai prane§damas Rangovui, jei atsirado prieZastys,
neleidZian¢ios vykdyti darbus.

8.1.5. Atidéti Sutarties vykdymg arba sustabdyti darbus terminuotam arba neribotam laikui, jei
iki sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pradZios, nutrauktas objekto finansavimas arba darby eigoje
atsirado kita batinybé nukelti darby vykdymo terminus.

8.1.6. Pasiradyti ir apmoketi Rangovui tik uz faktiskai atliktus darbus. Nepasirasyti ir i$taisyti
ankséiau pasirasytus darby atlikimo aktus, jei i3aiskeja, kad darbai atlikti nekokybiskai, kiekiai ir
kainos neatitinka lokaliniy samaty, o medZiagy bei gaminiy kokybé netenkina pirkimo ar
normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybeés reikalavimuy.
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8.1.7.Nutraukti Sutartj, apie tai praneSdamas Rangovui, jei Rangovas numatytu laiku
nepradéjo vykdyti Sutartyje numatyty isipareigojimy arba nesilaiko suderinty terminy. Tokiu atveju
Uzsakovas sudaro naujg sutartj su antrg vietg apklausoje uZzémusiu Rangovu.

8.1.8. Nutraukti Sutartj, jei atliekamy darby, medZiagy, gaminiy kokybé neatitinka nustatyty
techniniy reikalavimy ir jy kainos auk&tesnés nei konkurso pasitlymo lokalinése sgmatose.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

8.2.2. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vieta.

8.2.3. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitirg. Darby techning prieZitira vykdo
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UZsakovo paskirtas techninis priZiiirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZitirétoja.

8.2.4. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus,

8.2.5. Atskiru susitarimu, ir esant galimybei konkretiame objekte, Rangova apripinti elektros
energija.

8.2.6 Skirti, atsakingu uZ sutarties vykdyma - GSTR $ilumos tinklo inZinieriy Egidijy Gotautg,
asmenj, sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymo,
priimto 2017 m. geguZés 2 d. Nr. XII1-328, 94 straipsnio 9 dalies nuostatas — VPG vadybininke
Jolantg Capiene.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradéti statybos darbus tik po to, kai isigalioja Saliy pasiradyta Sutartis.

8.4.2. Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokig teise bei kvalifikacijg turintys
asmenys.

8.4.3. Priimti statybviete, pasiragant perdavimo ir priémimo aktg;

8.4.4. Prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovy ir specialiyjy darby vadovus, kurie biity
ne Zzemesnes kvalifikacijos ir turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta apklausos Salygy
reikalavimuose. Paskirti atestuota asmenyj, atsakinga uZ elektros fikj ir Darby saugg.

8.4.5. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZsakovui apie jo paskirt atstova.

8.4.6. Nepradéti darby:

8.4.6.1. kol nepaskirti atsakingi darby vadovai ir darby vykdytojai;

8.4.6.2. kol negautas AB ,,Klaipedos energija® leidimas, suteikiantis Rangovui teis¢ pradéti
atitinkamus darbus;

8.4.6.3. neinstruktavus darbininky, nesupaZindinus darby vadovy su darby saugos ypatumais
objekte, su prigjimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

8.4.6.4. esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, saugiis pra¢jimai ir kt.).

8.4.7. Vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priémhimo
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metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma reikiamam panaudojimui.

8.4.8. Darbus pradéti ir uzbaigti suderintais terminais. Darbus atlikti kokybiskai, nustatytus
defektus pagalinti iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.9. Savarankigkai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius ir gaminius, atitinkanéius jiems
keliamus reikalavimus, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy
priemima, organizuoti tinkama juy sandéliavima ir apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus).

8.4.10. Pagrindinius jrenginiy Silumines izoliacijos jrengimo ir miro darbus turi atlikti Rangovas
savo jégomis ir privalo informuoti UZsakova apie objektuose dirban¢ius subrangovus. Rangovas turi
teise samdyti tik tokius subrangovus, kuriuos nurodé pasiiilyme. Rangovas, norédamas nutraukti
sudaryta subrangos sutartj privalo apie tai radtu ne véliau kaip pries 20 dieny informuoti UzZsakova,
nurodant tokio keitimo priezastis.

8.4.11. Sutardiai vykdyti subrangovy nekviesti.

8.4.12. Ustikrinti saugu darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta darbo zonos esanciy
ymoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Statinyje ar jo dalyje,
kurioje atliekami darbai, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

8.4.13. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dél Rangovo ar subrangovy
darbuotojy kaltés, (sukelus gaisra, sugadinus medZiagas, jrenginius bei jranga, ju dingima ir pan.).

8.4.14. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygu bei normatyviniy dokumenty reikalavimy. Taip pat savo sgskaita
iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, i%aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiut, Uzsakovui pateikus rastidka
pretenzija, ne véliau kaip per 5 (desimt) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti
pasalinti anks¢iau.

8 4.15. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkandias Lietuvos Respublikos standarty ir normy bei apklausos Salygu
keliamus reikalavimus

8.4.16. Vykdant Darbus pastoviai palaikyti $vara, tvarkingai, netersiant aplinkos, kompaktiskai
laikyti statybos atlickas, skirti ypatingg démes] vykdant gamtosauginius reikalavimus asbesto ir
stiklo vatos surinkimui, apsaugai ir utilizavimui, o i§vezus jas i§ statybvietés, pateikti Uzsakovui
patvirtinan¢ius dokumentus apie nuardytos $iluminés izoliacijos, kito statybinio lauzo i§veZimg i tam
specialiai skirtas vietas.

8.4.17. Savo lé¥omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.18. Ustikrinti, kad j darby vykdymo zonas, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys.

8.4.19. Atlikus Darbus, pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
teritorija, i§valyti ir iSvezti atliekas.

8.4.20. Atsakyti uz subrangovy, partneriy atliktus Darbus ir jy kokybe.

8.4.21. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo

nurodymus. (,




9. SALIU ATSAKOMYBE
9.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigius uz kiekviena
pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby nustatytais terminais bej neperdaves UZsakovui Objekty ir
nejgijes teisés i terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal UzZsakovo
rastiSkus reikalavimus, dé] atlikty Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas,
Rangovas moka UZsakovui 0,05 % (penkiy Simtyjy) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluoty
dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai ivykdyty pagal Sutartj darby vertés iki bus atlikti Darbaj ar
iStaisyti defektai.

9.3. UzZsakovas delspinigius iSskai¢iuoja i¥ Rangovui mokétiny sumy,

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5. UZsakovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties
nevykdo $ios Sutarties prisiimty jsipareigojimy.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su U¥sakovuy laiku nepagalina hustatyty ar per garantinj laikg
iSaiSkéjusiy defekty jis atlygina visas UZsakovo i3laidas, susijusias su ty defekty 3alinimu.

9.7. Rangovui neatlyginama u3 darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus Ju nustatyta tvarka su
Uzsakovu.

9.8. Rangovui atsisakius 3alinti defektus, juos salina UZsakovas, Rangovo sgskaita.

9.9. Rangovas garantuoja, kad del jo atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty trediosios $alies
pretenzijy del patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes teisiy pazeidimo.

9.10. Rangovas negali savo sutartiniy jsipareigojimy susijusiy su $ios Sutarties vykdymu perduoti
treciajai Saliai.

9.11. Rangovas, dél savo kaltes nepradejes arba nutraukes sutartyje numatytus darbus be
pateisinamos priezasties, privalo sumokeéti UzZsakovui 1500 eury bauda, bei atlyginti UZsakovui dél
to patirtus kitus nuostolius,

9.12. Rangovas, $ia Sutartimi apibréZtuose objektuose, kontroliuoja subrangovy darbg ir atsako uz
visy statybiniame procese dalyvaujangiy organizacijy darbo saugos taisykliy, prieSgaisrinés saugos
taisykliy, ekologing sauga reglamentuojanéiy taisykliy reikalavimy vykdyma.

9.13. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

9.13.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba,

9.13.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba,

9.13.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba,

9.13.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba,

9.13.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy 3alinimo i3laidas.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. UZsakovas turi teise vienagalidkai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
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10.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikly, arba kai
jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija.
10.1.3. Rangovas daugiau nei ménesi véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal
darby pradZioje suderintus darby vykdymo terminus, igskyrus, kai véluojama ne del Rangovo kaltes.
10.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspejimo, Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar karta jas pazeidZia.

10.2. Rangovas turi teise vienaZalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Ussakovas be pateisinamy prieZasciy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) darbo dieny.

10.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagalitkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo-perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi uZz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i§skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

10.4. Salys neturi teisés vienadali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali bdti visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies

jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
kliditj bei jos poveiki jsiparei gojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,.Del
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems  taisykliy
patvirtinimo®).

11.3. Jei kuri nors sutarties alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar su¥inojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudi, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZsakovas raStu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
je¥ko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

11.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir deél kuriy visiskai ar i8
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias ilaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,

jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenuga}ws jegos
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aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

11.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris

.

del minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti

12. GINCU SPRENDIMAS
12.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél sutarties taikymo ir

aiSkinimo, sprendiami derybomis, tarpusavio sutarimy ir bendradarbiavimo pagrindu.

12.2. Nepavykus nesutarimy i$spresti minétais biidais, visi gindai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys del sutarties taikymo, vykdymo bei aiSkinimo, sprend#iami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

12.3. Gingai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliaj pageidaujant, gali bati sprend¥iami pasitelkiant
kity institucijy pagalba.
13, SUTARTIES DOKUMENTAI

13.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
13.1.1. Priedas Nr.1 — Darby atlikimo lokalinés sgmatos,
13.1.2. Priedas Nr.2 — Techninés izoliacijos darby pirkimo 2018 m. techniné specifikacija.

Saliy rekvizitai ir paragai;

UZsakovas Rangovas

AB , Klaipédos energija® UAB , Lankstinys*

Imonés kodas 140249252 Imonés kodas 141680679

PVM mokétojo kodas LT402492515 PVM mokétojo kodas 1.T416806716
Danés g. 8, 92109, Klaipéda Adresas: Jaunystés g, 28, Klaipéda
A.s. Nr. LT857044060000708123 A.s. Nr. LT814010042301205778
Tel. 8-46 41 08 50 tel.: +370 687 52112

Faksas 8-46 41 08 70 faksas: +370 46 486293

el. pastas: klenergija@klenergija.lt el. pastas: lankstinys@gmail.com

Salys Sig Sutart] perskaite, joms buvo ifaikintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visigkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirage:

UZsakovas: Rangovas:
Generalinis direktorius Antanas Katinas Direktorius Ar
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PATVIRTINTA:

UZSAKOVD ATSAK, ATSTOVAS

TOKST. EUR.

PAREIGOS, V. PAVARDE
2018 M. MEN,_ D,

SUVESTINE SAMATA

Ricdas N A

Lokalinés samatos

Samatos pavadinimas

Darbo kaina viso (Eu, be

Nr. PYM)
1 [zoliavimo darbai 30231,6
2 Izoliavimo darbaj ] 13513,39
Viso be PVM 43744,99
PVM 9186,45
I8 viso su PVM 52931,44

Samatininks 7~
Nora Staneyidie 2







