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Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa misy pasifilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia
kita $iame pirkime dalyvaujanéia jmone ar kita suinteresuota $alimi. ‘

Suprantame, kad i3aiSkéjus aukitiau nurodytoms aplinkybéms, basime pasalint i§ gio pirkimo ir
milsy pateiktas pasiilymas bus atmestas.

Atsiivelgdami i pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, teikiame savo pasitlyma.

Mes siilome §iuos darbus: Atliksime laboratorinio korpuso fasado remonto ir kitus darbus
numatytus konkursininose Ziniara€iuose bei pateiktame techniniame projekte. Darbai bus atlickami
grieZtai vadovaujantis pridedamu darby vykdymo grafiku, patvirtintomis statybos taisyklémis, bei
statybos techniniu reglamentu. Fasado apdailai naudosime aukstos kokybés dekoratyvinj tinka kuris
neturi savybeés pelyti, todél fasade daugybe metu neatsiras defekty bei pelésio.

Visy numatyty darby kokybe priZifirés misy jmonés atestuotas darby vadovas Alfredas Martinénas
(pridedamas atestatas) turintis daugiau nei 9 mety darby patirtj vykdant, statant, rekonstruojant,
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renovigiant jvarios apimies ir paskiriies ypatingos ir nevpatingos paskinies smatinius (pridedamas
vykdyng objekily sgradas su nurodytomis remonto darbu susomis). Sutardiai ivekdyti bus paskirt: 4
fasado remonto darby ckspertai misy jmonéjc twintys daugiay nei 3 mety patirt, iltnant
remoniiojant, renovuojant, dazant fr kitaip tvarkant stetiniy fasadus (pridedamos 4 darbuotofy
galinjantios sutartys). Taip pat esame garantuoti mbsy atickamy darbu kokybe. todél sureiksime
napifdoma 2 mety darby garantija.

Masy jmong jkurta 2009 metads, per 13 laike esame igije didziule patirt vwkdam fasado. stogu,
pamaty remonto, Siltinimo i apdailos darbus gyvenamuosinose It negyvenamuosiuose pestatuose.
esame isilatke kvalifibacijos atestaig reikalinga sutarfial jvvkdwii fpridedama kvalifikaciins
atestate kopija) taip pat esame jsidiege ir dirbame pagal kokybés vadybos sistema. atitinkandia 1SO
9001, taip pat aplinkos apsavgos vadybos sistema atitdinkandia 15O 14001,

Darba visiSkai atitinka Konlturso sgivgose nurodyrus refkalavimus.

Karw su pasidlveu patetkiami Sie dokumentzai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy skai¢ius
Nr.
1 WAB ,R2K grupe” Registravimo paZzyméjimas ]
2 UAB ,,R2K grupé” Kvalifikacijos atestatas Nr. 6121 i
3  Kompetetingy instituciju tvarkomy jungtiniy duomeny 2
apie vieSyjy pirkimy procediroje dalyvaujantj tiekéja
paZyma Nr.397032
4 YEBVPD) 13
5 iAlfredo Martinéno kvalifikacijos atestatas Nr. 31298 1 '
6 Sillomo statybos vadovo Alfredo Martinéno pagrindiniy - 3
vykdyty objekty per 2013-2017m saradas
7 Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo uZsakovui f
aktas
. 8  Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui 1
aktas
L9 Statybos rangos darbu priémimo ir perdavimo aktas nr.7-1 ]
10 OHSAS 18001:2007 1
i1 IS0 9001:2015 i
12 1S0 14001:2015 1
13 Darby vwkdymo prafikas 1
14  Papildomos parantijos suieikimo dokumentas ]
15 Darbo sutartis Nr. 12/36 3
16 Darbo sutartis Nr. 12/51 3
17 Darbo sutartis Nr, 10/4 2
18 iDarbo sutartis Nr, 12/8 3

Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija pateikti (,,prisegti* atskirai). Pildyi tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.
Tiekejas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasifilymo kaina arba kad visas pasitlymas yra
konfidencialus.

Eil. | Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas Puslapio numeriai
Nr.
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UAB  R2K grupe”
{Juridinic asmens teisiné forma, buveing, koniakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekgfq, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokeséio moketgjo kodas, jei juridinis asmue yra

pridatinés vertés mokestio mokitojas)

Lietuvos auk3tajai jareivystés mokyklai
I. Kanto g. 7, Klaipéda

PASIOLYMAS

LABORATORINIO KORPUSO FASADG REMONTO DARBAI
B dalis. Kairos pasiilymas
2018.02.01
(data)
Kiaipéda
{victa)

Tiekéio pavadinimas | UAB ..R2K grupé*
Tiekéio adresas | Bijiinu g. 8 Klaipéda
Tiekéjo imonés kodas 1 302297343

UZ pasillyma atsakingo asmens vardas, ; Tomas Kurlys

H
i
H

pavardé, pareigos :

Telefono numeris | (846) 382333
Fakso numeris !
EL pa$to adresas | info@r2keTupe.lt

Atsizvelgdami | pirkimo dokumentuose i3déstytas salygas, teikiame savo pasiiilyma. Mes sifilome .

3iuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina EUR, be | PYM (21%) | Kaina EUR,
Nr. PVYM EUR su PVM
1. | Laboratorinio kerpuso, esandio I. Kanto g. | 47318,73 0936,93 57255,66
7 Klaipéda, fasado remonto darbai. i

IS viso (bendra pasidlymo kaina): | 57255,66

Darbai apima visas uZduotis bei islaidas/ mokescius. reikalingas sutaréiai jvykdyti.

Tais arvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, pasiilymo kaing
teikia be PVM ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemotka.

Bendra pasiiilymo kaina su PVM Zod%iais:

Darbai visiSkai atifinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
£

4
. Ep P . b P . . i
Pasitlymuas galicja 90 dieny po pasiilymo pateikimo galutings ds%ﬁs.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas; piCasd

AV A

LA B UAB :_
*R2K grupé”:
i isC

,
’\% o
24N S
Z L e RN
St

foss



Projektas INOPOL
NR. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0004

RANGOS DARBUY SUTARTIS

2018-03-29 Nr. ST (P)-5

Lietuvos aukStoji jareivystés mokykla, jstaigos kodas 190968670, atstovaujama
direktoriaus Viktoro Sencilos, veikiangio pagal mokyklos statuta, (toliau — Uzsakovas) ir

UAB ,R2K grupé®, atstovaujama direktoriaus Tomo Kurlio, veikian&io pagal imoneés jstatus,
(toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sia Statybos rangos darby
sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1  Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3 Darby pabaiga — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus ubaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo — priémimo aktas.

1.4 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami. ‘

1.5 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ surasant Statybos
uZzbaigimo aktg.

1.6  ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] islaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [ranga).

1.9 Projektas:

1.9.1.statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kuri
atliekami statybos darbai.

1.10 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti .
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iitaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.11 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
kuris buvo nurodytas Tiekéjo pasiiilyme, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés aktuy, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy

1.12 Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir priZiiirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.13 Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduots statyba leidZiantj dokuments padariniy 3alinimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraiytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14 Statinio statybos pabaiga — bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei
reikia), atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo aktas, bei
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UZsakovui perduoti vist Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

1.15 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bGti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

1.16 Subrangovas - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose
Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.17 Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty
15laisyma.

1.18 UZsakovo personalas ~ visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat Kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.19 Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo termina
atlikti VieSosios istaigos Lietuvos auk$toji jiireivystés mokyklos laboratorinio korpuso, esancio
I. Kanto g. 7 Klaipéda, fasado remonto darbus, numatytus techniniame projekte.
2.2. Rangovas perduoda Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaiso defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti .
Darby rezultats ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.8ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis projektas:

3.2.2.1. technines specifikacijos,

3.2.2.2. aifkinamieji radtai,

3.2.2.3. bréZiniai,

3.2.2.4. darby kiekiy Ziniara$¢iai;

3.2.3.Tkainotos veiklos sarasas;

3.2.4.Rangovo pasillymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sidilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas.

Su Rangovu bus atsiskaitoma pagal faktinius atlikty darby kiekius.

3.3. Vietoj Techniniame projekte nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy galima naudoti analogiskas, ne
prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jei jrodoma, kad Techniniame projekte nurodyty
konkre€iy prekiy, medZiagy nebegaminama, jie i§imti i§ prekybos.

3.4. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus komerciniuose arba techniniuose dokumentuose ar kaip nors kitaip.

3.5. "Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visitko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Direktoriaus pavaduoiojas

infrastrukiGrai_ o =
%ﬂ‘y e 2 Romualdas Vaifye




3.6. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keidiamos taip, kad jas
pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai
ir vadovaujantis $io jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. ‘

- 3.7. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biti
siuntiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant U¥sakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siunéiant registruotwkugjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 5 dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradinéjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

3.8. Pirkimo objekto islaidy finansavimo Saltinis: 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy
investicijy veiksmy programos 9 prioriteto ,, Visuomeneés vietimas ir Zmogiskyjy iStekliy potencialo
didinimas® 09.1.1-CPVA-V-720 priemonés ,,Studijy aplinkos ir infrastruktiros koncentravimas,
tobulinimas ir informaciniy sistemy plétra® 1é3os.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiira® nustatyta tvarka. Jeign UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtn pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.
Priimdamas statybvietg¢ Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderintg su UZsakovu Darby atlikimo
grafika.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZidros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira® vykdys Darby
techning prieZifira.

4.3. UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi
gauti) statyba leidZiant] dokuments bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, paraikas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo
akto i¥davimo metu.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bet
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos.

4.6. UZsakovas turi teis¢ bet kurino metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagu kokybg, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
Jeigu Darbo atlikimo metu paai¥kéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg terming tritkumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming
S10 reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Jkainotos
veiklos sgraSe ir lokalinése samatose numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis pateikto Darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidian&ius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy sipareigojimy dalis.

5.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakowvui jsipareigoja, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokig
teis¢ turintys asmenys.
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5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotus Statybos darby vadovus, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®. Tokiu atveju jeigu pasitarimuose su
Uzsakovu dél sutarties vykdymo nedalyvauja Rangovo vadovas, vadovas turi rastu igalioti/paskirti
asmeni, atsakinga uZ Sutarties vykdyma.

5.6. Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme konkursui,
gali biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus radytinj UZsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu
jie nebegali vykdyti savo iikinés veiklos, arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui.
Rangovas privalo wZtikrinti, kad naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose
subrangovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacij, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visu biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms,

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles. Rangovas
tures pateikti UZsakovui dokumentus, pagrindZianéius statybiniy atlieky, kurios susidarys Darby
vykdymo metu, tvarkyma;

5.9.2.gauti visus reikalingus leidimus 1§ vietiniy institucijy bei apsiripinti reikiamais
materialiniais i8tekliais ir uZ juos jmonéms apmoketi savo lé3omis. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemeés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.9.3.sandélivoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.4.valyti ir priZiliréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugilis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.9.5.savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZbaigimui (i$pildomuyjy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

5.9.6.savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iddavusiy institucijy reikalavimy vykdyma.

5.10. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galindius paliesti esamas
komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas,
telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaiais. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ keliams padaryty Zala, drenaZo transéjy, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarnavimo
paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo
atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti darbus. Rangovas pats apsiriipina vandeniu ir
elektra ir laikosi visy atitinkamos valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias
i§laidas.

5.11. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui bei nurodyti Pasiiilyme. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
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personalg ar Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangs ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos technineés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzifr ir,
jeigu reikia pritma, bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus
apie tal raStu neprane¢s Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tz Darha atidengti
patikrinimui.

5.14. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui prief atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZifros
instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas. '

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto
dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneidamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jranga, kad §ie atitikty Sutartj.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su: o ‘

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby prad¥ios iki kol
visiems darbams Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo
aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieziiira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedzZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning, elektriné ar kita jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.20. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios iki
Statybos uzbaigimo akto i§davimo.

5.21. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasiragymo
dienos be illygy privalo pateikti UZsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinimg (banko, kredito unijos arba draudimo bedrovés).
Draudimo suma — 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 metai nuo
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Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo islpareigojimy
nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.

5.22. Rangovas privalo informuoti Pirkéja apie jo jmonés restruktiirizavimo arba bankroto
bylos i8kélima ‘

5.23. Jeign Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyta
isipareigojima, tai UZsakovas Rangovui gali skirti baudg 0,02 proc. dydZio nuo bendros Sutarties
vertés.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 6 ménesiai (4 mén. darby baigimo laikas + 60 d.
apmokéjimo terminas) nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir statybos ubaigimo dokumento
pasira§ymo.

6.2. Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su UZsakovu suderintg Darby atlikimo grafika,
kuris turi bitl pateiktas UZsakovui per 5 darbo dienas po Sutarties pasira$ymo. Darby vykdymo
metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas suderinus su
UZzsakovu Darby grafiko laikymasis yra esminé Sutarties salyga.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti visus Darbus grafike numatytu terminu arba nepradeda
taisyti defekty pagal techninés prieZifiros vykdytojo radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybes ilgiau negu per 3 dienas ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby
vélavimg, jis moka delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo véluojamy atlikti
darby vertés uz kiekvieng praleista termino dieng bei Sutarties jvykdymo uZtikrinimo davéjas
privalés sumokéti sumg, numatyty Sutarties jvykdymo uZtikrinime. Delspinigiai negali buti
reikalaujami, jei veluojama dél prieZas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti
koreguotas vieng kartg ir ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.4.2.bet kokio vélavimo, klifi€iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus lajkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i3taisyti defektai ir pasirasyti Darby perdavimo ir priémimo, Statybos uzbaigimo
aktas, ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UzZsakovas. '

6.6. UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima
uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre€iyjy Zaliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity galéjes tiketis;
10.  fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klitiéiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti; :

11.  bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dé! Pakeitimo;

12.  kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

R
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Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant radtu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg i pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Besalygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo utikrinima Rangovas privalo
pateikti UzZsakovui ne véliau kaip 5 darbo dienas po Sutarties pasiralymo. Jei Rangovas per §
laikotarp] Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laijkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutar(;. UZtikrinimo suma — 5 proc. nuo Sutarties vertés (su PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i¥davimo diena
ir turi galioti visg Sutarties laikg (jskaitant ir apmokéjimo termina).

7.2, Sutarties jvykdymo witikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigoj imy ar vykdé juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iddaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti
naujg sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties’ 1vykdymo
uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1. punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart]j ir / arba

8.1.2.kai pasiraSomi Darby perdavimo ir priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo ir priémimo ra$tu privalo
kreiptis i Statinjo statybos techninés prieZifiros vadova.

8.2. Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.1. punkt, per 5 darbo dienas:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikty bendra Darby apZiara ir patikrinima, po kurio Statinio’
statybos techninés prieZifiros vadovas parengs Rangovui Darby perdavimo ir priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defekiy ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos nandojant Darbus pagal paskirtj, sgradg. Tokiame
sgraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pagalinti. Darby perdavimo
ir priémimo aktg pasiraSo UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.
PasiraSius Darby perdavimo ir priémimo aktg, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas kartu
su UZsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediros pradéjimo; arba

8.2.2.ra8tu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo ir priémimo aktas bei
pradeta Statybos uzbaigimo procedira.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priZiiirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo
pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti
apmokéjimo uZ atliktus Darbus ir Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pagalinti i3
Statybvietés visus dar likusius jrengimus, medZiagy pertekliy, #uksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti ¥varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apZilireti, skirti biiting reikalings transporta bei specialiy apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.
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9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 57255,66 EUR (penkiasdeSimt septyni tikstandiai du Simtai
penkiasde§imt penki eurai 66 ct), i§ kuriy PVM sudaro 9936,93 EUR (devyni tiikstan¢iai devyni
Simtai trisdeSimt $edi eurai 93 ct). Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma Zodziais. Darby kaina detalizuojama Darby kiekiy Ziniara¥&inose (Sutarties 2 priedas).

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akty du
popierinius egzempliorius ir PVM sgskaity faktiira ,,E.saskaita™ priemonémis. Uzsakovas, gaves
Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby
akta 18skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
retkalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokejimo sumg netinkamo darbo iStaisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatiiko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
sumg3 to Darbo arba sipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyts termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangove prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma bus maZinama atémus 5 procenty sulaikyma.

9.4. Galutiniam mokeéjimui gauu Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Darbq perdav1mo ir pri¢mimo akts, Rangovas patelkla pirmo. pareikalavimo
garantinio laikotarpio jsipareigojimy uZtikrinima, bei Rangovas i§taiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir pri¢mimo metu, U¥sakovui rastiskai patvirtinant
tokj defekty istaisyma bei suraSomas Statybos uZbaigimo aktas.

9.5. - UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 60 dieny nuo Rangovo pateiktu tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
Vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokestio sgskaitos faktiiros, saskaitos faktiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai
Jis turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laiku
neapmoketos sumos per dieng.

9.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti visus atlickamus mokéjimus pagal %ig Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai
bus pilnai pasalinti.

Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika, UZsakovui suteikia
teisg iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos patiam istaisyti defektus ir (arba) idskaitiuoti defekty
taisymo i§laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.8.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms, Sutarties kaina gali biiti koreguojama
nevykdytiny Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby kainos apskaigiuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos SISTELA programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
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9.8.2.padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaifiavimo formul¢ pasikeitus PVM
tarifui:

Sy =A+ Chit) X (142
T 100

d+—=)

100

Sy - perskaiéiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaiiavimas vykdomas po priimto istatymo, kei¢ian¢io PVM mokes&io dydj, paskelbimo
Teisés akty registre. Perskaitiuota kaina iforminama Saliy pasirafomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokeéti;

9.8.3.Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé frunka ilgiau nei viemerius metus. Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (didinama arba maZinama) ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija / defliacija padidéja / sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija / defliacija. Dar po mety likusios
neiSmoketos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas atlickamas jei, praéjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija / defliacija
padideja / sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu
buvusia vidutine metine infliacija / defliacija. NeiSmokeéta Sutarties kainos dalis didinama /
maZinama tiek procenty, kiek padidéja / sumaZéja infliacija / defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti
/ sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura3ius jj ra$tu ir abiems Salims patvirtinus paraSais.

9.9. UtZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas tur teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keitiamos tik UZsakovo sutikimu
tick, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apim&iai, techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.2. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranedima,
privalo pateikti triikkstamga informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.

10.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 dienas - prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. J eigu Rangovas,
dél Siame punkte minimy priezaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [8laidy,
tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokéjimo.
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10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.4.1. apie tai jis turi informuoti UzZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.4.2. gavgs tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

10.5. Sutartis gali bGti kei¢iama ir kitais atvejais, nustatytais Vieyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILIOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trilkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos ratu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikes civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo praneima dél paaidkéjusiy
Darby kokybeés, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai idtaisyti tokius trilkumus per UZsakovo
nurodyta terming arba technologiskai trumpiausia jmanoms terming. Jeigu i§ susiklos&iusiy
aplinkybiy tampa aiSku, kad trikumy nebus galima paSalinti per U¥sakovo nurodyts laika,
Rangovas ne véliau, kaip per 5 dienas nuo pranedimo i§ UZsakovo gavimo, privalo pranedti
Uzsakovui apie negalimumg jvykdyti pranefime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir
pateikti savo veiksmy plana dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkan&in
ir jam priimtinu bidu. Rangovo prane§imas turi biiti pagrjstas objektyviais duomenimis.

11.4. Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UzZsakovui
nepriimting veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra
pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas
tre€iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby trilkumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip
per 5 dienas nuo UZsakovo parcikalavimo atlyginti tokias i§laidas. UZsakovas taip pat turi tejse
pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo wZtikrinimo
priemonémis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6. punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdqu arba nutraukti Sutart].
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeiga Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, UZsakovas ra$tu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti isiparcigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg
laika.

12.3. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitros
vadovo, UZsakovo nurodymuy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo;
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12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal su UZsakovu suderintg Darby grafikg ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

12.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny
apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba del Darby saugos;

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Ta€iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurinos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo i8laidas, atsiradusias dé]l Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus vz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokeéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 dieny apie tai rastu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. i8laidos uZ jrangg ar medZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
1sigijo. UZsakovui sumokéjus, 3i jranga ir medZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagr;stau prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. UZsakovui nevykdant Sutarties 9.5. punkte numatytos pareigos atsiskaityti;

12.6.2. UZsakovas nevykdo esminiy sutartiniy jsipareigojimy;

- 12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei 90 dieny.
- Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny
apie tai ra¥tu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutartj.

12.7. Sutarties nutrauklmo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties squgq punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

' 12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy ragtisku susitarimu.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin€us stengiasi 1sspr¢st1 derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilymg gin¢a Spl‘QStl
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bt 1§sprestas per ne 1lgesn1 nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gino iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j 1 pasxulqu ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kit
Sah, pereltl prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gingai, kylantys dél $ios Sutarties ar
su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami. Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.
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14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali baiti visiskai ar i§ dalies atleid#iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui. '

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prlevoles Nenugahma jega (fo; ce majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, 1 kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobfidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. PRIEDAI
15.1. 1 priedas. Tiekéjo pasifilymas.
15.2. 2 priedas. Darby kiekiy Ziniara$&iai.
15.3. 3 priedas. Jkainotos veiklos sgradas.
15.4. 4 priedas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
15.5. 5 priedas. Darbo grafikas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira%inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

16.2. UZ Sutarties vykdyma, sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktiirai Romualdas Vaidys, telefono Nr. 8 46 397243, el. pastas
r.vaicys@lajm.lt.

16.3. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietuvos aukstoji jireivystés mokykla UAB ,,R2K grupeé*

I. Kanto g. 7, Klaipéda

Istaigos kodas 190968670 Imonés kodas 302297343

PVM kodas LT100001776619 PVM kodas LT100004495713
A.s. LT70 7300 0100 3820 4477 A.s. LT84 7181 7000 0946 7537
Tel./Faksas 8 46 397 240 Tel. 8 46 382 333

El p. info@lajm.lt ElL p. info@r2kgrupe.lt
Viktoras Senéila Tomas Kurlys
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