

PASIŪLYMO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 83

Pirkimo pavadinimas: Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ažuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Molėtų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai Tel. 8 383 54762 Faks. 8 383 51442 El. paštas info@moletai.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Transporto investicijų direkcija Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius Tel. 8 5 266 5830 Faks. 8 5 266 5831 El. paštas tid@tid.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „MELINGOS“ KELIAI Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai Tel. +370 383 51254 faks. +370 383 42968 El. p. info@melingoskeliai.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Gediminas Pranskūnas, Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai, telefonas +370 383 51254, faksas +370 383 42968, el. paštas info@melingoskeliai.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statyb vietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	14 mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu – 3 metai
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	el. paštu: info@moletai.lt ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui 1 (vieną) kartą.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Išankstinis mokėjimas	14.2	Punktas netaikomas
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	[1%] priimtos sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	[10%] sąskaitos faktūros sumos be PVM
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	[5%] priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei [43 400] eurų suma vienam draudiminių įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Gediminas Pranskūnas

(vardas, pavardė)

