

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. GS(7.1.83)- 165

2018 m. balandžio 12 d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188718713, atstovaujama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Josif Rybak (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Namesta“ įmonės kodas 174962732, atstovaujama direktoriaus Ježy Obločinski (toliau vadinama Rangovu), sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti **teritorijos sutvarkymo aplink buto, esančio Šalčininkų mst., Spalio 25-osios g. 1-1, darbus** (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą. Sutartis grindžiama Užsakovo ir Rangovo pasirašyta sąmata.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.3. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.4. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui, ir Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties objekto kaina 9.660,37 Eurų (Devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt Eurų, 37 ct.), iš kurių PVM sudaro 1.676,59 Eurai (Vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt šeši Eurai, 59 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Už laiku ir tinkamai faktiškai atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 dienas po atliktų darbų aktų ir sąskaitos faktūros pasirašymo.

3.3. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną. Aktus turi pasirašyti abiejų šalių atstovai.

3.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir

nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

3.5. Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai trys Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą).

3.6. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.7. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.8. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota darbų kaina, visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, išskyrus PVM.

3.9. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą. Tokiu atveju neįvykdyta ir neapmokėta (likutinė) Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“.

5.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.6.2. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiausiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą elektros energiją ir

vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

5.8. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus.

5.9 Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su darbų vykdymu:

5.9.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.9.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip **iki 2018 m. gegužės mėn. 14 dienos** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

6.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

6.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamas esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

6.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

6.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis

7. SUBTIEKIMAS

7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

7.5. Užsakovui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad gavęs Rangovo prašymą pagal 9.1 punktą, per 5 dienas privalo atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.

9. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti.

9.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

9.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius, o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11. KITOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

11.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Statybos ir architektūros skyriaus vyresnioji inžinierė Violeta Šmigelska, tel. (8 380) 20 217, el. p. violeta.smigelska@salcininkai.lt Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Ivona Godovščikova,

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, tel. (8 380) 30 179, el. p. ivona.godovscikova@salcininkai.lt.

11.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

11.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

11.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai
tel. (8 380) 51 223
faksas. (8 380) 51 244
A.s. LT074010044400050042
DNB, banko kodas 40100

Savivaldybės administracijos direktorius
Josif Rybak



Rangovas

UAB „Namesta“
Įmonės kodas 174962732
PVM mok. kodas LT 749627314
Vilniaus g. 4, LT17101 Šalčininkai
Tel. (8 380) 52235, faksas (8 380) 52423
A.S. LT324010044400090235
DNB, banko kodas 40100

Direktorius (ė)
Ježy Obločinski



A.V.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vyresnioji inžinierė **Violeta Šmigelska**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja **Ivona Godovscikova**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vedėja **Veslava Rutkovskaja**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja **Irina Kočan**



Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
0011 Butas Šalčininkų km. Nr 1
Tvoros įrengimas

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 9660,37 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Sklypo nužymėjimas	N48-4 (S10=1,15)	100 m2		37,407	1	37,41	37,41		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.17	110010217	žm.val	7,6	4,922	7,6	37,41	37,41		
2	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	F46-1-6	m3		100,800	1	100,80	45,13		55,67
	Darbo užmokestis sustambintoms įkainiams	66666	EUR	168,2895	0,268	168,289472	45,13	45,13		
	Mechanizmai	88888	EUR	197,9836	0,281	197,983552	55,67			55,67
3	Metallinių dangčių pagaminimas ir pastatymas	N26-248 (K3=17,24137 93103448)	vnt		67,615	1	67,62	30,03	37,45	0,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80	110010380	žm.val	5,5	5,460	5,5	30,03	30,03		
	Plienai juostiniai karštai valcuotas	90056	t	0,05	740,640	0,05	37,03		37,03	
	Varžtai su veržlėmis įvairūs	120049	kg	0,16	1,926	0,16	0,31		0,31	
	Kniedės	120319	kg	0,056	1,926	0,056	0,11		0,11	
	Elektrinis grąžtas	390049	maš.val	0,28	0,490	0,28	0,14			0,14
4	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnių augalinio dirvožemio	N48-261 (K3=0,304761 904761905; S10=1,15)	100 m2		236,555	3,5	827,94	413,45	360,96	53,53
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.17	110010217	žm.val	24	4,922	84	413,45	413,45		
	Gruntas augalinis	573019	m3	4,571429	22,560	16	360,96		360,96	
	Buldozeriai 75aj galingumo (55kW)	489153	maš.val	0,55	27,810	1,925	53,53			53,53
5	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	N48-295 (S10=1,15)	100 m2		37,087	3,5	129,80	106,28	23,52	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.83	110010283	žm.val	5,4	5,624	18,9	106,28	106,28		
	Sėklos žolių (vien- ir daugiamečių)	970002	kg	2	3,360	7	23,52		23,52	
6	Tvoros stulpų montavimas, išgręžiant duobes, bei užpilant ir sutankinant gruntą rankiniu būdu	N47-62	vnt		9,096	42	382,03	250,99		131,04
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	1,2	4,980	50,4	250,99	250,99		
	Gręžimo-kranin. mašinos giliaus gręžimo 1,5-3m (ant traktor.)	489134	maš.val	0,6	5,200	25,2	131,04			131,04
7	Pagrindiniai resursai: G/b stulpai	PRN47-62 (K3=1,0201)	vnt		7,200	42	302,40		302,40	
	Met. stulpai	P-202	vnt	1	7,200	42	302,40		302,40	
8	Tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų	N7-222-7	vnt		4,358	40	174,30	174,30		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	0,83	5,250	33,2	174,30	174,30		
9	Pagrindiniai resursai: Metalinio tinklo skydai	PN7-222-7	vnt		17,200	40	688,00		688,00	
	Metalinio tinklo skydai	P-520	vnt	1	17,200	40	688,00		688,00	
10	SEGMENTINIŲ VARTŲ 4000X1530 mm įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių	N7-221 (S9=1,0425)	vnt		9,036	1	9,04	8,65	0,39	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.89	110010389	žm.val	1,5	5,765	1,5	8,65	8,65		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,2	1,942	0,2	0,39		0,39	
11	Pagrindiniai resursai: Vartų varčios	PRN7-221	prvnt		173,000	1	173,00		173,00	
	Vartų varčios	P-984	vnt	1	173,000	1	173,00		173,00	
12	SEGMENTINIŲ VARTELIŲ 1000X1530 mm įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių	N7-221 (S9=1,0425)	vnt		9,036	1	9,04	8,65	0,39	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.89	110010389	žm.val	1,5	5,765	1,5	8,65	8,65		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,2	1,942	0,2	0,39		0,39	
13	Pagrindiniai resursai: Vartelių varčios	PRN7-221	prvnt		77,000	1	77,00		77,00	
	Vartelių varčios	P-984	vnt	1	77,000	1	77,00		77,00	
14	Sienų šiltinimas 14 cm storio putų polistir.pl. kiljuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angkr. (100 m2 sienos)	N60-20 (S10=1,15)	100 m2		1452,799	0,15	217,92	63,96	153,60	0,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	82	5,200	12,3	63,96	63,96		
	Plokštė termoizoliacinė iš polistirolio putplasčio	220035	m3	14,7	49,000	2,205	108,05		108,05	
	Laikikliai plastmasiniai (grybeliai)	220706	vnt	400	0,092	60	5,54		5,54	
	Sausų klijų mišinys	230404	kg	500	0,500	75	37,50		37,50	
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20	0,839	3	2,52		2,52	
	Smulkus mechanizmas su el.varikliu	489244	maš.val	18	0,134	2,7	0,36			0,36
15	Fasadinis trijų sluoksnių plonasluoksnių tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl.dekoratyvinis (be pastolių)	F15-2-15 (K3=1,458824 31889316)	100m2		927,937	0,15	139,19	47,58	91,54	0,07
	Darbo užmokestis sustambintoms įkainiams	66666	Lt	61	5,200	9,15	47,58	47,58		
	Tinko skiedinys (sausas mišinys)	572157	t	3	87,649	0,45	39,44		39,44	
	Sintetinis tinklelis	572159	m2	110	0,294	16,5	4,84		4,84	
	Dekoratyvinis tinko skiedinys	572157	t	1,5	210,000	0,225	47,25		47,25	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	489244	88888	maš.val.	3,6	0,138	0,54	0,07			0,07
16	Šaligatvių pagrindų iš skaldo mišinio 10cm sluoksnio įrengimas	N27-211-2 (S10=1,15)	100 m2		597,897	0,68	406,57	38,99	337,66	29,92
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	11,9	4,819	8,092	38,99	38,99		
	Vanduo	570885	m3	0,8	0,695	0,544	0,38		0,38	
	Slalda	571584	m3	12,4	40,000	8,432	337,28		337,28	
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	1,3	28,850	0,884	25,50			25,50
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,21	30,930	0,1428	4,42			4,42
17	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 10cm sluoksnio įrengimas	N27-211-2 (S10=1,15)	100 m2		237,057	0,5	118,53	28,67	67,86	22,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	11,9	4,819	5,95	28,67	28,67		
	Vanduo	570885	m3	0,8	0,695	0,4	0,28		0,28	
	Mišinys smėlio-žvyro gamtinis	571584	m3	12,4	10,900	6,2	67,58		67,58	
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	1,3	28,850	0,65	18,75			18,75
	Laistymo mašinos	489126	maš.val	0,21	30,930	0,105	3,25			3,25
18	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant žvyro pagrindo įrengimas	N27-117 (S10=1,15)	100m		437,422	1,56	682,38	518,18	154,81	9,39
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	58	5,727	90,48	518,18	518,18		
	Žvyras frakcija 5-10mm	570523	m3	4,16	23,560	6,4896	152,89		152,89	
	Cementinis skiedinys S15	600011	m3	0,02	61,330	0,0312	1,91		1,91	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	0,2	30,100	0,312	9,39			9,39
19	Pagrindiniai resursai: Betoniniai bordiūrai	PRN27-117	prvnt		230,000	1,56	358,80		358,80	
	Betoniniai bordiūrai	P571970-3	vnt	100	2,300	156	358,80		358,80	
20	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūlės užpilant cemento skiediniu	N27-134 (S10=1,15)	10 m2		75,625	5	378,12	261,92	64,40	51,80
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.58	110010458	žm.val	7,8	6,716	39	261,92	261,92		
	Smėlis statybos darbams	570751	m3	0,092	12,630	0,46	5,81		5,81	
	Cementinis skiedinys S20	600012	m3	0,188	62,330	0,94	58,59		58,59	
	Autokrautuvai 3t	450002	maš.val	0,21	30,100	1,05	31,61			31,61
	Savaeigiai plentvoliai 5t	489100	maš.val	0,14	28,850	0,7	20,20			20,20
21	Pagrindiniai resursai: Betoninės trinkelės h-50mm	PRN27-134 (K3=0,495049 504950495)	prvnt		76,270	5	381,35		381,35	
	Betoninės trinkelės h-50mm	P571970-1	m3	0,5	152,540	2,5	381,35		381,35	
Iš viso							5661,23	2034,19	3273,11	353,93
Pagalbinių medžiagų vertė							98,19		3%	
Papildomų mechanizmų vertė							10,62			3%
Papildomas darbo uždarbis							162,74	8%		
Iš viso							5932,78	2196,93	3371,31	364,55
Soc. draudimas							681,05	31%		
Statinio statybos išlaidos							6613,83	2877,97	3371,31	364,55
Statybvietės išlaidos							330,69	5%	5%	5%
Iš viso tiesioginės išlaidos							6944,52	3021,87	3539,87	382,77
Pridėtinės išlaidos							659,08	30%		
Pelnas							380,18	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai							7983,78	3865,00	3716,87	401,91
Bendra vertė be PVM							7983,78	3865,00	3716,87	401,91
PVM							1676,59	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM							9660,37	4676,65	4497,41	486,31

Sudarė: @Sudarytojas



UAB "NAMESTA"
direktorius
Iešy Obločinskis

Patikrinta:

Salčininkų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
architektūros skyriaus vyresnioji
inžinierė Violeta Šmigelska

Šmig.