RANGOS SUTARTIS NR. 18/02
2018 m. balandZio 5 d.
Molétai

UZdaroji akciné bendrové ,Moléty 3iluma®, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Juozo Kulie$iaus,
veikianCio pagal bendrovés jstatus (toliau —,UZsakovas®), ir UAB ,NEST Baltija“, pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 301560706, kurios registruota
buveiné yra Piliakalnio g. SA, LT-46224, Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vygando Labanausko, veikian&io pagal Bendrovés [status (toliau
—»Rangovas“), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme ¥ig sutartj (toliau
— Sutartis), kurioje susitariame:

L BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrové ,Moléty Siluma® vieSojo pirkimo konkurso,
organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2018-01-22 CVP IS, pirkimo Nr.362454, pirkimo
komisijos 2018-03-07, protokolo Nr.8, posédZio rezultatais.

1.3.Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
1.4.Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig Sutartj taip
pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymu (toliau —Pirkimy jstatymas), kitais teisés
aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
darbus, nustatytus Konkurso sglygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikta Rangovo pasitilyma
ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka..

2.2. Darbai perkami jgyvendinant UAB ,Moléty Siluma“ projekta ,,Vandens $ildymo katilo DE-10
keitimas nauju Moléty miesto katilinéje* (toliau — Projektas) pagal 2014—2020 mety Europos Sajungos
fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinandiy istekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas* priemone 04.1.1-LVPA-K-112 ,Biokurg naudojanéiy Silumos gamybos
jrenginiy keitimas“ Nr.1. Projektui skirta Europos Sajungos struktiiriniy fondy (Europos regioninés plétros
fondo) parama.

2.3. Salys konstatuoja, kad Rangovui suderinus techninj ir darbo projektus ir atlikus kitus pagal
normatyvinius statybos dokumentus btinus veiksmus, Rangovas savo saskaita ir iniciatyva
organizuos techninio ir darbo projekty ekspertizés atlikima bei per 2 darbo dienas nuo i§vady gavimo dienos
pateiks UZsakovui ekspertizés i¥vadas. Tuo atveju, jeigu ekspertizés i§vadose bus pateikti pasitilymai
techninj ar darbo projekta i§ dalies pakeisti arba papildyti, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita jvykdyti
pakeitimus arba papildymus per atskirai UZsakovo nustatytg terming, kuris negali buti ilgesnis nei vienas
kalendorinis ménuo.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad ¥i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo prieZitiros
sutartis. Salys aiskiai susitaria, kad uZmokestis uZ §iame punkte nurodyty darby vykdyma yra jskaidiuotas
Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.5. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal ¥ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus

suprojektuotus darbus.
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2.7. lgyvendinant Sig Sutartj siekiama pakeisti vandens $ildymo katila DE-10 nauju Moléty miesto
katilingje, padidinti §ilumos gamybos efektyvumag ir patikimuma.

2.8.. Darby atlikimo vieta Mechanizatoriy g. 7 Molétai.
3 SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 658 800,00 Eur (3e$i Simtai penkiasde$imt aStuoni tikstandiai aStuoni
Simtai eury) ir PVM 138 348,00 Eur (vienas Simtas trisdeSimt aStuoni tikstan¢iai trys Simtai keturiasdesimt
aStuoni eurai), kaina i§ viso yra 797 148,00 Eur (septyni $imtai devyniasdesimt septyni tikstanéiai vienas
Simtas keturiasdeSimt aStuoni eurai). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma
atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui vie3ojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg

Techninj projekta ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini $iai Sutariai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti (didéti ar
mazeti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy mokes¢iy dydj
(tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sgnaudy
pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeilia tiek, kiek
pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties
po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokeséiy dydj jsigaliojimo
ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus
paskelbimo.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
4.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Vandens Sildymo katilo DE-10 keitimo nauju techninio ir darbo projekto parengimas—ne
daugiau 40 darbo dieny.

4.1.3.Darby pabaiga — 2018 m. spalio 5 d.
4.1.4.Pagrindinés jrangos ir vamzdyny montavimas turi buti pabaigtas iki 2018 m. spalio 1d.
4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika, pateikta Sutarties 3 priede.

4.3. Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausan¢ius pateikti, dokumentus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo
aktai, Objekto statyba pripaZinta uzbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio
statybos uzbaigimo pripazinimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o
jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby
trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos
nemoketi.
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4.6. Sutarties vykdymo metu del nenumatyty aplinkybiy ir gavus vieSosios jstaigos Lietuvos verslo
paramos agentiros pritarimg 4.1.3 punkte numatytas terminas gali biiti pratestas, bet ne ilgiau

kaip iki Projekto jgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje, sudarytoje
tarp Lietuvos Respublikos tikio ministerijos ir vieSosios jstaigos Lietuvos verslo paramos agentiiros ir
perkanciosios organizacijos.

4.7.Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratgsimg
atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg, rastiskai suderinus su UZsakovu.

4.9. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti Rangovas
pateikia UZsakovui pasiraSyti perdavimo—priémimo akta. Uzsakovas §j perdavimo—priémimo aktg per 5
darbo dienas privalo pasirasyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius priimti darbus, UZsakovas per pirmiau
nurodyta terming privalo pateikti Rangovui motyvuotg atsisakymg priimti darbus. Jei per §j terming
Uzsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas susipazinimo su pateiktais
dokumentais terminas, laikoma, kad su $ia projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasira$ius perdavimo—priémimo akto, Salys
suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty
nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. UZzsakovas turi teis¢ pareiks$ti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebgéjimo
momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir

licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas uZzbaigtas
Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i$

ove

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy
ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

5.7. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta (forma
F2), pazymg apie atlikty darby ir iSlaidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (treCios) dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — kita
dieng po jos einanig dieng. UZzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus
gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu

terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia
rastu sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija, atlikus naujo katilo perdavimg
Uzsakovui. Rangovas prie§ 10 darbo dieny pranesa UZsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo
prane§imo gavimo dienos ir per sekanéias 5 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
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pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, jranga.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie§ tris
darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby aktg.

5.10. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliskai (viena3alis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.11. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas
dél iSaiskejusio atlikty Darby trukumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems S$ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise

reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

5.12. Uzsakovas organizuoja Statinio statybos uzbaigimo komisijos sudarymg ir paruoSia Statinio
statybos uzbaigimo komisijos aktg dél statybos uzbaigimo.

5.13. Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda statinj
statybos uzbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda Uzsakovui komisijos pasirasytg akta ir
visg iSpildomaja techning dokumentacijg.

6. GARANTLJOS
6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

6.1.4. Katilo keitimo nauju metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas 40 ménesiy garantinis laikotarpis.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz iSaisSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami Sios
Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj defekta, jo
iStaisymo biuidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy.

6.4. Vandens Sildymo Kkatilui dirbant ne maZiau kaip 8000 valandy per metus, laikotarpis iki
kapitalinio remonto turi biiti nemaziau 6 mety arba maziausiai 48 000 darbo valandy

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir
atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

6.6. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) aktu turi
pateikti dokumentg, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg rangos
sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy



defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjima statytojui
(uZsakovui). Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZzesné
kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti pirkimo
sutarties jvykdymo uZztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg 10 (de§imt) procenty nuo
visos pasiiilymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 3
(tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky UZsakovo naudai statybos riziky draudimu (CAR), civilinés atsakomybés draudimu (kaip nurodyta
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nuostatose) ne trumpesniam kaip Rangos sutarties jgyvendinimo
laikotarpiui.

7.4. Visos Siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo jstaigos
pagal suderintg su UZsakovu formg ir teksts.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai pateikia saskaitg (-as) (toliau
— sgskaita) pagal Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Sgskaitos pateikiamos valstybés
informacinéje sistemoje ,,E. sgskaita“ ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraS§ymo
dienos.

8.2. UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal sgskaitas per 5 (penkias) darbo
dienas po to, kai vie3oji jstaiga Lietuvos verslo paramos agentiira bei Lietuvos Respublikos fikio ministerija
patvirtins mokéjimo prasymg dél ilaidy uz atliktus darbus apmokéjimo ir
finansavimo léSos pagal atitinkamg mokéjimo praS§yma bus pervestos j UZsakovo saskaits. Perkancioji
organizacija su rangovu atsiskaito tarpiniais mokéjimais ne re¢iau kaip kas 30 dieny.

8.3. UZsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus Darbus,

jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinimg, nuostoliy, jei tokiy buvo, kompensavimg, per 5
(penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai

atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo aktg ir vieSoji jstaiga Lietuvos verslo
paramos agentiira bei Lietuvos Respublikos iikio ministerija patvirtins mokéjimo praSyma del
galutinio Darby iSlaidy apmokéjimo ir paramos léSos pagal atitinkama mokéjimo praS§yma bus
pervestos | UZsakovo sgskaitg, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo galutinio darby atlikimo ir
pridavimo.

8.4. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé. Subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia pra§ymg UZsakovui. Tokiu atveju, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ prietarauti nepagrjstiems mokéjimams.

9.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe ir
jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

jkainotus darby kiekiy Ziniara$&ius, Aktus, saskaitas, UZzsakovo pateikty medZiagy naudojimg.
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9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto, Saliy
patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiliandius Statinio projektiniy
sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant projektavimo sglygy savado gavimu,
projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti

dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 darbo dienas, rastu nurodydamas
konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. Is Rangovo gaves prane§img apie pasirengimg perduoti Uzsakovui Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir darbo projektus ar viena i$ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Statiniy techninio ir darbo
projekty ar vienos i$ jy daliy priémima.

9.2.5. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty

veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su
visais Darbais.

9.2.7. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki sutartiniy
Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir renovacijos darby techning priezitira. Techning priezitirag vykdo
prizitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai praneSdamas Rangovui. Techniniu

prizitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj
(pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

9.2.9. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska UZsakovo
sutikima.




9.3.3. gauti UZzsakovo apmokéjima uz jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo priezitiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo
darby uzduotj, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus. Nuo

Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi 3alys
rastu.

9.4.2. Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat
projekte nustatytas naudoti statybines medziagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta tvarka ir
terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo
rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti darby
atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones; vykdydamas projektavimo darbus ir su tuo susijusius
veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus,
bendradarbiauti su UzZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,

neatlygintinai konsultuoti UZzsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su
Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Statinio techninio ir darbo projekty
trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo
paskirti projekto dalies vadovus, turinCius reikiamg kvalifikacijg ir veikianCius pagal reglamenta STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®“; Rangovo paskirtas projekto vadovas privalo uztikrinti, kad nebiity
nesutapimy tarp techninio projekto architektiirinés, konstruktyvinés ir kity techninio bei darbo projekty daliy.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj ir darbo
projekty 1 egzemplioriy ir 1 elektroningje laikmenoje bei 3 kopijas perduoti Uzsakovui.

9.4.7. Pradéti renovavimo darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis ir Uzsakovas:
9.4.7.1. pateikia Rangovui $iuos dokumentus:

9.4.7.1.1.  Statybos darby zurnala.

9.4.7.2. informuoja Rangova apie paskirta techninj prizitirétoja.

9.4.8. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz elektros
ukj ir Darby sauga.

9.4.9.Uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis,
visas privalomas projekto ekspertizes, paruosti visa dokumentacija, reikalinga statybos leidimui gauti, ir
atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas Uzsakovui statybos leidima gauti. Salys aiskiai susitaria, kad
visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas privalo iSspresti savarankiskai jam UZsakovo
suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties salyga yra esminé.

9.4.10. Per jmanomai trumpiausius terminus istaisyti visas savo atlikto Darbo projekto ekspertizes
atlikimo metu pareikstas pastabas ir istaisyta projekta kuo skubiau pateikti UZsakovui.

9.4.11. Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimga, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti
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ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.12. Keisti su UZzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima.

9.4.13.  Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizidrétojui lankytis katilo keitimo
vietoje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.14.  Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja UZsakovui
raStu pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus bei pranesti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai. Pasitelkiami Subrangovai ir informacija apie juos
nurodomi Sutarties 4 priede.

9.4.15.  Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos objekto dirbanéiy ir
Jjudan¢iy zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby

atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.16.  Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlieckama
katilo keitimo darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

9.4.17. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas.

9.4.18.  Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby
trakumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant
objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dieny, jeigu del defekto pobuidzio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau.

9.4.19.  Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.20. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.21.  Uztikrinti, kad | statybos objekta, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys.

9.422.  Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti statybos vietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISveZzti
savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

9.4.23.  Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

9.4.24.  Vadovaujantis Projekty finansavimo ir administravimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, projekto jgyvendinimo pradzioje
pakabinti bent vieng plakatg (ne maZesnj kaip A3 formato), kuriame turi bti pateikta informacija apie
igyvendinamg projekta ir finansavima i§ atitinkamo (-y) ES struktirinio (-iy) fondo (-y) léSy (detali
informacija ir dokumentai, kuriais vadovaujantis turi buti jrengtas plakatas, pateikiami
http://lvpa.lt/lt/dokumentai-160).

9.4.25.  Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.426. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo

nurodymus. 2
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10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdels¢s sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo ne
laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto ir
nejgijes teisés j terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto
prieziliros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos davéjas
sumokés Uzsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy
Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal
Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3. UZzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties
nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo garantija Rangovui
negragzinama ir Uzsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés Uzsakovui suma, nurodytg Sioje
garantijoje.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty
sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
jvykdymo garantija to paties dydzio sumai.

10.7. Tais atvejais, jeigu UZzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba
tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 500 eury bauda.

10.8. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj
kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZzeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby truikumy Salinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo graZinti visas
sumokétas sumas ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal darby
pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne del Rangovo kaltes.




12.1.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienasalikai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo sgskaitos pateikimo
dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus $ioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priemimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskaifiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumoketi 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

12.5. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje numatytais pagrindais.
13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie
aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies

13.6. nesugebéjimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra
laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty
buve iSvengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama
apie tai kita Salj prie$ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS




14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi buti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biiti iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14.2. Ginéai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biti sprendziami pasitelkiant
igyvendinancios institucijos V] Lietuvos verslo paramos agentiiros pagalba.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu iSaiskéja, kad
Jie neatitinka faktiSky statybos salygy, bendru Rangovo, Uzsakovo ir projektuotojo rastisku sutarimu.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZidros ir techninés
prieziliros vadovai raStu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateiké Uzsakovui
Sutarties 7.1 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Pirkimy jstatymo 97
straipsnyje nustatytomis salygomis.

15.6. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
konkurso sglygose.

15.7.Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Sig Sutartj, i8skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba Si 1nformacua atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suzinota informacija apie kita Salj ir $ios Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos
gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

15.8. Bet kokius mokescius, kuriais gali buiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

15.9. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus §ioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sia Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymal kiti dokumentai ar susira$in¢jimas yra siun¢iami
faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy or1g1nalus visais atvejais jteikiant kitai asmeniskai Saliai
ar siunciant registruotu ar kuljerlmu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
prane51mas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, Kkai
praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesSimai yra
laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

16.4. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:
16.4.1. Uzsakovo- direktorius Juozas KulieSius ;

16.4.2. Rangovo - direktorius Vygandas Labanauskas.
17. SUTARTIES DOKUMENTAI




1.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarba:

1.1.1. Tiekéjo pasiiilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkandiosios organizacijos
pra$ymai paaiskinti pasiiilyma bei tiekéjo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei jy
bus), bei siilomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties jvykdyma, sgrasas ir jy kvalifikacija
jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

1.1.2. Techniné specifikacija, perkandiosios organizacijos iki pasitilymy pateikimo termino iSsiysti
paaiskinimai bei aiskinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei jy bus);(Priedas Nr. 2)

1.1.3. Kalendorinis darby atlikimo grafikas. (Priedas Nr. 3)
1.1.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

1.1.5. Draudimo polisai;

1.1.6. Duomenys apie pasitelkiamus Subrangovus — 4 priedas.

1.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas: Rangovas:

UAB ,,Moleéty Siluma“ UAB ,NEST Baltija“

Kodas 167610175 Kodas 301560706

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokétojo kodas LT100004037912
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai Piliakalnio g. 5A, LT-46224, Kaunas
A.s. Nr. LT924010045500070222 A.s. Nr. LT52 7044 0600 0753 9942
Luminor bankas AB AB SEB bankas

tel. 8 383 51962 Tel.: 837 212081

faksas. 8 383 51698 faksas: 8 37 406678

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt elektroninis pastas: info@nest-group.eu

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas Rangovas

D1rektor1us Juoz s Kalie. : Direktorius Vygandas Labanauskas
ayerde, P8 argigos, vardas, pavardeé, parasas)

12



mailto:ms@moletusiluma.lt
mailto:info@nest-group.eu

