

**PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 2018/04/16**

Panevėžys, 2018 m. balandžio mėn. 16 d.

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Raziūno, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Artalita“, atstovaujama direktoriaus Vito Šidlausko, toliau vadinama Vykdytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią paslaugų sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

**1. Sutarties objektas:**

1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti paslaugas Aukštaitijos stadione žiūrovų kėdžių tvirtinimui konstrukcijų įrengimas adresu A. Jakšto g.1 Panevėžys, pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką. Paslaugų specifikacija, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už paslaugas šios Sutarties 2.1. punkte numatytą sumą laikydamasis Sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose numatytos tvarkos.

1.3. Šia Sutartimi numatytų paslaugų atlikimo terminas:  
darbų pradžia 2018 m. balandžio mėn. 17 d.  
darbų pabaiga 2018 m. gegužės mėn. 18 d.

**2. Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka:**

2.1. Šia Sutartimi numatytos paslaugos įvertintos – 6890,52 Eur ir 21 proc. PVM 1447,01 Eur. Suma apmokėjimui – **8337,53 Eur.**

2.2. Atsiskaitymo tvarka:

2.2. 8337,53 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai ir 53 ct.) sumokami per 30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje ir darbų akto pateikimo dienos.

2.2.2. Mokėjimai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą.

2.3. Tuo atveju, jei Užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal šios Sutarties punktus 1.2, 2.2, jis moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

2.4. Tuo atveju, jeigu Vykdytojas neįvykdo ar įvykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, paslaugų kaina gali būti sumažinta iki 25 proc. Tokiu atveju Užsakovas motyvuotai nurodo atlikto darbo trūkumus darbų priėmimo–perdavimo akte.

2.5. Užsakovo prašymu, Vykdytojas įsipareigoja atlikti kitus reikalingus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, atskirai raštu suderinus tokių darbų ir paslaugų kainą.

**3. Darbų priėmimo tvarka:**

3.1. Užsakovas įsipareigoja paslaugų suteikimą patvirtinti darbų priėmimo–perdavimo aktu.

3.2. Vykdytojas įsipareigoja per vieną darbo dieną po darbų priėmimo–perdavimo akto patvirtinimo išrašyti ir pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą (pagal patikslintas ir suderintas faktines išlaidas).

**4. Nepaprastosios aplinkybės:**

4.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinę savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

4.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) priimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

4.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojui faktiškai jo turėtas išlaidas.

## 5. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka:

5.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

5.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

## 6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

6.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

6.4. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

6.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

6.6. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

6.7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

## 7. Šalių adresai ir parašai:

### Užsakovas

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras  
Liepų alėja 4, Panevėžys  
8 45 465693  
Įmonės kodas 300036519  
PVM mokėtojo kodas LT100001800817

Parašas

Direktorius Saulius Raziūnas



### Vykdytojas

UAB „Artalita“  
Molainių 30-4, Panevėžys  
8 606 62928  
Įmonės kodas 147195259  
PVM mokėtojo kodas LT471952515  
Bankas AB Citadele  
A/S LT947290000014467239

Parašas

Direktorius Vitas Šidlauskas





SUDERINTA: 8337,53 TŪKST. EURTVIRTINU: 8337,53 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius  
Saulius Raziūnas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. 04 MĖN. 16 D.2018M. 04 MĖN. 16 D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

21 Aukštaitijos stadionas Jakšto g. 1, Panevėžys

Statiny

1 Aukštaitijos stadionas Jakšto g. 1, Panevėžys

Žiniaraštis

1 Žiūrovų kėdžių tvirtinimui konstrukcijų įrengimas Rytinėje stadiono tribūnoje

2018.04.16

Suma žiniaraščiui 8337.53 EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.                             | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                                       | Mato vienetas | Kiekis  | Kaina         | EUR     |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                       |             |                                                                                                                                                  |               |         | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Konstrukcijų įrengimas II-as etapas |             |                                                                                                                                                  |               |         |               |         |
| 1 N46-87                              |             | Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais betono konstr., kai skylės D 12 mm ir gylis iki 200 mm                                         | 100vnt        | 8.000   | 452.9708      | 3623.77 |
| 2 N6-166                              |             | Įdėtinių detalių su ankeriniais armatūros ryšiais gamyba ir įstatymas į betono konstrukcijose išgręžtas skyles, ankeruojant juos ankeravimo mase | t             | 0.400   | 6505.1985     | 2602.08 |
| 3 N6P-0802                            |             | Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms, armavimas ir betonavimas                                                | 100m2         | 0.006   | 53489.1500    | 320.93  |
| 4 R23-197                             |             | Esamų betoninių atramų konstrukcijų viršutinės dalies pjovimas diskiniu pjūklų, išlyginant paviršius iki projekcinio aukščio                     | m             | 170.000 | 2.0220        | 343.74  |
| Skyriuje 1                            |             |                                                                                                                                                  |               |         |               | 6890.52 |
| Žiniaraštyje 1                        |             |                                                                                                                                                  |               |         |               | 6890.52 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%     |             |                                                                                                                                                  |               |         |               | 1447.01 |
| Iš viso žiniaraštyje 1                |             |                                                                                                                                                  |               |         |               | 8337.53 |

Sudarė : **Direktorius**  
**Vitas Šidlauskas**  
/Pavardė/