AB “§iauiiq energija”
€gzempliorius

SILUMOS PERDAVIMO TINKLU AUSROS AL. - ZEMAITES G., SIAULIUOSE,
PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO IR GRIOVIMO DARBU
PIRKIMO SUTARTIS NR. 2018-69

Siauliai, 2018 m. balandZio 18 d.

AB ,,Siauliy energija”, juridinio asmens registracijos kodas 245358580 (toliau — Uzsakovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspugio, veikianéio pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,,Akmens takas“, juridinio asmens registracijos kodas 145098473 (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Donato UndZio, veikianéio pagal bendrovés jstatus, toliau abi kartu sutartyje
vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, sudaré &ig $ilumos tiekimo tinkly rekonstravimo
darby pirkimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi ir susitaré dél 8iy salygy:

1. SUTARTIES DALYKAS 5 5
1.1. Sutarties dalykas yra Silumos perdavimo tinkly Ausros al—Zemaités g., Siauliuose,

projektavimo, rekonstravimo ir griovimo darby (toliau — Darbai) pirkimas. Savoka ,,Darbai apima visas
su Darby atlikimu ir perdavimu susijusias veiklas, kurios numatytos 2018-03-08 UZsakovo atviro
supaprastinto konkurso ,Silumos perdavimo tinkly Ausros al.—Zemaités g., Siaulinose, projektavimo,
rekonstravimo ir griovimo darbai“ salygose, ju paaiSkinimuose ir (arba) patikslinimuose (toliau —
Konkurso sglygos). Darbai atlickami pagal Konkurso sglygy priedo Nr. 2 ,,Techniné specifikacija“
(toliau — Techniné specifikacija) reikalavimus, Rangovo jégomis ir rizika.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai:
2.1.1. darby pradZia — nuo pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, tame tarpe rekonstruoty vamzdyny

paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo 2018 mety spalio 10 d.;
2.1.2. darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip per 12 ménesiy nuo

Sutarties pasira§ymo.
2.2. Kapitalinio remonto darby atlikimo terminai:
2.2.1. darby pradZia — nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, tame tarpe suremontuoty vamzdyny

paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo 2018 mety spalio 10 d.;
2.2.2. darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip per 12 ménesiy nuo

Sutarties pasiraS§ymo.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢iuojami ir
vykdomi eurais (Eur).

3.2. Bendra Sutarties kaina be PVM — 450 000,00 Eur (keturi §imtai penkiasdesimt tikstanciy
eury), PVM (21 %) — 94 500,00 Eur (devyniasdesimt keturi tiikstanciai penki Simtai eury), viso su PVM
— 544 500,00 Eur (penki Simtai keturiasdesSimt keturi takstanciai penki Simtai eury), tame tarpe:

3.2.1. Silumos perdavimo tinkly projektavimo, rekonstravimo ir griovimo darby kaina be PVM —
435 000,00 Eur (keturi Simtai trisdeSimt penki titkstanciai eury), PVM (21 %) — 91 350,00 Eur
(devyniasdesimt vienas tikstantis trys Simtai penkiasdesimt eury), viso su PVM — 526 350,00 Eur (penki
Simtai dvidesimt Sesi tiukstanciai trys Simtai penkiasdeSimt eury);

3.2.2. pastaty Silumos tinkly jvady projektavimo ir kapitalinio remonto darby kaina be PVM — 15
000,00 Eur (penkiolika tikstanciy eury), PVM (21 %) — 3 150,00 Eur (trys tiikstanciai Simtas
penkiasdesimt eury), viso su PVM — 18 150,00 Eur (astuoniolika tikstanciy Simtas penkiasdeSimt eury).

3.3. Atskiry Darby kaina detalizuojama sagmatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kurig Rangovas pateikia
Uzsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po projektavimo darby, susijusiy su statyba leidZianSio
dokumento ir kapitalinio remonto apraso pateikimu UZsakovui, atlikimo dienos.
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3.4. Sutartyje numatomas fiksuotos Darby kainos su perZziiira apskai¢iavimo biidas:

3.4.1. Uisakovas uZ visus Konkurso salygose ir Sutartyje numatytus Darbus sumoka Pasililyme
nurodyta Darby kaina, jeigu faktiné Konkurso salygose ir Sutartyje UZsakovo nurodyty Darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés;

3.4.2. jei UZsakovas nusprendZia atsisakyti ir (ar) jsigyti darby, kuriy verté¢ daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skaifiuojant nuo pradinés Konkurso salygose ir Sutartyje nurodyty Darby
apimties vertés, Darbai, virSijantys 15 (penkiolikos) procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sutarties 3.5.2 punkte.

3.5. Sutarties kaina perskai¢inojama tokia tvarka:

3.5.1. dél pasikeitusiy mokes€iy:
3.5.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis

(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskaiCiuojama,

3.5.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, atsiskaitant uz
Darbus bus taikomas PVM tarifas, galiojantis prievolés apskai¢iuoti PVM atsiradimo momentu.

3.5.1.3. PVM tarifo dydis kei€iamas tik tai daliai Darby, kurie atlickami ir perduodami UZsakovui
po Siame Sutarties punkte nurodyty PVM dydzio pasikeitimg jtakojan¢iy aplinkybiy atsiradimo.
Pakeitimas taikomas be atskiro Sutarties Saliy susitarimo.

3.5.2. atsiradus Sutartyje numatyty Darby kiekio (apimties) keitimo aplinkybéms, Darby kaina
maZinama arba didinama Rangovo Darby samatoje nustatytais Darby jkainiy dydZiais. Pakeitimas

taikomas Sutarties Salims susitarus ratu.
3.6. Uzsakovas neleidzia tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais dél apmokéjimo pagal Sutartj

ypatumy.
3.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirkstinis PVM. PVM apskai¢iuojamas
ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

3.8. Uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) UZsakovas moka
Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg ir PVM saskaita-faktiirg. Darby
perdavimo-priémimo akta pasiraSo abiejy Saliy atsakingi atstovai. Jei dokumentai pateikiami ne vienu
metu, mokéjimo terminas skaiiuojamas nuo dokumento, pateikto vélesne data, gavimo dienos.

3.9.Vykdant Sutart], pridétinés vertés mokeséio saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis

informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.
3.10. Rangovui pateikus PVM sgskaitg faktiira kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad

PVM saskaita faktiira nepateikta.
3.11. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros

-pateikimo dienos.

4. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
4.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip viena karta per meénesj,

pateikia UZsakovui pasiraSyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (toliau — Aktas) ir Darby
vykdymo dokumentacija. Rangovas jsipareigoja pateikti Aktg ir Darby vykdymo dokumentacija
UZsakovui ne véliau kaip iki kiekvieno meénesio pabaigos likus 5 (penkioms) darbo dienoms, o
UZsakovas privalo apziliréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasira3yti Aktg ir jj graZinti Rangovui
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos gavimo.

4.2. Uzsakovas priima Darbus ir pasira§o Akts, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

4.3. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranesti
Rangovui. Salys iuo atveju sura$o Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir
terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus triikumus Rangovas paSalina savo jégomis
ir saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nejvykdo, UZsakovas jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti
vieng i§ Sutartyje nustatyty paZeisty teisiy gynybos biidy.




5. SALIU TEISES IR PAREIGOS
5.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Konkurso sglygomis, Pasitilymu,

Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.
5.2. Rangovas turi teise gauti i¥ UZsakovo apmokéjima uZ atliktus ir perduotus Darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

5.3. Rangovas jsipareigoja:
5.3.1. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybés

atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teis¢s akty reikalavimus ir objektas, jo dalis
neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

5.3.2. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti tinkama
medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima,
apsaugg ir taupy jy naudojimg. Rangovas atsako uZ blogg naudojamy medZiagy kokybe;

5.3.3. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygy, Sutarties, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams; iki
Zemés darby pradZios pateikti statybos techniniam priZitrétojui sudaryty su Zemés savininkais
(naudotojais, valdytojais) ar kelio (gatvés) savininkais (valdytojais) radtisky leidimy, sutikimy kopijas
dél Zemés darby vykdymui nustatyty salygy; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy
dangy biiklés jvertinimas, paZzeisty dangy atstatymo terminas;

5.3.4. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija (parengti darbo projekting dokumentacija, paruosti
iSpildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos
valstybine prieziiira, energetikos prieZiiira ir atitikties jvertinimg atliekanCiy pareigliny nurodymus);

5.3.5. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti darbo projekting dokumentacija, paruodti
ispildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos
valstybine prieZiiira, energetikos prieZiiira ir atitikties jvertinimg atliekan¢iy pareiginy nurodymus);

5.3.6. metalo lauZg, nuo demontuoty vamzdyny nuémus $ilumos izoliacija, pristatyti j UzZsakovo
saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10A, Siauliuose, savo jégomis iskrauti ir tvarkingai sudéti j
Uzsakovo nurodytg vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu perdavimo-priémimo aktu, kurj
pasira%o Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai,

5.3.7. uZsakyti suvirinimo siiiliy neardoma defektoskopija, kurig privalo atlikti akredituota
laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavertj standarta, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus. Jforminti visg reikalingg Darby atlikimo dokumentacijg, kurios apimtis ir
iforminimas pagal Konkurso sglygas, Lietuvos Respublikos teisés aktus ir norminius statybos
dokumentus turi baiti tinkama statybos uzbaigimo procediiroms atlikti; '

5.3.8. sudaryti sglygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZiirétojui;

5.3.9. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi saugg ir sveikatg darbe reglamentuojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu toks
koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi Darby
vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty organizacijy skaiciy ir

kt.);

5.3.10. priduoti objekta Statybos uZbaigimo procediiry komisijai;
5.3.11. UZsakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kurig sudaro:
a) popieriné —3 (trys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);
b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;
c) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), *.xls,
* doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.

5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

5.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uZ jj
apmoketi Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka;

5.4.2. pasiraSyti Akta per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie atliktus
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Darbus ar naudotas medZiagas. Nepasiradius ar nenurodZius neatitikimy per numatytg laikotarpj
laikoma, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o Rangovui atsiranda teis¢ j tinkama

atlikty ir perduoty Darby apmokéjima.
5.5. Salys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos

Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. SALTU ATSAKOMYBE
6.1. Uzsakovas, nepagrjstai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus, moka

Rangovui 0,03 % (trijy $imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uZz
kiekvieng uZdelsta diena.

6.2. Jeigu dél Rangovo kaltés praleidziami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (trisde3imties eury) bauda uZ kiekvieng uzdelsta diena.

6.3. Jeigu Rangovas uZdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny, skaiCiuojant nuo
Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, Uzsakovas jgyja teis¢ vienaSaliSkai,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti ig Sutartj, ra3tu prane3damas apie tai Rangovui ne véliau kaip prie§
14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

6.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai privalo sumokéti 10
% (deSimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydzio bauda, kuri Saliy
susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriy 3i
bauda nekompensuoja.

6.5. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy tinkamo
jvykdymo arba pazeidimy pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

6.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas
(tarp jy teismo ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka

nutraukiama).

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraymo privalo UZsakovui pateikti
deramai jforminta, atitinkangia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko, kredito unijos
arba draudimo bendrovés besalygitka ir neatSaukiama Sutarties sglygy jvykdymo garantija (laidavimg)
Uzsakovui priimtina forma bei visus ja lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis salygomis:

7.1.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrove;

7.1.2. garantijos (laidavimo) suma — ne maZiau, kaip 10 % (deSimt procenty) nuo Sutarties 3.2
punkte nurodytos Sutarties kainos su PVM;

7.1.3. jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui naujg Sutarties
salygy jvykdymo garantija (laidavima) ne maZesnei kaip Sutarties 7.1.2 punkte nurodytai sumai;

7.1.4. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: nuo garantijos (laidavimo) rasto i§davimo dienos
iki statybos uZbaigimo akto sura$ymo dienos ( bet ne trumpiau kaip 13 ménesiy po sutarties pasira§ymo).
Tuo atveju, jeigu Rangovas véluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy paskutinés galiojimo dienos
Uzsakovui pateikti garantijos (laidavimo) pratgsima arba nauja garantija (laidavima) atitinkamam
terminui;

7.1.5. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

7.1.6. garantijos (laidavimo) sumos i¥mokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
pirmo rastidko UZsakovo praneSimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima,
dalinj ar visiska jy nevykdyma arba netinkama vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagristy savo reikalavima. UZsakovas pranefime garantui nurodys, kad garantijos
(laidavimo) suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i¥ dalies ar visi3kai nejvykde Sutarties sglygy ar

kitaip pazeidé Sutartj;
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7.1.7. Rangovas privalo pateikti su UZsakovu ratu suderinta uzpildyta Sutarties saglygy jvykdymo
uztikrinimo dokuments. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy
ivykdymo uZtikrinimo galiojima uZtikrinantj dokuments, tai kartu su Sutarties salygy jvykdymo
uZtikrinimo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir pasira§yta draudimo liudijimo (poliso)
originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo ra3ta yra sumokéta.

7.1.8. nepateikus garantijos (laidavimo) ar jos pratgsimo Sutartyje numatytais terminais, laikoma,
kad Rangovas atsisako pateikti garantija (laidavima), o UZsakovas jgyja teise¢ vienaSaliskai,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.

7.2. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui pateikti Darby privalomajj draudimg (toliau —
privalomasis draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy darby (toliau — apdrausti darbai) ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas jsipareigoja pateikti
Uzsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar
jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas per 10 (deSimt) darbo dieny
po Sutarties pasira§ymo dienos. Jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu
numatyta draudimo taisyklése (pratgsus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti
Darbus), Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pratesti $ig privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
UZsakovui.

7.3. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomajj draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas) pagal
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja
pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo
pavedimo, patvirtinan&io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjimg, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta
draudimo taisyklése (pratesus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti Darbus),
Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pratesti $ig draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui.

7.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos
sumokéjimg pagal Sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose yra
numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

7.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to sglygotas Sutartles 7.1, 7.2 ir 7.3
punktuose nurodyty draudimo dokumenty nutritkimas yra pagrindas UZsakovui vienaSaliSkai,
nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui
uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

8. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI

8.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti §j subrangova (toliau Sutartyje
—subrangovas):

8.1.1. UAB ,,Artnex“ j. k. 302556810, Liepy g. 1, I8lauZo km. Prieny raj. — projektavimo darbams.

8.2. Subrangovo, statinio statybos vadovo ir projekto vadovo keitimo tvarka:

8.2.1. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovu,
didesnés (maZesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas
galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ $iy prieZas¢iy:

8.2.1.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta

bankroto byla;
8.2.1.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg Darby dalj;

8.2.1.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uwZtikrinty efektyvesnj Sutarties
vykdyma;
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8.2.1.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacija

jrodantys dokumentai ir jie nepratesé jy galiojimo;
8.2.1.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje

numatytiems Darbams (jy daliai) atlikti.

8.2.2. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne
mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

8.2.3. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti atviro supaprastinto konkurso ,,Silumos
perdavimo tinkly Ausros al.~Zemaités g., Siaulinose, projektavimo, rekonstravimo ir griovimo darbai“
dalyvis ar pasiiilyma §iam konkursui teikusios fikio subjekty grupés partneris.

8.2.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su statinio statybos techniniu priZifirétoju ir
Uzsakovu bei gaves UZsakovo raSytinj sutikima, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos
vadovus/projekto vadovus. Specialisty keitimas ar naujy specialisty skyrimas galimas, tik esant vienai
i§ iy prieZasSiy:

8.2.4.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

8.2.4.2. toks specialisty keitimas/pasitelkimas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma.

8.2.5. Norédamas keisti subrangovg ar specialista, Rangovas pateikia:

8.2.5.1. pagrjsta pra¥yma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

8.2.5.2. naujo specialisto ar subrangovo dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka

Konkurso salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
8.2.6. Subrangovas, specialistas gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo

sutikima.

8.3. Subrangovy pakeitimo ar naujy Subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 8.2
punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia jforminama Susitarimu, pasiraSomu
abicjy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susira3inéjimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

8.4, Rangovui paZeidus Sutarties 8.3 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas paZeide
esmine Sutarties salyga, dél ko UZsakovas jgyja teis¢ vienaSaliskai, nesikreipiant j teisma, nutraukti
Sutartj joje nustatyta tvarka.

8.5. Subrangovy pasitelkimas neatleid’ia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. UZ

Subrangowvy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdymg atsako Rangovas.
8.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, radtu suderinus su UZsakovu.

9. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI
9.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo

nuostatas.. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo
i§duodamuose dokumentuose.

9.2. Jei per garantinj terming i¥ry3kéja paslépty trikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltes,
Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui, nurodydamas
protingg terming, per kurj Rangovas turi pasalinti triikumus. Gaves prane$img, Rangovas per pranesime
nurodyts termina privalo savo saskaita pasalinti trikumus ir kompensuoti visus UZsakovo nuostolius,
kurie atsirado dél nekokybidky Darby atlikimo. Jeigu per praneSime nurodyts terming Rangovas
nepasalina trikumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo turétas iSlaidas dél trakumy Salinimo.

10. SUTARTIES GAL!OJINIAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
10.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasiraius ir Rangovui Sutartyje ir Konkurso salygose nustatyta

tvarka pateikus UZsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokumenta bei
kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 7 straipsnyje. Sig Sutarties salyga Salys laiko esmine ir jos
nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutartj daro negaliojanéia. Sutartis galioja kol Salys visiskai bei
tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartj, jei ji nebus nutraukta anks¢iau

termino.
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10.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo (toliau ~ Pirkimy jstatymas) 97 straipsniu.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastu praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiantiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (degimt) darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties keitimo, 3ie keitimai jforminami ratisku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lictuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu, Salys susitaria ir dél paties
Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

10.5. Be Sutarties 10.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimy vykdyma,
Sutartis gali biiti nutraukta vienasaliskai $iais atvejais:

10.5.1. vienos i§ Saliy iniciatyva, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i¥ esmés paZeidus Sutartj. Ar
Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

10.5.2. UZsakovo iniciatyva, vienaSaliskai; Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka;

10.5.3. Uzsakovo iniciatyva, viena3aliskai, nesikreipiant j teismg, Rangovui neleistinai pasitelkus
trediuosius asmenis (negavus UZsakovo sutikimo, Darbus pavedus vykdyti subrangovui ar kitaip
perleidziant Sutartj), ilgiau nei 30 (trisde$imt) dieny véluojant atlikti Darbus, taip pat jei Rangovas
nesilaiko kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZzeidZia;

10.5.4. Rangovo iniciatyva vienasali¥kai, nesikreipiant | teisma, jeigu UZsakovas nepagrjstai
daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny veluoja apmoketi uZ atliktus ir perduotus Darbus.

10.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie
numatoma Sutarties nutraukimg biitina i§ anksto ra$tu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip pries 14
(keturiolika) dieny.

10.7. Salys neturi teisés viena%alidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 10 % (deSimties procenty) dydZio baudg nuo Sutarties 3.2 punkte nurodytos
Sutarties kainos.

10.8. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus
iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasirafant Akta. UZsakovas privalo uZ tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus apmokéti Rangovui, i§ mokétinos sumos iSskaifiaves netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés.

10.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar baudy,
priskaiiuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

10.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat
neturi jtakos ginéy nagringjimo tvarkg nustatan¢iy ar kity Sutarties sglygy galiojimui jeigu 8ios salygos
pagal savo esmg iSlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (ta1p pat iSlieka galioti visi atsiradg ir tinkamai
nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

10.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visikai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.12. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, UZsakovas nusprendZia, kad baitina atlikti
papildomus darbus, kurie yra bitini Sutar&iai tinkamai jvykdyti, dél 8iy papildomy darby Rangovas ir
Uzsakovas sudaro papildomg susitarima. Papildomy darby kaina nustatoma vadovaujantis Rangovo
Darby sgmatoje nustatytais Darby jkainiy dydZiais. Pakeitimas taikomas Sutarties 3alims susitarus rastu.

11. NENUGALIMOS JIEGOS APLINKYBES
11.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ netinkama savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg

ar visidka jy nejvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, t. y.
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del gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, teroro akty ar masiniy rlausu; ir kity aphnkyblq
(Lietuvos Respubhkos civilinio kodekso 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti, nei jveikti
teisétomis ir jmanomomis priemonémis.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j

kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos tikyje
pasitaikangios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles.
11.3. Salis, kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grind%ia nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po jy atsiradimo, informuoti
rastu kita Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokumentg, patvirtinantj nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradima.

11.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios atZvilgiu
jos veiké, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po $iy aplinkybiy veikimo
pabaigos, rastu apie tai informuoti kitg Salj.

11.5. Pradéjus veikti nenugalimos jégos (force mcyeure) aphnkybems Saliy jsipareigojimy pagal
Sutartj vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia $ios aplinkybés ir jy pasekmés.

11.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kliudancios vykdyti jsipareigojimus,
veikia ilgiau nei 3 (tris) savaites, bet kuri Salis, praneusi rastu apie tai kitai Saliai, turi teisg nutraukti
Sutartj.
11.7. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakei¢ianciy teises akty nustatyta tvarka.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:
12.1.1. UZsakovo atstovas: Gamybos ir technikos skyriaus vir§ininko pavaduotojas Gintaras

Galkus, tel. +370 41 59 12 17, mob. +370 620 69 437, el. pastas: gintaras.g@senergija.lt;

12.1.2. Rangovo atstovas: direktorius Donatas UndZys, mob. +370 652 56 897, el pastas:
at konkursai@gmail.com

12.1.3. Jei pasikeicia Sutarties 12.1 punkte nurodyti atsakmgl asmenys, Salis turi informuoti kita
Salj pranesdama ne ve¢liau, kaip prles 5 (penkias) dienas. Jei Salis nevykdo $io reikalavimo, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai Zinomais
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranedimo, i3siysto pagal tuos
duomenis.

12.2. Uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9 dalies
nuostatas atsakingas asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus inZinieré Vida Sabestinaite, tel. +370 41 59
12 13, el. pastas: vida.s@senergija.lt.

12.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama
Centringje vie¥yjy pirkimy informacingje sistemoje, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas
prieftarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai
konkuruoti tarpusavyje.

12.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulivoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

12.5. Visi prane§imai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutart] turi baiti sudaromi rastu ir laikomi
tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasira$ytinai arba pasiuniami
registruotu laisku.

12.6. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
sgskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais i§siysti praneSimai laikomi




9

jteiktais tinkamai. Nepranesusi apie adreso pasikeitimg Salis atsako kitai Saliai uz visus su nepranesimu
susijusius tiesioginius nuostolius.

12.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i3 kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista treiosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis kitos Salies sutikimas rastu.

12.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, bus sprendZiamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy idspresti Saliy
derybomis, bet kurios i§ Saliy iniciatyva ginZo sprendimas gali biiti perduotas spresti kompetentingam
Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teisg. Teritorinis teismingumas nustatomas
pagal UZsakovo buveinés registracijos vietg.

12.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinfiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

12.10. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti rastu ir
patvirtinti Saliy paradais.

12.11. Sutarties priedai: ‘

12.11.1. Priedas Nr. 1 — Samata.

13. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
AB ,.Siauliy energija” UAB ,,Akmens takas®

Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai Dubijos g. 20, Siauliai

Tel. +370 41 59 12 00, faks. +370 41 54 03 07 Mob. +370 652 56 897

A. s. LT357180000003467599 A 5. LT787044060002227581

AB ,,Siauliy bankas®, b. k. 71800 AB ,,SEB* bankas, b. k. 7044
PVM mokétojo kodas LT453585811 PVM mokétojo kodas LT45098471
Jmonés kodas 245358580 Imonés kodas 145098473

at.konkursai@gmail.com

www.senergija.lt
info(@senergija.lt

Generalinis direktorius
Ceslovas Kasputi

~Sauliy energija”
Vyriausiasis buhalteris
Justas Gurejevas

AR, Siauliy energija”
Teisés skyriaus vir§ininkay? 4

Arvydas Muorg

* AB “iauli .,
(i € 1A s Pavhviauw

L0 hrekioTius "V I's
Zindiutas Sablinskas




