STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. /)2 & i §

2018 m. balandzio 18 d.
Raseiniai

Prezidento Jono Zemai¢io gimnazija, kodas 190105984, (toliau tekste — Uzsakovas),
atstovaujama gimnazijos direktoriaus Lino Dargeviciaus, ir UAB , Virtualiis namai®, kodas
302416648 (toliau sutartyje — Rangovas), atstovaujama direktorés Gabrielés Vaicekauskienés,

sudare Sig Statybos rangos sutartj (toliau - Sutartis).
Toliau Sutartyje Rangovas ir Uzsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

I.  SUTARTIES DALYKAS

l.1. Rangovas jsipareigoja atlikti darbus. Rangovas patvirtina, kad jvertino konkurso
salygy apraso, teisés akty reikalavimus. techning specifikacija, ir kitus priedus, supranta, kad
sudarydamas Sutartj privalo pasiekti Sutartyje numatytg rezultata ir dél to privalo imtis visy
reikiamy veiksmy ir priemoniy bei uZtikrinti, kad Uzsakovas galéty tinkamai ir visapusiskai
naudotis Siuo rezultatu pagal tiesioging ir Sutartyje bei konkurso salygy aprase numatyty
paskirtj. UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus.

1.2. Sutarties terminas — Statybos darbai turi buti atlikti iki 2018 m. rugpjucio 17
dienos. Dél nenumatyty aplinkybiy nepriklausan¢iy nuo Rangovo darby atlikimo terminas gali
buti pratgstas 1 karta ne daugiau kaip 1 ménesiui, sudarant susitarimag prie sutarties.
Aplinkybes nepriklausan¢ias nuo Rangovo turi pagristi Rangovas. UZsakovas nustato ir
informuoja Rangova apie statybos darby pradzios data.

1.3. Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir Jo interesais, todel Uzsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos turi teisg reikalauti i§ Rangovo tinkamai vykdyti savo pareigas.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy objekto darby kaina, nustatyta
konkurso biidu, yra 59411.82 EUR (penkiasdesimt devyni tikstanciai keturi Simtai vienuolika
Eur 82 ct)su PVM.

2.2.  Kainodaros taisyklés:

2.2.1. Sutartyje fiksuojama darby kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus
Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu darbams taikomas
pridetines vertés mokestio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina ir biity perskai¢iuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas iforminamas  papildomu
susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma
tiems darbams, uz kuriy atlikima PVM sgskaita faktlira iSraSoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

III. DARBUY ATLIKIMAS

3.1. Rangovas pagal 3ios Sutarties salygas atlieka statybos darbus (toliau Sutartyje -
darbus). Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodyta darby kaina. Jeigu pagal statinio projektavimo uzduotj, techning
specifikacijg ar kitus pirkimo dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi biti atliekami tam tikri
darbai, kurie néra numatyti Rangovo pasiilyme pirkimui, ta¢iau galéjo ir turéjo biti numatyti,
Sutarties 3alys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uz juos negali biti
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sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi buti atlikti uz
Sutartyje numatyta (uZfiksuota) darby kaina.

3.2. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal patvirtintg projekta, Sutarties 3alys susitaria,
kad tokie darbai néra laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet
kokie UZsakovo darbuotojy ar kity igalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrasai pasitarimy
protokoluose néra laikomi UzZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas
Uzsakovo pritarimas papildomy darby isigijimui yra tik rastiska Rangovo ir Uzsakovo
papildomy darby sutartis.

3.3. Sutarties $alys tarpusavio rastisku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10% Sutarties
kainos su PVM, jeigu dalies darby biitina arba racionalu atsisakyti dél techninio darbo projekto
pakeitimy. Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal Viedujy pirkimy
istatymo procediiras, taikomas sutarties keitimui.

3.4. Jeigu de¢l bitiny ar racionaliy techninio darbo projekto pakeitimy biitina atsisakyti
dalies darby, Sutarties 3alys pasirasys atskira susitarimg, kuriuo bus sumaZinta Sutarties kaina.

3.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalidkai, nesilaikydamas Sutartyje,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu ir
techniniu priZitirétoju, nejteisinus techninio darbo projekto korektiiros dokumentais (jei reikia),
Uzsakovui jy nejsigijus Viesyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius
raStiSky susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

3.6. Rangovo atlickamiems darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:

3.6.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.

3.6.2. Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir
priemimo akto pasira§ymo dienos.

3.7. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaikejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai
fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejus;
defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanc¢iy aplinkybiy.

3.8. Sutarties vykdymas uZtikrinamas netesybomis t.y. bauda Darby vélavimo atveju -
100 Eur uz kiekvieng pavéluotg dieng.

3.9. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby triikumy per
penkias darbo dienas nuo jy nustatymo.

3.10. Jeigu Rangovas per desimt darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito termino
trikumams Salinti) nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiSkimo dienos, nepradeda salinti
nustatyty darbo trikumy ar per protinga terming jy nepasalina, Uzsakovas turi teise Rangovo
rizika ir sgskaita paSalinti trikumus arba pasamdyti kitus asmenis trikumams pasalinti. Tokiu
atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty $alinimo darbus ir dar moka 30 proc. Siy darby
vertés bauda.

3.11. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir
pasiraSius priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantijg pagal Sutarties 3.6.1. ir 3.6.2.
punktus, kuriy pradzia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasiradymo dienos.

3.12. Vykdydamos &ia Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teisés aktais ir
norminiais aktais bei §ia Sutartimi.

3.13. Sutarties vykdymas uztikrinamas netesybomis t.y. bauda Darby vélavimo atveju -
100 Eur uz kiekviena pavéluotg diena.

3.14. Rangovas, rastu suderines privalomojo draudimo sutarties sglygas. ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti rangovo civilinés
atsakomybés privalomajj draudima. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatyty
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3.15. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus
pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teises akty reikalavimy, UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

3.15.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

3.15.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

3.15.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

3.15.4. Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

3.15.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo iglaidas.

3.16. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

3.16.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal techninj projekta, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy
rezultaty matavimo, i$bandymy darbus.

3.16.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai, itaisyti defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos i$pildomosios
nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasiradytas statybos uzbaigimo aktas.

3.16.3. Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teises akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas
prie§ 7 darbo dienas pranesa UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus.
UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo
praneSimo gavimo dienos ir per sekandias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, tatkomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

3.16.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti  kitais darbais ir
konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji
apie tai maziausiai prie$ 1 darbo diena, bei jforminti paslepty darby akta.

3.16.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés
medziagos, nukrypta nuo reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami
irasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas,
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti defektinj akta, Jis pasirasomas UzZsakovo
vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i$siunciamas
registruotu pastu,

3.16.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktliry, atlikty darby akty ir
neatlikti mokéjimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medZiagy ir jrengimy sertifikaty, kol
Rangovas savo saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél ju kompensavimo tvarkos.
Uzsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui pretenzijas dél i8aiSkejusiy atlikty darby trikumy, jei
biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams.
Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo
sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

3.16.7. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasira$ius darby
perdavimo-pri¢émimo akta Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo
procedirg, savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos ras] privalomus dokumentus,
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Kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 »Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy salinimas®,
statybos uzbaigimo procedirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

IV. UZSAKOVO JSIPAREIGOJIMAI

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. I5duoti Rangovui statybas leidZiantj dokumenta ir kitus dokumentus, leidZian¢ius
vykdyti darbus.

4.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus pagal gautas PVM
saskaitas faktras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai paramos léSos bus pervestos
perkanCiosios organizacijos saskaita, bet ne véliau kaip per 30 dieny po PVM saskaitas
faktiiros gavimo.

4.3. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo
kaltes nepaSalinti nurodyti defektai dél ankséiau apmokeéjimui pateikty darby.

4.5. Kontroliuoti ir techniskai priZiaréti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybe.
Pastebejus defektus, nedelsiant pranesti Rangovui.

4.6. Paskirti techninj priZitrétojg ir informuoti Rangova.

4.7. Priimti i$ Rangovo kokybigkai atliktus darbus.

V. RANGOVO JSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Statybos vadovu skirti Arvyda Bal¢iiina (kvalifikacijos atestato Nr. 14732).

5.2. Pagal statybos darby projektg laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Visiskai atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus, uz darby saugos ir kity teisés akty
ir Sutartyje numatyty reikalavimy laikymasi. Rangovas privalo:

5.3.1. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbanéius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti
su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

5.3.2. subrangovy keitimas derinamas su UZsakovu, kuris patikrina, ar jy kvalifikacija
atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose.

5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priesgaisrinés saugos taisykliy, netersti
aplinkos.

5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos istatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir Kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais darby atlikimo tvarkg.

5.6. Rangovas prisiima visa rizika dél atlikty darby, treCiyjy Saliy turto sugadinimo ar
Zalos padarymo, medziagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripazinimo
tinkamais naudoti aktu priima Uzsakovas.

5.7. Pildyti statybos Zurnalg, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui
panaudoty medziagy bei gaminiy sertifikatus.

5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius ir
irenginius  tik pagal statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos
Respublikoje galiojancius visy gaminiy, medZiagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty gaminiy ir medziagy - gaminanéios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

5.9. Jeigu reikia, Rangovas savo saskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaziavimus,
prilipimus ir pan.

5.10. Pries tiekiant medziagas, uZtikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir
ju sudetiniy daliy kokybeé, ir priimti juos pagal prekiy kokybeés kontrolés tvarka.
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5.11. Ne véliau kaip iki kito ménesio 1 d. pateikti UzZsakovui atlikty darby priémimo
aktus ir paZymas apie atlikty darby verte ir islaidas.

5.12. Savo léSomis pasalinti defektus per desimt dieny nuo defekto nustatymo
momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu.

5.13. Darbus vykdyti laikantis statybos normy reikalavimy. Konkurso pasiilyme
praleistus, sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas, technologiskai bitinas atliekant
statiniy konstrukcijas bei naudojant numatytg technologija atlikti savo saskaita.

5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sgskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus
darbus - sutvarkyti (iSvalyti) ir i¥vezti i3 statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su sia
sutartimi susije¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorija bei
statinius Svarius ir saugius.

5.15. Perduoti numatytu terminu Uzsakovui uzbaigtus darbus ir pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijos pasirasytus aktus.

5.16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.

5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (i8skyrus statybas leidziantj dokumenta) savo
jégomis ir léSomis.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj.

6.1. Vienai Sutarties 3aliai pazeidus Sutart], nukentejusioji Salis turi teise:

6.1.1. reikalauti kitos 3alies vykdyti sutartinius Isipareigojimus;

6.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

6.1.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

6.1.4. nutraukti Sutartj.

6.2. Jei Rangovas véluoja suteikti paslaugas ar atlikti darbus per Sutartyje nustatytg
laikotarpj, Uzsakovas gali, neprarasdama teisés i kitas savo teisiy gynimo priemones pagal
Sutartj, pareikalauti mokeéti 0,02 % nuo nejvykdyty darby dydZio delspinigius uz kiekvieng
uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo Sutartyje darbams atlikti nustatyto laikotarpio pabaigos iki
dienos, kai visi darbai buvo faktiskai atlikti, arba uZ $io laikotarpio dalj.

6.3. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija 10 % Sutarties vertes, Uzsakovas gali, pries tai
ispejes Rangova:

6.3.1. iskaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumuy;

6.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

6.3.3. nutraukti Sutartj.

6.4. Jei Uzsakovas veluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés |
kitas savo teisiy gynimo priemones pagal Sutart], pareikalauti moketi 0,02 % nuo laiku
nesumoketos sumos dydzio delspinigius uz kiekviena mokéti uzdelstg dieng.

6.5. Rangovas atsako uz bet kokig zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby
trakumy ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, UZsakovui, tre¢iajai $aliai ar jy
turtui, i¥skyrus atvejus, kai Statinys UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir
paZeidziant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias Uzsakovui iki galutinio darby rezultato
perdavimo-pri¢mimo dienos parengé ir perdavé Rangovas.

6.6. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia zala, kuri padaroma
darbams iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo.
Rangovas privalo atlyginti dél darby vykdymo Uzsakovui ar treCiajai Saliai padarytg zala
(nuostolius).




VII. KITOS SALYGOS

7. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg, jeigu:

7.1. Sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure)
aplinkybiy pasekmeé. Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip
jos apibreztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, 15skyrus
Sias sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Vie$ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybes nustatytos
aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

7.2.1. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo bltinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties
Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas. Sutarties salygy keitimas, sutarties
Saliy valia turi buti jforminama protokolu, pasira%omu abiejy pirkimo sutarties $aliy.

7.2.2. Sudarytos pirkimo sutarties alis gali bati pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji
pertvarkoma, reorganizuojama arba dél perkanéiosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai
perkanciajai organizacijai ar tiekéjo funkeijy perdavimo ,,vidinio™ persitvarkymo atveju (kai su
pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau
liekant solidariai atsakingu uZ pirkimo sutarties vykdyma) pirkimo sutarties vykdymas
perduodamas kitam {kio subjektui (-ams). Dél pirkimo sutarties Salies pertvarkymo,
reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogeéti pirkimo sutartj vykdysiancio tikio
subjekto (-y) galimybes tinkamai jvykdyti pirkimo sutart] palyginti su tuo Gikio subjektu, su
kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo
sutarties Salis (tiekéjas), jis turi turéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta
pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai
galimi be VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

7.3. Gincai sprendZiami deryby budu, o nepavykus taip iSspresti ginfo, jis bus
nagringjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.4. Pirkimo sutartis jsigalioja pasira$ius abiem $alims ir tik tiekéjui pateikus
reikalaujamg pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokument.

7.5. Sutartis galioja iki visisko $aliy isipareigojimy jvykdymo.

7.6. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

7.6.1. Uzsakovas turi teise viena$aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

7.6.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

7.6.3. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo
kity Sutarties sglygy arba rastiskai perspetas dar karta jas paZeidzia.

7.7.  Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10
darbo dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

7.8. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] prie§ termina kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties
dalies, kurig pazeidZia UZzsakovas.

7.9.  UZsakovui arba Rangovui viena%alitkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo —
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perdavimo akta. UZsakovas privalo apmoketi uz atliktus darbus, i3 moketiny  sumy
isskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltes.

7.10. Rangovas neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Uzsakovas
pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu.

7.11.  Sutarties vykdymo sustabdymas:

7.11.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Sutartis gali buti nutraukta radytiniu $aliy susitarimu.

7.11.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy
buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techninéje dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti techninés
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar)
atsiranda pagristos prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés)
itraukti | Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina,
Sutartis veél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties,
galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar
neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai
atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikitos ir kt.), numatytus
Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uZ darby atlikimo terminy
nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

7.12.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo tvarka:

7.12.1. Jei Rangovas pasillyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurode
pasitelkiama subtiekéjg (-us), jie turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y)
pavadinima (-us) bei jam perduodamus darbus.

7.12.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j UZsakovg ir gaves rastiska
Jo sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us), taciau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti
konkurso salygy aprade subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda
kito subtiekeéjo, atitinkantio subtiekéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

7.12.3. Subtiekéjy pakeitimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastigko sutikimo pateikimo tiekejui datos.

7.12.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus
atliekant] subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo atliekamy darby kokybe ar Uzsakovas
tures pagristag pagrindg manyti, kad del pasirinkto ir konkre¢ius darbus atliekangio subtiekéjo
veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

7.12.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subtickéjy nepasitelks,
Sutarties vykdymo metu subtiekéjai negalés biiti jtraukiami.

7.12.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo
ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo tiekéjo nepriklausanciais
atvejais) Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima.
Jeigu tenka keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir
patirtj, nurodyta konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo
specialisto kvalifikacijg ir patirtj patvirtinanéius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar
silomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo
dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija
ar patirtimi, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

7.13. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai & informacija yra vieda arba &
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu
i informacija apie kita $alj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri
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laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama istatymy
nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

7.14. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

7.15. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties
pasiraSymu ir vykdymu, i3skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

7.16. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos
Sutarties salygos lieka toliau galioti.

7.17.  Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitlyma, sudarytg Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyije, ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

7.18. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Ugzsakovo reikalavimai
pripaZinti Sutarties nejvykdyma ar netinkama ivykdymg esminiu ir atlyginti dél to patirtus
nuostolius. Paskelbes tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3
darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

7.19.  Prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

7.19.1. Techniné specifikacija;

7.19.2. Rangovo uzpildyta pasiiilymo forma ir UzZsakovo praSymai paaiskinti
pasitilymg bei Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus);
(dokumentai saugomi pas UZsakova);

7.19.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaikinanciais. Neaiskumo
ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:
Prezidento Jono Zemaicio gimnazija UAB ,,Virtual@is namai*
Kodas 1901 05984 Kodas 302416648
Kalny g. 3, 60136 Raseiniai PVM kodas LT100005539119
Tel. (8-428) 519 69 A. Mickevi¢iaus g, 31-3, 44245 Kaunas
El pastas raseiniugimnazija@raseiniai.lt Afs. LT1373000101116881039
AB Swedbank

Tel.+370 618 54551
El. pastas info@virtualusnamai.eu
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Pirkimo dokumenty 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas — Ypatingo statinio Prezidento Jono Zemaicio gimnazijos pastato stogo paprastojo
remonto darbai (toliau — Darbai).

Pirkimo objekto apimtys:

- 1346,00 m? stogo remontas paklojant hidroizoliacine stogo danga 2 sl.;

- 1346,00 m® stogo remontas paklojant kieta mineraling vata d=20 mm;

- 1346,00 m” stogo remontas paklojant termoizoliacija EPS 80, d=150 mm;

- 1346,00 m” stogo remontas termoizoliacijg prie pagrindo priklijuojant arba smeigiuojant plastikinémis (be
Sal¢io tilty) smeigémis.

- atlikti visus kitus biitinus darbus numatytus 2017 m. Pirkejo parengtame ,Mokslo paskirties pastato-
mokyklos Raseiniy m., Kalny g. 3 paprastasis remontas® projekte. Projekto Zymuo PRO- 0076-01- PRP.
kuriame pateikiamos perkamy darby rasys, kiekiai ir apimtys.

Darby atlikimo vieta:

Darby atlikimo vieta: Prezidento Jono Zemai&io gimnazija Kalny g. 3, Raseiniai. (unikalus statinio
kodas — 7296-7001- 1039).

Visi Darbai nurodyti Techniniame darbo projekte tures bati atlikti iki 2018 m. rugpji¢io 17 dienos.
Darby atlikimo terming galima pratesti 1 karta iki 1 ménesio. Prikimo sutartis galioja iki kol Salys jvykdys
visus pagal jg prisiimtus jsipareigojimus.

Darbai atliekami pagal Projekte nustatytus reikalavimus (Pirkimo dokumenty 2 priedas).

Pirkimo sutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, todél Tiekéjai atsakingi uZ visapusiskg ir
issamy projekte nurodyty sprendiniy iSnagrinéjima, kainos nustatyma ir Darby pagal projekto
sprendiniu atlikimg per Pirkimo dokumentuose nustatytg Darby atlikimo terming. Jei tickéjas laimes
konkursa, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiilymo suma ar salygas, grindziamas klaidomis,
apsirikimu, praleidimu ar nezinojimu, o laimétojas privaleés uzbaigti visus butinus darbus numatytus
techniniame projekte uz suma nurodyta jo pasiiilyme Pirkimui.

Atliekamy Darby apimtys ir Darby apibadinimai pateikiami Projekte. Projektas laikomas Siy
techniniy specifikacijy sudétine dalimi, pridétas prie Siy Pirkimo dokumenty kaip 2 priedas ir
paskelbtas CVP IS kartu su skelbimu apie Pirkimga atskirame faile pavadinimu: ,,Projektas®,
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Pirkimo dokumenty 3 priedas

VIRTUALUS NAMA
UZDAROII AKCINE BENDROVE
Uzdaroji akciné bendrové ., Virtualiis namai", Jmongs kodas 302416648, PVM kodas _LT100005539119, telefonas
ir fuksas
8 37 224631, Savanoriy pr. 271, LT-50131 Kaunas, Lietuvos Respublika, Registro tvarkytojas V] Registry centras Kauno filialas.
(Juridinio asmens teisind forma, buveiné, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apte rickesyg, pavadinimas,
Jjuridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokeséio mokétojo kodas, jet juridinis asmuo yra pridétinés veriés maokescio mokélajas)

Prezidento Jono Zemai&io gimnazijai

PA§IULYMAS
PREZIDENTO JONO ZEMAICIO GIMNAZ1JOS STOGO REMONTO
DARBU PIRKIMUI

2018-03-19
(Data)

Tiek¢jo pavadinimas
UAB ,,Virtualiis namai®

Tickéjo adresas (jei pasiilymg teikia ukio A Mickeviciaus g. 31-3, Kaunas LT-44245
subjekty grupeé, nurodyti visy partneriy_adresus)
Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Direktorius Ariinas Zinkevicius

Telefono numeris 861854551
Fakso numeris
El. pasto adresas Info@virtualusnamai.eu

Siuo pasiilymu patymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP I5.

Patvirtiname, kad visa misy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma
pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijes su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo
dokumentus, o taip pat nesame susijg su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad iSaiskéjus aukitiou nuredytoms aplinkybéms bilsime pasalinti i$ 3io Pirkimo ir miisy pateiktas pasitlymas bus atmeslas
Atsizvelgdami j Pirkimo dokumentuose i¥déstytas sylygas, teikiame savo pasililyma.

Mes sitilome Siuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina Eur, PVM Kaina Eur su PYM
Nr. be PVYM Eur
1, 2. 3 4 &

Prezidento Jono Zemaitio | 49100,68 10311,14 | 59411,82
gimnazijos stogo remonto
darbai

Viso: 50411,82




Bendra pasitilymo kaina be PYM —49100,68 Keturiasdesimt devyni tikstanéiai vienas $imtas Eur
68ct

Bendra pasiiilymo kaina su PVM — 59411,82 Penkiasde$imt devyni tikstanéiai keturi $imtai
vienuolika Eur, 82ct
Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

| Sig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokesgiai, patvrtiname, kad visiskai i§analaizavome Pirkimo dokumentus,
Ju paaiskinimus, Pirkimo objekto techninio darbo objekto sprendinius, jame pateiktus darby kiekius, apimtis
ir riSis ir atsizvelgiant j tai paskai¢iavome miisy pasitlymo bendrg kaing uz Darbus, kuri pateikta auk&iau.

Vadovaujantis Vie3yjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Pirkéjas per 15 dieny nuo pirkimo
sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokeéjimo pagal
Ji pradzios VieSujy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laiméjusio dalyvio pasitilyma,
sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties sglygy pakeitimus, i§skyrus informacija, kurig laiméjes dalyvis
nurodys, kaip konfidencialig. Visas tickéjo pasiiilymas ir paraiska negali buti laikomi konfidencialia
informacija, tafiau tiekéjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasidlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Konfidencialia informacija neturéty biti laikoma informacija, nurodyta Viedyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio
2 dalies 1-4 punktuose.

Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra
Nr. konfidenciali)
1. Darby kiekiy Ziniara$tis Darby kiekiy Ziniarastis

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasialymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Kartu su pasitilymu pateikiame $iuos dokumentus:

Eil. Nr. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
. Virtuallis namai kvalifikacijos atestatas 1
2. Darby kiekiy Ziniarastis KONFIDENCIALU 2
3. Darby vadovo kvalifikacijos atestatas 1
Pasitilymas galioja 90 dieny. L “ m e
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens parcigy (parafas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas
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