

Panevėžys,

2018 m. balandžio 20 d.

**1. Sutarties šalys**

1.1. UAB „Aukštaitijos vandenys”, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas UŽSAKOVU ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“, generalinio direktoriaus Audriaus Balčėčio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas RANGOVU, sudarėme šią sutartį.

1.2. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad yra tinkamai įsteigtos įmonės, turi teisę sudaryti šią sutartį, turi visus reikalingus leidimus ir licencijas, reikalingas darbui atlikti pagal šią sutartį, ir sutartis neprieštarauja jų steigimo dokumentuose nurodytai ūkinei veiklai.

**2. Sutarties objektas:** „Videntiekio skirstomieji tinklai Paplentės g. nuo VŠ-103 iki VŠ-224 ir nuo VŠ-224 iki videntiekio įvado į Paplentės g. 9, Staniūnų gyv. Panevėžio r. Nauja statyba”.

Šia sutartimi, joje nustatyta tvarka ir sąlygomis, UŽSAKOVAS užsako, o RANGOVAS įsipareigoja pagal neskelbiamas apklausos pirkimo dokumentų sąlygas bei priedus turi paruošti topografinę nuotrauką, suprojektuoti ir suderinti su užsakovu techninį darbo projektą ir sąmatas, užsakovo parinktoje įmonėje atlikti projekto ekspertizę, išsiimti leidimus statybos darbams vykdyti, atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir pastatyti objektą „Videntiekio skirstomieji tinklai Paplentės g. nuo VŠ-103 iki VŠ-224 ir nuo VŠ-224 iki videntiekio įvado į Paplentės g. 9, Staniūnų gyv. Panevėžio r. Nauja statyba“. Demontuotas vamzdynus, metalines konstrukcijas ir įrenginius, kaip metalo laužą priduoti Užsakovo vardu, parengti išpildomąsias geodezinės nuotraukas (elektroninė versija), atlikti kadastrinius matavimus, atlikti patikrą registrų centre ir priduoti objektą naudoti STR nustatyta tvarka, o UŽSAKOVAS apmokėti už atliktus darbus.

**3. Darbų atlikimo terminai**

RANGOVAS atlieka šioje sutartyje nurodytus darbus iki 2018 gruodžio 31 dienos. Darbų atlikimo etapų terminai nustatyti „Kalendoriniame darbų atlikimo grafike“, kuris yra neatskiriamas šios sutarties dalis (Priedas Nr. 4).

**4. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka**

4.1. Sutarties kaina be PVM 20500,00 Eur. (dviečimt tūkstančių penki šimtai eurų, 00 euro centų).

4.2. Pridėtinės vertės mokesčis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

4.3. UŽSAKOVAS už faktiškai per mėnesį atliktus darbus atsiskaito su RANGOVU per 30 kalendorinių dienų po atlikto darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros gavimo, „E“ sąskaitą priemonėmis.

4.4. UŽSAKOVAS turi teisę nemokėti už atliktus darbus, jeigu dėl RANGOVO kaltės:

4.4.1. nepašalinti apmokėtų darbų defektai;

4.4.2. UŽSAKOVUI padaryti nuostoliai;

4.4.3. darbai atlikti nesilaikant darbų atlikimo grafiko.

**5. Šalių įsipareigojimai.**

5.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.1.1. Pateikti RANGOVUI reikalingą darbams atlikti dokumentaciją, RANGOVAS savalaikiai informuos UŽSAKOVĄ apie reikalingų dokumentų sudėtį bei terminus.

5.1.2. Vykdysti norminių aktų jam priskiriamas pareigas.

5.1.3. Priimti iš RANGOVO šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis atliktus darbus ir savalaikiai už juos apmokėti.

5.1.4. Baigus sutartyje numatytus darbus, po pranešimo apie tai gavimo iš RANGOVO per 5 darbo dienas pradeti organizuoti darbų priėmimą ir pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą arba pateikti RANGOVUI motyvuotą raštišką atsisakymą pasirašyti aktą.

5.2. RANGOVAS įsipareigoja:

5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus sutartyje numatytus darbus ir savo lėšomis ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį terminą.

5.2.2. atlikti sutartyje numatytais darbus vadovaudamas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statybos darbų organizavimo kokybės bei aplinkos apsaugos kokybės, ir profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemų tarptautinių ar Europos standartų reikalavimais – LST EN ISO 9001:2015; LST EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007; EN ISO 50001:2011 arba lygiaverčiais, kitais UŽSAKOVO ir RANGOVO suderintais ir pasirašytais dokumentais, šia sutartimi ir jos priedais.

5.2.3. vykdant sutartyje nurodytus darbus laikytis nustatyto statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, viešojo administravimo subjekty, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimų bei statinio saugos valstybinės priežiūros institucijų nustatyto reikalavimų, vykdyti statinio statybos techninės priežiūros vadovo(u) nurodymus.

5.2.4. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybų apsaugą, greta darbų atlikimo vietas gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų (galimybė naudotis inžinieriniais tinklais, apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksniių taršos ir kt.).

5.2.5. savo priemonėmis ir lėšomis organizuoti statybos objekto apsaugą. RANGOVUI tenka atsitiktinio medžiagų praradimo ar atsitiktinio sugedimo rizika.

5.2.6. informuoti UŽSAKOVO atstovus apie darbų eiga.

5.2.7. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu UŽSAKOVUI kilo jtarimas dėl atliktų darbų kokybės.

5.2.8. atlikus statybos darbus sutvarkyti statybos aikštelię, sandėliavimo ir darbo vietas, ir suremontuoti privažiavimo kelius. RANGOVUI neatlikus tvarkymo ar remonto darbų, UŽSAKOVAS tuos darbus atlieka rangovo saskaita.

## **6. Garantijos ir turtinėatsakomybė**

6.1. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis terminas, paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.

6.2. Garantinio termino metu nustačius statybos darbų defektus, UŽSAKOVAS apie tai nedelsiant raštu informuoja RANGOVĄ ir su juo per 3 darbo dienas surašo defektų pašalinimo aktą, kuriamе nustato defektų pašalinimo tvarką ir terminus. RANGOVUI atsisakius surašyti defektų pašalinimo aktą, UŽSAKOVAS šį aktą surašo vienašališkai ar dalyvaujant trečios šalies atstovui ir pateikia jį RANGOVUI vykdyti. Rangovui per akte nustatyta terminą nepašalinus defektų, Užsakovas turi teisę juos pašalinti, o Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už šių darbų atlikimą.

6.3. RANGOVAS garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.

6.4. RANGOVAS negarantuoja už atlirkus darbus, jeigu UŽSAKOVAS davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus bei pateikė nekokybiškas medžiagas ir statybos gaminius.

6.5. RANGOVUI tenka Lietuvos Respublikos nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atskakomybė už blogą sutartyje nurodytų darbų atlikimą.

6.6. Pasibaigus 3 punkte nustatytieis darbų atlikimo terminams, RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstę dieną nuo neatliktų darbų kainos, o UŽSAKOVAS uždelsęs apmokėti už atlirkus darbus pagal 4.3 punktą moka rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstę dieną nuo nesumokėtos sumos.

6.7. RANGOVAS savo lėšomis garantinio termino metu nepašalinęs defektų per laikotarpį, nustatyta defektų pašalinimo akte, moka UŽSAKOVUI 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstę dieną nuo sutarties kainos ir atlygina jam dėl to turėtus nuostolius.

6.8. UŽSAKOVAS vienašališkai - ne šioje sutartyje nustatyta tvarka ir ne dėl RANGOVO kaltės - nutraukęs sutartį, moka RANGOVUI 10 proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina jam dėl to turėtus nuostolius.

6.9. RANGOVAS vienašališkai - ne šioje sutartyje nustatyta tvarka ir ne dėl UŽSAKOVO kaltės - nutraukės sutartj, moka UŽSAKOVUI 10 proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina jam dėl sutarties nutraukimo turėtus nuostolius.

#### 7.Nenugalima jėga (force majeure)

Spręsdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure), šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.

#### 8.Kitos sutarties sąlygos

8.1.Sutartis jsigalioja nuo jos pasirašymo bei patvirtinimo šalių antspaudais ir galioja iki visiško šalių jsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Raštišku abiejų šalių susitarimu galima pratęsti sutartj iki 3 mén. laikotarpiui, jeigu dėl objektyvių aplinkybių sutarties jsipareigojimai negali būti įvykdyti iki 3 punkte nustatyto termino.

8.3.Sutarties sąlygas galima pakeisti tik tas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8.4. Šalis vienašališkai gali nutraukti sutartj tik jei kita šalis nevykdo sutarties sąlygų, apie sutarties nutraukimą pranešusi raštu kitai šaliai ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų.

8.5. Atsiradusiuose šios sutarties pagrindu tarpusavio santykiose, kurie nenustatyti sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, galiojančia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais.

8.6. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galą turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.

Sutarties priedai yra neatskiriamas šios sutarties dalis.

#### 8.7. Priedai prie sutarties:

Nr. 1– Neskelbiamos apklausos „Vandentiekio skirstomieji tinklai Paplentės g. nuo VŠ-103 iki VŠ-224 ir nuo VŠ-224 iki vandentiekio įvado į Paplentės g. 9, Staniūnų gyv. Panevėžio r. Nauja statyba” (pirkimo Nr. 373017) pirkimo dokumentai.

Nr. 2 – Rangovo 2018-03-29 pasiūlymas.

Nr. 3 – Civilinės atsakomybės draudimas.

Nr. 4 – Kalendorinis darbų atlikimo grafikas.


#### 9. Šalių juridiniai adresai

#### UŽSAKOVAS

##### UAB „Aukštaitijos vandenys“

Įmonės kodas 147104754  
Velžio kelias 13,  
LT-36111 Panevėžys  
Tel. (8 45) 586 630,  
Faksas (8 45) 586 637  
AB SWEDBANK  
A/s LT 487300010000037216  
PVM mokėtojo kodas LT471047515,  
E-paštas: [info@avandenys.lt](mailto:info@avandenys.lt)

Generalinis direktorius



#### RANGOVAS

##### UAB „Panevėžio ryšių statyba“

Įm. kodas 147688743; PVM  
LT476887413  
Paliūniškio g. 9,  
LT- 35113 Panevėžys  
Tel.: (845) 577291,  
faksas (845) 577470  
A/s LT07 7044 0600 0263 6044  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
E-paštas: [panros@panros.lt](mailto:panros@panros.lt)

Generalinis direktorius



Vandentiekio skirstomieji tinklai Paplentės g. nuo VŠ-103 iki VŠ-224 ir nuo VŠ-224 iki vandentiekio įvado į Paplentės g. 9, Staniūnų k., Panevėžio r.

Nauja statyba

Eil. Nr.	Darbai	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	18-05	18-06	18-07	18-08	18-09	18-10	18-11	18-12	19-01
1	<b>Vandentiekio skirstomieji tinklai Paplentės g. nuo VŠ-103 iki VŠ-224 ir nuo VŠ-224 iki vandentiekio įvado į Paplentės g. 9, Staniūnų k., Panevėžio r. Nauja statyba</b>	182 d	2018-04-20	2018-12-31	1623300714421280411182202091623300613202703101724010815222905121926031017243107								
2	Projektavimo darbai	86 d	2018-04-20	2018-08-17									
3	Statybos montavimo darbai	65 d	2018-08-20	2018-11-16									
4	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	16 d	2018-11-19	2018-12-10									
5	Kadastriniai matavimai	16 d	2018-12-10	2018-12-31									



UAB "Panevėžio ryšių stavyba"  
Generalinis direktorius  
Audrius Balčetis