RANGOS DARBU SUTARTIS

2018 m. balandZio 16 d. 2018/ & 26

|data)
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra Radviliskyje, Aufros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiangios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarCiy
pasiraSymo tvarkos apra$a, patvirtinta RadviliSkio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444, (toliau — ,,UZsakovas™), ir UAB ,Limega®, juridinio asmens kodas
145407247, kurios registruota buveiné yra Siaulivose, Kanapiy g. 1 ¢, LT — 78138, duomenys apie
imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny regisire, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikiangio pagal jmonés |status (toliau — ,Rangovas"), toliau kartu
vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*, sudare §ia Rangos darby sutartj (toliau —
.aSutartis').

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra RadyviliSkio r. sav. Baisogalos mstl Zebenkos g. RD7604 kapitalinio
remonto darby atlikimas (toliau — Darbai). Darby apimtys ir reikalavimai Darbams nurodyti
techniniame projekte (pridedama).

1.2. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby baigimo laika Sutarties galiojimo
terminais ir nustatytomis salygomis atlikti, perduoti ir uZbaigti 1.1 punkie numatytus Darbus,
suteikti Darbo projekto parengimo ir Darbams atlikti biitinas inZinerines paslaugas (lopografijos
atnaujinimas, kontroliniy geodeziniu nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos inZinerinés paslaugos),
kaip numatyta Sutartyje, bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

1.3. Darby atlikimo vieta — Radvili§kio r. sav., Baisogalos mstl. Zebenkos gatvé ir jos prieigos.

2. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas, kaina ir mokéjimo salygos

2.1. Vadovaujantis VieSyju pirkimy tamybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina su perZiira.

2.2. Pradiné sutarties verté:

Pirkimo Pirkimo objekto Kiekis Mato Kaina Kaina
objekto pavadinimas vnt. Eur (be Eur (su
dalis PVM) PVYM)

1. Radviliskio r. sav. | Kompl. | 154 602,29 | 187 068,77
Baisogalos mstl.
Zebenkos g.
RD7604 kapitalinio
remonto darbai

Pradiné sutarties vert¢ Eur be | 154 602,29 Eur (vienas S§imtas penkiasdeSimt keturi
PVM (skaiciais ir ZodZiais): tikstanciai SeSi §imtai du eurai 29 ct)
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PVM suma* (skaifiais ir | 32 466,48 Eur (trisde§imt du tUkstanéiai keturi Simtai
zodZiais); JeSiasdeSimt Sesi Eur 48 ct)

Pradiné sutarties verté Eur su | 187 068,77 Eur (vienas S$imtas aStuoniasdeSimt septyni
PVM (skaifiais ir ZodZiais): tiukstanc¢iai Sefiasde§imt aStuoni eurai 77 ct)

* Statybos darbams taikomas atvirkStinis PVM mechanizmas, todél PVM iSskaityti ir sumokeéti |
biudZetg prievolé pereina UZsakovui (Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io jstatymas).
Pasikeitus teisés akty reikalavimams, vadovautis konkreCiam laikotarpiui aktualia teisés akto
redakcija, iSskyrus, jei teisés akte yra nurodyta kitaip.

2.3. Mokéjimo salygos:

2.3.1. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas faktiiras, saskaitas faktiiras, kreditinius ir
debetinius dokumentus bei avansines saskaitas) teikia UZsakovui savo saskaita, naudodamasis
informacine sistema ,.E. saskaita” (informacinés sistemos ,E. saskaita“ svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra
informacinés sistemos ,E. saskaita® paZeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo ir Rangovo
bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis Sia sistema, vykdant pirkimo sutartis, pridétinés
vertés mokeséio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei
avansinés saskaitos gali biti teikiami ne elektroninémis priemonémis.

2.3.2. Mokéjimai vykdomi tokia tvarka:

2.3.2.1. Avansinis mokéjimas: nenumatomas.

2.3.2.2. Uzsakovas Rangovui uZ atliktus darbus sumoka 8ia tvarka:

2.3.2.2.1. per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna saskaitg faktirag uZ tinkamai
ivykdytus ir atlikty darby aktu ar perdavimo — priemimo aktu perduotus Darbus UZsakovui;
2.3.2.2.2. jeigu saskaitos faktdros gavimo diena neaiSki, — per 30 kalendoriniy dieny nuo Darby
ivykdymo dienos (atlikty darby akto ar perdavimo — priémimo akto) pasira§ymo dienos). Saskaitos
faktiros gavimo diena yra laikoma neaiSki, jeigu saskaita faktiira UZsakovui iSraSyta ir i§siysta
nesinaudojant informacine sistema ,.E. saskaita®;

2.3.2.2.3. kai UZsakovas saskaita faktlira gauna anks¢iau, negu jvykdyti Darbai (dar nepasiraSytas
atlikty darby aktas ar perdavimo - priémimo aktas), — per 30 kalendoriniy dieny nuc Darby
ivykdymo dienos (atlikty darby akto ar perdavimo — pri¢émimo akto pasira§ymo dienos);

2.3.3. Suma, privaloma mokéti, pervedama | Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta banko saskaita.
2.3.4. Visi mokéjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.5. Apmokéjimas pagal §ig Sutartj laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo saskaita.
2.3.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé — yra.

2.4. Atlieckamy darby apimtys einamiesiems metams nustatomos pagal skiriamg finansavima Siai
Sutardiai vykdyti. Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant | sekantiems metams
Sutarties vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasiraSant susitarima/us dél Sutarties priedo,
kuriame nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo.
Minéto/y susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui
numatytas finansavimas (darby atlikimo kalendorinis grafikas koreguojamas pagal patvirtinus
valstybés kapitalo investicijas ir / arba Savivaldybés biudZeto [éSas Siai SutarCiai finansuoti),
inicijuoja UZsakovas.

3. Darby vykdymo terminai
3.1. Darby pradzia — Statybos darby pradZia laikoma diena, jraSyta | statybos darby Zumala, kai
rangovas po statybvietés priémimo i§ uZsakovo pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus (51
diena jskaitytina | Darby termino skaiciavima).
3.2. Darby baigimo laikas - per 34 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j laikotarpi

nejskaitomas statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir
baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas sekantiems metams. Apie
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darby stabdymga ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova raftu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu tiekéjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. projektavimas, darby
pakeitimy rengimas, jvairlis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie tiekéjo vykdomi
darbai nejskaitomi i darby atlikimo terming — t. y. darby atlikimo terminas netrumpeja. Taip pat
Darby baigimo laiko termino pratgsimas galimas esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai ar kelioms),
iskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira$ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas [&Sas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ia Sutart] nebus baigti.

3.2.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, biitina/tikslinga isigyti papildomus
Darbus, nes priefingu atveju, Darbai pagal §ig Sutart] nebus baigti.

3.2.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é8as, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiaguy/[rangos, nes rinkoje
jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga isigyti kitas MedZiagas/[ranga,
tadiau kity gamintojy/tiekéjy paieSka uZtruks.

3.2.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.
3.2.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina/tikslinga jsigyti papildomus
Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ia Sutartj nebus baigti.

3.2.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas.

3.2.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos §ios Sutarties vykdymui.

3.2.8. Oro salygos tiesiogiai jtakojancios darby vykdyma (pvz.: Zema temperatiira, gausus krituliai,
smarkus véjas, uraganas ir pan.).

3.2.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 168y stygiaus, dél ko, Rangovui vykdant Darbus
tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar €3y stygiaus atsiradimo, bus priverstas paZeisti
§ios Sutarties jsipareigojimus.

3.2.10. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendryjy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo prane$gs UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Darbus.

3.2.11. Darby sustabdymas pagal Sutarties bendryjy salygy 8 punkta, iSskyrus, jei Darby
sustabdyma salygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiSkos medZiagos, arba nesugebéjimas jy priZitréti, sandeliuoti
arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar) Rangovo personalui,
teisés akty paZeidimas.

3.2.12. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

3.2.13. Kitos aplinkybes.

3.3. Darby baigimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros, atsakingi asmenys pasiraSys Statybos uZbaigimo akta (-us) ir jis (-
ie) bus jregistruotas (-i) IS ,,Infostatyba™.

4. Avansinio mokéjimo graZinimo uztikrinamas ir Sutarties jvykdymo vZtikrinimas
4.1. Avansinio mokéjimo graZinimo uZtikrinamas: netaikomas.
4.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo uztikrinimo | Sutarties Sutarties Sutarties jvykdymo
badai ivykdymo ivykdymo uztikrinimo
uZtikrinimo | uztikrinimo galiojimo terminas
pateikimo verté
terminas
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovas Ne maZiau kaip 5 | [sigalioja banko arba
(Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje | pateikia ne proc. nuo bendros | kredito unijos
registruoto banko ar kredito unijos véliau kaip Sutarties kainos garantijos ar
garantija arba draudimo bendrovés per 10 be PVM, t.y. draudimo bendrovés
laidavimo draudimo liudijimas). (deSimt) 7 730,11 Eur laidavimo draudimo
Laidavimo raStas turi biiti dieny nuo (septyni liudijimo  iSdavimo
pateikiamas kartu su laidavimo Sutarties tukstanciai dieng ir galioja per
draudimo liudijimu (polisu) bei pasiraS§ymo septyni Simtai visg Sutarties
mokestiniu pavedimu, jrodanciu dienos. trisdeSimt eury galiojimo  terrning,
polise nurodytos draudimo jmokos 11 ct) tai yra 36 ménesius.
sumokéjima draudimo bendrovei

(tinkamai patvirtinta kopija).

4.2.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas.

5. Subrangovai
5.1. Kai Darby vykdymui Rangovas pasitelks subrangova (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties
bendryjy salygy 4.1.- 4.9. punkty nuostatos.
5.2. Sutarties vykdymui (bet kuriuo Sutarties vykdymo metu) Rangovo pasitelkiami Subrangovai
nurodomi atitinkamame sutarties priede.

6. Sutarties galiojimas
6.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira¥o abi Sutarties Salys ir Rangovas pateikia tinkamg
Sutarties 1vykdymo uZtikrinimg. Rangovui nepatelkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Sutartis
nejsigalioja ir Sallq nesaisto jokie sutartiniai {sipareigojimai.
6.2. Sutarties galiojimo trukmé — 36 (trisdesimt SeSis) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Sutarties galiojimo termino pratgsimo galimybés sietinos su Darby baigimo laiko pratgsimu pagal
Sutarties Specialiyjy salygy 3.2 punkto nuostatas.
6.3. Sutarties nutraukimas ar jos pasibaigimas neturi jtakos gin€y nagrinéjimo tvarkg nustatanciy
Sutarties sglygy ir kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu §ios salygos pagal savo esmg liecka galioti
ir po Sutarties nutraukimo

7. Asmenys atsakingi uz Sutarties vykdyma
7.1. Uzsakovo vadovas jsakymu paskiria asmenj, atsakingg uZ Sutarties vykdyma, sutartles ir
pakeitimy paskelbima pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas':

Vardas, pavardé: Gintautas Vicas
Pareigos Statybos skyriaus vedéjas
Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis
Telefonas: 8 422 69 144, § 61001 012
El pastas: Gintautas.vicas @radviliskis.lt
Funkcijos Atsakingas uZ sutarties vykdymg
[sakymo numeris ir | Radvili§kio rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-04-
data 1sakymas Nr. A- -(8.12) ,,Dél asmens atsakingo uZ sutarties
vykdyma skyrimo”
7.2. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma:
Vardas, pavardé: Raimondas Stupuras
Adresas: Kanapiy g. 1 ¢, Siauliai

! Esant poreikiui, Usakovo vadovo jsakymu goli bt paskirta dougiou nei vienos asmuo atsakingas uZ Sutarties vykdymg, sutorties
ir pakeitimy paskelbimq pagol LR Viedyjy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d. nuostatas. Tokiu atveju Sutarties specialiyfy sqlygy 7.1 p.
nurodomi visi asmenys, kurie yra UZsakovo vadove jsakymu paskirti atsakingais uZ Sutarties vykdymaq, sutorties ir pokeitimy

paskelbimq pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.



Telefonas: 868784170

El paStas: raimondas@limega.lt
7.3. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami praneSimai turi biiti raStiSki ir siuniami Siais
adresais:

UZsakovui -
Vardas, pavarde: Gintautas Vicas
Adresas: Ausros a. 10, RadviliSkis
Telefonas: 842269 144, 8 61001 012
El. pastas: gintautas.vicas@radviliskis.It
Rangovui -
Vardas, pavardé: Raimondas Stupuras
Adresas: Kanapiy g. 1 ¢, Siauliai
Telefonas: 868784170
El pastas: raimondas @limega.lt

8. Sutarties priedai
8.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti traktuojami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu
nustatomas §itoks dokumenty pirmumas:
8.1.1. Specialiosios salygos;
8.1.2. Bendrosios salygos;
8.1.3. Sutarties priedai:
8.1.3.1. UZsakovo 2018-04-10 prane§imas Rangovui apie pirkima laiméjusj pasialyma;
8.1.3.2. Rangovo pasitilymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);
8.1.3.3. Pirkimo salygos (jskaitant UZsakovo patikslinimus/paaiSkinimus) (atskirai nepridedamos);
8.1.3.5. Techniniai projektas 2015/217-TP.
8.1.3.6. [kainuoti darby sanaudy Ziniara§¢iai;
8.1.3.7. Subrangovy sarasas;
8.1.3.8. Atlikty darby akty ir pazymos forma, darby programos forma, statybvietés perdavimo
priémimo forma, sutikimo dél konfidencialios informacijos pateikimo forma.
8.1.3.9. Kiti dokumentai (jei tokiy yra).
8.2. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paai§kina. Kiekvienas paskesnis eilés
dokumentas turi Zemesng¢ juriding galia nei prie§ ji nurodytas dokumentas. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju jais vadovaujamasi 8.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

9. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

RadviliZkio rajono savivaldybés administracija UAB ,Limega*

Adresas: Aufros a. 10, Radviliskis Kanapiy g. | ¢, LT — 78138 Siautiai
Tel. 8 (422) 69 004 Imones kodas 145407247

Faks. 8 (422) 69 000 PVM kodas LT454072410

A/s LTO1 7300 0100 0257 0179 Tel.(8 41) 455798, (8 41) 455785
AB bankas ,,SWEDBANK*" Faks. (8 41) 550 657

El. p. informacija@radviliskisult.. ElL p. info@limega.lt
S & A.s LT45 73000101 1526 7450
AB bankas ,, Swedbank®, banko kodas 7300
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RANGOS DARBU SUTARTIES NR. 2018/ 2& BENDROSIOS SALYGOS
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Savokos

1.1.1. Pirkimo (konkurso) salygos - Perkandiosios organizacijos vykdyty Pirkimo procediiry metu
pateikty dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateiké pasitlyma.

1.1.2. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, Darbo
projekto parengimas, inZinerinés paslaugos bei kitos biitinos Sutar¢iai vykdyti paslaugos (jeigu yra),
kurias pagal Sutart; privalo teikti Rangovas. Nuolatiniai Darbai — nuolatiniai darbai, kuriuos pagal
Sutartj turi atlikti Rangovas o laikinieji darbai — visi laikini bet kurios ruSies darbai (iSskyrus
Rangovo jrengimus), reikalingi Statybvietéje Nuolatiniams Darbams vykdyti ir uZbaigti bei visiems
defektams iStaisyti.

1.1.3. ZiniaraS¢iai — UZsakovo paruosti, uZpildyti Rangovo ir pateikti UZsakovui, kurie yra
Sutarties priedas. Ziniara§¢ius Rangovas pildo vadovaujantis Pirkimo dokumentais, Sutarties
salygomis, Specifikacijomis ir BréZiniais, bei kitais UZsakovo oficialiai pateiktais dokumentais.
Ziniara$tiuose jvertinti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti,
montavimas, Rangovo personalo darbas, MedZiagos, montaZinés - tvirlinimo medZiagos, prieZiiira,
paleidimas, derinimas, Baigiamieji bandymai ir bandymai (jei tokie reikalingi ir yra privalomi
atlikti Rangovui), netiesioginés I[$laidos, Rangovo mokami mokesciai, pelnas kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievolés ir isipareigojimai apibréZti Sutartyje ar atsirandantys ja
vykdant bei kitos i§laidos. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui Ziemos arba nakties metu
(jei toks pasitaikyty). Sutarties vykdymo metu UzZsakovo iniciatyva ZiniaraiCiai gali biti
perskirstomi i naujus ar kitos apimties Ziniara$¢ius priklausomai nuo finansavimo Saltinio (jeigu
taikoma), nekei¢iant priimtos Sutarties Sumos.

1.1.4. Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas, TP) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio Darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sutarties dalis, privaloma
Rangovui. Jeigu vie$ojo pirkimo metu pirkimo dalykas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant
pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi buti pakoreguotas ir Techninis projektas,;

1.1.5 Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas, DP ) ~ Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kai detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal § projekta
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali buti pateiktas kaip
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal
U#zsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo suderinta kalendorinj grafika.
1.1.6. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanéiy Darbus, keitimas. Techninio
projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lictuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢* reikalavimais.

1.1.7. Techninio projekto klaida - Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima |gyvendinti del §iy prieZasCiy:

1.1.7.1 atsiZvelgiant { normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas;

1.1.7.2. nepaZeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty, kai abejojama dél Sutarties salygy, ta¢iau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz€* nustatytg
dokumenty vir§enybg¢ dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

1.1.8. Rangovo jrenginiai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jy daliai sudaryti.

1.1.9. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [rangg).



1.1.10. Rangove pasiiilymas — Rangovo vie§ojo Darby pirkimo metu raStu pateikty dokumenty ir
duomeny, pagal kuriuos sitiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas, visuma.

1.1.11. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.12. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir (ar) Sutartyje jvardytas kaip Subrangovas.
1.1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, { kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teisg¢
vadovaujantis Sutarties salygu 7 punkitu.

1.1.14. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo [galioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.15. Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas samdo / skiria
organizuoti statinio statybos techning prieZilra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimuy.

1.1.16. Statinio Projekto vykdymo prieZidros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiliros vadovams ir priZiGrintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.1.17. Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos sura§ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius.

1.1.18. Sutarties kaina — uZ darbus pagal Sutartji Rangovo gaunama ekonominé nauda. [ Sutarties
kaing turi biiti jskai¢iuoti visi mokeséiai ir kitos tiekéjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios
i§laidos.

1.1.19. Sutarties kainos perZidra — sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dél kainy lygio
pokydio, mokes€iy pasikeitimo ir pan.

1.1.20. Sutarties kainos keitimas dél kei¢iamy kiekiy (apimties) (toliau ~ kiekio (apimties)
keitimas) — pakeitimas, atliekamas dél dalies perkamy Darby arba jy kiekio (apimties) atsisakymo,
vieny Darby pakeitimo kitais Darbais, papildomy Darby jsigijimo.

1.1.21. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o UiZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutartimi, prie§ suraSant baigto
rekonstruoti statinio Statybos uZbaigimo akita.

1.1.22. BalglamleJI bandymai — bandymai, matavimai nurodyti Sutartyje, arba tokie dél kuriy
sutaria abi Salys, arba atliekami prie§ UZsakovui perimant Darbus (jei tokie reikalingi ir yra
privalomi atlikti Rangovui).

1.1.23. Bandymai — visi kiti bandymai, matavimai, nenurodyti Sutarties bendryjy salygy 1.1.15. p.
(jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui).

1.1.24. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
bei kituose teisés aktuose.

1.2. AiSkinimas
1.2.1. Sutartyje, i$skyrus kur pagal konteksta turi biiti kitaip:
1.2.1.1. ZodZiai, reiSkiantys vieng giming, apima visas gimines;
1.2.1.2. ZodZ%iai vienaskaita apima ir daugiskaita, o ZodZiai daugiskaita apima vienaskaita;

1.2.1.3. nuostatos, kuriose pavartotas Zodis ‘‘sutaria”, “sutaré” arba “susitarimas” reikalauja, kad ta
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1.2.1.4. “ratu” arba “raSyta” — dokumentas ifspausdintas ar uZfiksuotas elektroninemis
priemonémis, kuriy visy galutinis rezultatas — tvirtas ir nepanaikinamas jrasas;

1.2.1.5. bendryjy salygy turinyje nuorodos | Sutarties bendryjy salygu punktus gali biiti raSomos
nurodant ,,Sutarties bendryjy salygy 0.0.0. p.” arba tik punkta pvz.“0.0.0. p.”;

1.2.1.6. bendryjy salygy turinyje nuorodos i Sutarties specialiyjy salygu punktus raSomos nurodant
»~Sutarties specialiujy salygy 0.0.0. p.”.

1.3. Bendravimas

1.3.1. Sioje Sutartyje nurodyti suderinimai, paZymos, pritarimai, sprendimai, ratai ir reikalavimai
privalo biiti:

1.3.1.1. rastu ir jteikiami | rankas (pasiraSytinai), siun¢iami paStu arba pristatomi kurjerio, arba
perduodami viena i§ sutarty elektroninio ry§io priemoniy, kurios nurodytos Sioje Sutartyje; ir
1.3.1.2. pristatyti, nusiysti arba perduoti adresato adresu, nurodytu $ioje Sutartyje, taciau:

(a) jeigu adresatas pranesa kit adresa, tai dokumentai privalo biiti pristatomi naujuoju adresu, ir

(b) jeigu adresatas, pra§ydamas suderinimo arba sutikimo, nenurod¢ kito adreso, tai atsakymas jam
gali biiti siun¢iamas tuo padiu adresu, kuriuo iSsiystas praSymas.

1.3.1.3. PraneSimai neturi biiti nepagristai sulaikomi arba delsiama iSsiysti.

1.4. Teisé ir kalba

[.4.1. Sutar¢iai galioja Lietuvos Respublikos jstalymai.
1.4.2. Bendravimo kalba yra lietuviy kalba.

1.5. Teisiy perleidimas

1.5.1. Salis gali gavusi iSankstinj kitos Salies sutikima, perleisti kaip uZtikrinimg bankui arba
finansy institucijai savo teis¢ | bet kuriuos pagal Sutart] gautinus pinigus.

1.6. Dokumenty saugojimas ir pateikimas

1.6.1. Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima UZsakovas.
1.6.2. Rangovas Statybvietéje privalo laikyti Sutarties kopija, Rangovo dokumentus (jeigu yra),
bréZinius bei kitus Sutartiai priklausandius dokumentus. UZsakovo personalas tun teis¢ naudotis
tais dokumentais visais pagristais atvejais.
1.6.3. Jeigu Saliai tampa Zinoma apie klaida arba techninj triikumg dokumento, kuris parengtas
naudoti vykdant Darbus, tai toji Salis privalo nedelsdama apie klaida arba triikuma pranesti kitai
Saliai.

1.7. Intelektiné nuosavybé
1.7.1. Plétodamas Saliy tarpusavio santykius, Rangovas perduoda UZsakovui | savo sukurtus
dokumentus, taip pat j kita Rangovo sukurts projekting dokumentacijg autoriaus turtines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises neterminuotam laikotarpiui. UZsakovas gali naudoti,
kopijuoti, publikuoti, perleisti ar perduoti tre¢iajai Saliai kaip mano esant tinkama ir be jokiy
geografiniy ar kity apribojimuy.
1.7.2. Plétodamas Saliy tarpusavio santykius, UZsakovas turi autoriaus bei kitas intelektinés
nuosavybeés teises | UZsakovo sukurtus dokumentus. Rangovas be UZsakovo sutikimo neturi teisés
dokumenty Kkopijuoti, naudoti ir perduoti treciajai Saliai, i§skyrus atvejus, kai tai butina vykdant
Sutartj.

1.8. Konfidenciali informacija

1.8.1. Rangovas privalo atskleisti visg turimg konfidencialia informacijg UZsakovui, nes UZsakovui
gali pagristai jos reikéti, kad patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Taip pat rangovas privalo
pateikti sutikimg, pagal konkurso salygy 8 prieda per de§imt dieny jsigaliojus sutariai.

1.8.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms arba galiojantiems [statymams vykdyti. Be iSankstinio raStiSko
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U#zsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty treCiosioms Salims,
i§skyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutart].

1.9. Sutarties $alies pakeitimas

1.9.1. Sutarties $alis gali biiti pakeista nauja Sutarties §alimi dél bent vienos is Siy prieZasCiy:
1.9.1.1. dél pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktiirizavimo ar bankroto
procediiros naujas Rangovas, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, visiSkai arba i§ dalies perima pradinio Rangovo teises ir pareigas. Toks Rangovo
pakeitimas negali lemti kity esminiy sutarties pakeitimy ir taip negali biiti siekiama iSvengti LR
Viesyjy pirkimy jstatymo taikymo,

1.9.1.2. UZsakovas prisiima Rangovo isipareigojimus dél subtiekéjy. Toks Sutarties pakeitimas
galimas, jeigu Sutartyje yra nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé, kaip
nustatyta LR VieSyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 2 dalyje.

1.9.2. Rangovas rastu kreipdamasis | UZsakova dél Sio keitimo, privalo nurodyti aplinkybes pagal
1.9.1.1. —1.9.1.2 punktus, naujo Rangovo pavadinima, jmonés koda, datg nuo kurios naujas
Rangovas perima pradinio Rangovo teises ir pareigas bei pateikti dokumentus, jrodancius atitikimg
pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

1.9.3. UZsakovas, gaves 1.9.2. punkte nurodytg rasta, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny privalo iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendimg, kurj raStu pateikia Rangovui.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, gin¢as sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka.
Salims susitarus, turi biiti sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris
isigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

1.10. Sutarties nuostaty negaliojimas

1.10.1. Bet kokios Sutarties nuostatos pripaZinimas negahojancna ar prlestaraujanma Lietuvos
Respublikos jstatymams ar kitiems teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty {sipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia Sutarties nuostata turi buti pakeista nuostata, atitinkancia teisés akty
reikalavimus ir kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

2. Uzsakovas

2.1. U#sakovas, norint pradéti vykdyti Darbus, statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi
perduoti Rangovui statybvietg, pateikti reikalingus dokumentus. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, paraifkas, dalyvauti posédZiuose Darby vykdymo metu, sutikimus ar pan.
U#Zsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkciju nevykdymo.

2.2. UiZsakovas, be papildomo uZmokesgio, turi suteikti Rangovui visa turimg informacija ir
dokumentacija, esancia jo dispozicijoje, kuri yra reikalinga Sutarties vykdymui. Tokie dokumentai
turi biiti graZinti UZsakovui Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje.

2.3. Uzsakovas privalo teikti nurodymus, pastabas, atsakymus, sutikimus, suderinimus ir
patvirtinimus ragtu, per kaip {manoma trumpesnj laikotarpi.

2.4. UZsakovas turi bendradarbiauti su Rangovu tam, kad teikty informacijg, kurios pastarasis gali
pagristai reikalauti tam, kad biity galima vykdyti Sutart].

2.5. U#sakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais apmokéti Rangovo pateiktas
sgskaitas.

3. Rangovas
3.1. Bendrosios Rangovo prievolés

3.1.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus ir i§taisyti jy defektus. Baigti Darbai turi buti
tinkami naudoti pagal paskirtj, atitikti techninius ir kitus reikalavimus, nurodytus Sutartyje bei
jstatymuose.

3.1.2. Rangovas privalo apsiriipinti jranga ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje,
pasamdyti visa Rangovo personala, paripinti prekiy, vartojimo reikmeny ir Kity daikty bei
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paslaugy, ilgalaikiy arba trumpalaikiy, kuriy reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti bei
defektams iStaisyti.
3.1.3. Rangovas atsako uZ visy veiksmy ir statybos metody, vykdomy Statybvietéje, adekvatuma,
stabiluma ir sauga darbe.
3.1.4. Rangovas, kai tik UZsakovas pareikalauty, privalo pateikti iSsamig informacijg apie
pasirengimg ir metodus, kuriuos Rangovas siiilo taikyti vykdant Darbus. Jokie svarbesni Siy
pasirengimy ir metody keitimai negali biiti daromi apie tai i§ anksto nepraneSus UZsakovui.
3.1.5. Prie§ pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas UZsakovui privalo perduoti Darby
ivykdymo dokumentus ir naudojimo bei prieZifiros instrukcijas, atitinkancias Techninio, Darbo
projekty specifikacijas ir pakankamai i§samias, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitrets,
iSmontuoti, perrinkti, suderinti ar pan. Darbai nebus laikomi baigtais ir parengtais perimti, kol
Uzsakovui nebus perduoti tie dokumentai, naudojimo bei prieZitiros instrukcijos.
3.1.6. Rangovas privalo darbo laiku suteikti patalpas, kuriose galéty vykti pasitarimai, dirbti (atlikti
savo tiesiogines funkcijas, susijusias su statinio statyba) statinio statybos techniné prieZilira ir
UZsakovo personalas.

3.2. Rangovo atstovas

3.2.1. Rangovas privalo paskirti Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo
vardu veikti pagal Sutartj.
3.2.2. Jei Rangovo atstovas, jvardintas Sutartyje, neatlicka Rangovo atstovo pareigy, tai Rangovas
privalo paskirtj kita tinkama asmenj.
3.2.3. Rangovas be ifankstinio UZsakovo sutikimo negali at§aukti Rangovo atstovo i§ pareigy arba |
jas skirti kito asmens.
3.2.4. Visas Rangovo laikas turi biiti skiriamas vadovauti Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymui. Jeign Rangovo atstovas vykstant Darbams laikinai palieka statybvietg, tai, gavus
iSankstinj UZsakovo pritarima, turi biiti paskirtas deramai ji pakeisiantis asmuo, 0 apie tai nustatyta
tvarka turi biiti prane$ta UZsakovui.
3.2.5. Rangovo atstovas gali perduoti tam tikrus savo jgaliojimus, funkcijas bei valdZig bet kuriam
kompetentingam asmeniui ir gali bet kada tokj perdavimg atSaukli. Visi perdavimai arba atSaukimai
neturi jsigalioti, kol UZsakovas negavo ifankstinio Rangovo atstovo pasiraSyto prane§imo, kuriame
ivardytas asmuo ir i§vardyti perduodami arba atSaukiami jgaliojimai, funkcijos ir valdZia.

3.3. Bendradarbiavimas

3.3.1. Rangovas privalo sudaryti tinkamas salygas Darbus vykdyti UZsakovo personalui, visiems
kitiems UZsakovo jdarbintiems rangovams, kurie gali biiti jdarbinti Statybvietéje arba 3alia jos atlikti
bet kurj darba, nejtrauktg i Sutartj.

3.4. Sveikata ir sauga darbe

3.4.1. Rangovas privalo laikytis visy galiojanciy saugos darbe reikalavimy; pasirlipinti visy asmeny,
kurie turi teisg biti Statybvietéje, sauga; déti reikiamas pastangas i§laikant Statybvietg ir Darbus
$varius nuo nereikalingy statybiniy $iuk3liy, kad biity i§vengta grésmés tiems asmenims.

3.4.2. Rangovas turi paskirti darbuotojy Saugos ir sveikatos tarnybos specialistg, kuris bity
atsakingas uZ darbuotojy saugg ir sveikata. Sis asmuo privalo biiti tinkamai pasirenges tokias
pareigas vykdyti, jis igaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemoniy, kad bity
i§vengta nelaimingy atsitikimy. Vykdant Darbus, Rangovas pasiripina viskuo, ko tokiam asmeniui
reikia savo pareigoms atlikti ir jgaliojimams vykdyti.

3.4.3. Rangovas, jvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoja
UZsakova. Rangovas tvarko dokumentus ir teikia ataskaitas, kuriy UZsakovas gali pagristai
pareikalauti, apie darbuotojy sveikata, saugg darbe ir gyvenamaja aplinka bei Zalg turtui.

3.4.4. Rangovas privalo aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebéti Darbus, kol jie bus baigti ir perimti
UZsakovo; vykdytl visus reikalingus Laikinuosius Darbus (tiesti kelius, pés€iyjy takus, tverti tvoras
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ir aptvarus), kurie gali bati reikalingi, kad, bity iSsaugota Salia esanCios vieSosios bei privatiy
savininky bei naudotojy Zemé ir veikla.

3.4.5. Vykdant Darbus, vadovaujantis darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos bei visais kitais teisés aktais, iskaitant ir UZsakovo lokalinius teisés aktus (tvarkos,
taisyklés ir pan.). UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pasiraSyti papildomus susitarimus,
siekiant uZtikrinti sauga darbe, bet nejtakojanéius nei Darby apimties, nei Sutarties kainos ir (ar)
kity Sutarties sglygy poky¢io.

3.5. Statybvietés duomenys

3.5.1. Rangovo pareiga yra gauti, kiek tai praktiSkai jmanoma (atsiZvelgiant | laikg ir kaing), visg
biiting informacija apie rizika, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turéti jtakos arba paveikti
Pasiiilyma arba Darby vykdyma. Kartu Rangovo pareiga - patikrinti ir jvertinti Statybvietg, jos
aplinka, ank§¢iau minétus duomenis bei visg kita turima informacijg ir prie§ pateikiant Pasitlyma,
kiek tai susij¢ su atitinkamais dalykais, biiti i§tyrus, iskaitant (tafiau neapsiribojant):
a) Statybvietés forma ir gamting aplinka,
c) apimtj bei pobiidj darbo ir prekiy, reikalingy vykdyti ir baigti Darbus bei istaisyti visus defektus,
d) Salies jstatymus, procediiras bei darbo organizavimo praktika, ir
e) Rangovo poreikius jeiti j Statybviete, {sikiirima, jranga, personala, elektra, transporta, vandenj bei
kitas paslaugas.
3.5.2. Rangovui suteikiama teisé naudotis Statybviete nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo -
priémimo akto pasiraS§ymo dienos (3i diena jskaitoma).

3.6. Teisé naudotis keliais ir pagalbinémis priemonémis

3.6.1. Rangovas padengia visas i§laidas ir mokes&ius uZ ypatingas ir (arba) laikinas naudojimosi
privaZiavimo keliais teises, kuriy jam gali prireikti, iskaitant ir privaZiavima | Statybviet¢. Rangovas
taip pat savo rizika ir saskaita uZ Statybvietés riby privalo jsigyti visas pagalbines priemones, kuriy
jam gali prireikti Darbams vykdyti.

3.7. Trukdymo vengimas

3.7.1. Rangovas be biitino reikalo arba nederamu biidu neturi trukdyti Zmoniy patogumui arba
privaZiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsiZvelgiant, jie yra vieSojo
naudojimo, UZsakovo ar kity nuosavybé.
3.7.2. Rangovas privalo apsaugoti ir pasiriipinti, kad UZsakovas nepatirty Zalos dél kompensavimo,
nuostoliy ir i§laidy, kuriuos sukelty bet kuris toks nebiitinas ir nederamas trukdymas.

3.8. Privaziavimo keliai

3.8.1. Rangovas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privaZiavimo | Statybvietg
keliais. Rangovas turi déti visas pastangas, kad visus kelius ir tiltus, kuriais vaZiuoja Rangovo arba
Rangovo personalo transportas, apsaugoty nuo Zalos. Tos pastangos turi apimti deramy priemoniy
naudojima bei tinkama naudojimasi keliais.
3.8.2. Rangovas privalo:
a) biiti atsakingas uZ bet kokj remonta, kurio gali prireikti jam naudojantis privaZiavimo keliais;
b) pastatyti visus biitinus Zenklus arba rodykles visuose privaZiavimo keliuose, gaudamas Siems
keliams naudoti bei Zenklams ir rodykléms pastatyti i§ atitinkamy valdZios istaigy visus leidimus;
¢) UZsakovas neturi biiti atsakingas uZ bet kokias pretenzijas, galinCias kilti dél naudojimosi
privaZiavimo keliais arba kaip nors su jais susijusias;
d) UZsakovas negarantuoja konkretaus privaZiavimo kelio tinkamumo ir galimybés juo naudotis; ir
[laidos, atsirandancios dél keliy netinkamumo ir nebuvimo galimybés Rangovui jais naudotis, kaip
jam reikia, turi biiti Rangovo saskaita.

3.9. Darby eigos ataskaitos
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3.9.1. Jeigu Sutarties specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, tai:
3.9.1.1. Rangovas UZsakovui pareikalavus privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti
UZsakovui nurodytu egzemplioriy skaiiumi kiekvienam finansavimo Saltiniui (jeigu taikoma)
atskirai kartu su Atlikty darby aktu (-ais).

3.10. Statybvietés apsauga

3.10.1. Rangovas privalo atsakyti uZ tai, kad leidimo neturintys asmenys nepatekty | Statybviete.
3.10.2. Asmeny, kuriems suteikiamas leidimas, ratas turi apsiriboti Rangovo personalu bei
U#Zsakovo personalu ir visais kitais darbuotojais, apie kurinos Rangovui praneS¢ UZsakovas, taip
pat UZsakovo kity rangovy personalu, kuriam suteikiama teisé biiti Statybvietéje.

3.10.3. Rangovas turi laikytis leidimy reikalavimy ir suteikti juos iSduodancioms institucijoms pilng
galimybe stebeti ir tikrinti atlieckamus Darbus. Be to, jis turi leisti prisijungimo sglygas i8davusioms
institucijoms dalyvauti bandymo ir tikrinimo procediirose, bet tai neatleidZia Rangovo nuo jo
atsakomybés pagal Sutartj.

3.11. Zemés darbai, esami inZineriniai tinklai

3.11.1. Rangovas, prie§ atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, galinius paZeisti esamus
inZinerinius tinklus, privalo gauti leidima atlikti kasinéjimo darbus statybos techniniy reglamenty
nustatyta tvarka. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, padaryta esamiems keliams, tranS¢joms,
vamzdZiams, kabeliams ir kitiems inZineriniams tinklams bei susisickimo komunikacijoms ir
privalo iStaisyti tokia Zalg savo saskaita.

3.11.2. Rangovas, savo saskaita susitaria su vietinés valdZios jstaigomis ir turto savininkais dél
darbo $alia esamy inZineriniy tinkly, dél objekto prijungimo prie jy, dé¢l 3iy tinkly paSalinimo,
perkélimo ir atstatymo ir kity Darbuy.

3.16. Programa, darby grafikai

3.16.1. Jeigu Sutarties specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, tai:

3.16.1.1. Rangovas per 14 kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo esant patvirtintam
finansavimui (nesant patvirtinto finansavimo — jj patvirtinus) privalo pateikti UZsakovui iSsamig
programg (kalendorinj Darby grafika) su joje nurodyta Darby seka ir laiku. Rangovas taip pat
privalo pateikti pataisyta programg visuomet, kai ankstesné yra nesuderinama su esama Darby eiga
arba Rangovo prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

3.16.1.1.1. Darby pagal riSis detalig sekq, pradZios ir pabaigos datas, nurodant Darby pagal ruis
kaing.

3.16.1.1.2. Sekg ir laika jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo (jeigu yra).

3.16.2. Programoje, 3.16.1.1.1.-3.16.1.1.2 punktuose nurodytuose dokumentuose, turi biti aifkiai
atskirti Darbai pagal finansavimo $altinius, jei UZsakovas nenurodo kitaip.

3.16.3. Jeigu UZsakovas per 10 kalendoriniy dieny po programos gavimo nepateikia prane§imo
Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkan¢ias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal
programa, laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovo personalui, planuojanéiam savo
veikla, turi biti suteikta teisé vadovautis programa. '
3.16.4. Rangovas nedelsdamas prane$a UZsakovui apie galimus ypatingus {vykius arba aplinkybes,
galin€ius nepalankiai paveikti darba, padidinti Sutarties kaing arba dél kuriy bus uZdelsiamas Darby
vykdymas. UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pateikti busimy jvykiy arba aplinkybiy poveikio
ivertinimg ir (arba) sitilyma kaip elgtis toliau tokioje situacijoje.

3.16.5.Jeigu UZsakovas informuoja Rangova, kad programa (tick, kick nurodoma) neatitinka
Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo iSdéstytiems ketinimams, tai
Rangovas, pagal §io punkto nuostatas, privalo pateikti UZsakovui pataisyta programg.

4. Subrangovai
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4.1.Rangovas, sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, |sipareigoja
Uzsakovui pranedti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus.

4.2. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakova raStu apie subrangovy, apie kuriuos jau yra
praneS¢s UZsakovui, pavadinimy, kontaktiniy duomeny ar jy atstovy pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketina pasitelkti véliau.

4.3. Rangovas raftu kreipdamasis | UZsakova dél Subrangovo keitimo, privalo nurodyti Sias
aplinkybes, iskaitant, bet neapsiribojant:

4.3.1. Subrangovas yra bankrutaves;

4.3.2. Subrangovas yra likviduojamas;

4.3.3. Subrangovui yra i§kelta restruktirizavimo byla;

4.3.4. Subrangovui yra iSkelta bankroto byla;

4.3.5. Subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

4.3.6. Subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros;
4.3.7. Subrangovas su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Subrangovo ir kreditoriy susitarimas
testi Subrangovo veikla, kai Subrangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti);

4.3.8. Subrangovas yra sustabdes ar apribojgs savo veikla;

4.3.9. Subrangovas néra jvykdes jsipareigojimy, susijusiy su mokesciy, jskaitant socialinio draudimo
imoky, mokéjimu pagal $alies, kurioje jis registruotas, ar 3alies, kurioje yra UZsakovas, reikalavimus;
4.3.10. Subrangovo vadovas, turintis teis¢ juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, buhalteris ar kitas
asmuo, turintis teisg¢ suraSyli ir pasirafyti subrangovo apskaitos dokumentus, turi neiSnykusj ar
nepanaikints teistuma;

43.11. Dél Subrangovo yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ dalyvavima
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar vadovavimg jam, uZ kySininkavima, tarpininko
kySininkavima, suk&iavima, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojima ne pagal paskirt] ar
nustatyty tvarka, kreditinj suk&iavima, mokes¢iy nesumokéjima, neteisingy duomeny apie pajamas,
pelng ar turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikima, nusikalstamu bidu
gauto turto jgijima ar realizavima, nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto legalizavima;

4.3.12. Subrangovas turi nei§nykusj ar nepanaikinta teistuma uZ nusikalstamg bankrota;

4.3.13. Subrangovas nebeatitinka UZsakovo kvalifikaciniy reikalavimy;

4.3.14. Subrangovas nebeturi atitinkamy atestaty, prisiimty prievoliy vykdymui;

4.3.15. Subrangovas pakeité savo jmoneés veiklg ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis
prievolémis;

4.3.16. Subrangovas nutrauké darbus ir/ar pats atsisakeé testi veikla, vykdyti darbus;

4.3.17. kitos aplinkybes.

4.4. Rangovas raStu kreipdamasis | UZsakova dél naujo Subrangovo pasitelkimo, privalo nurodyu
Sias aplinkybes, jskaitant, bet neapsiribojant:

4.4.1. naujo Subrangovo pasitelkimas priartinty Darby baigima;

4.4.2. naujo Subrangovo pasitelkimas sumaZzinty UZsakovo Darby vykdymo, i§laikymo arba valdymo
islaidas;

4.4.3. darby vykdymo metu paai$kéja aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos ank3Ciau ir joms esant
Rangovas negali vykdyti Darby, kol nebus pasitelktas naujas Subrangovas;

4.4 4. kitos aplinkybés.

4.5. Rangovas rastu kreipdamasis | UZsakovg dél sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naujg Subrangova,
privalo nurodyti aplinkybes pagal 4.3. ir (ar) 4.4. punktus, Subrangovo pavadinimg, juridinio asmens
kodg (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresa, darbus, kurie numatyti atlikti subrangos pagrindais,
procenting Subrangos kaina nuo Pradinés sutarties vertés bei ar jis atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus.
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4.6. Uzsakovas, gaves 4.5. punkte nurodyta rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
privalo iSnagrinéti raSta bei priimti motyvuota sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui Salims
nesutarus dél Subrangovo Keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, gin€as sprendZiamas Sutarties 20 p.
numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Subrangovo
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, kuris isigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps
neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

4.7. Rangovas privalo biti atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikimag taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ir neveikima,.

4.8. UZsakovas nustato tokig tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarks:

4.8.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo §ios Sutarties 4.1. - 4.2. p. nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subrangovus apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybg.
4.8.2. Subrangovui, noringiam pasinaudoti tokia galimybe, pateikus praSyma, yra sudaroma trifalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsiZvelgiant i §ia Sutartj ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

4.8.3. Rangovas turi teise prie§tarauti nepagristiems mokéjimams subrangovams.

4.9. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo, todél bet
kokiu atveju Rangovas privalo visi§kai prisiimti atsakomybg uZ Subrangovy veikla, vykdant Sutartj.

5. Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas

5.1. Jei Sutarties specialiosiose salygose yra numatytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, tokiu
atveju:

5.1.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad UZsakovui bus atlyginti
nuostoliai, sumokeétos netesybos atsiradusios dél to, kad Rangovas nejvykdé visy ar dalies sutartiniy
isipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

5.1.2. Rangovas per termina, nurodyta Sutarties specialiuju salygy 4.2 punkte, turi pateikti
U#sakovui specialiyjy salygy 4.2 punkte nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pagal Sutarties priede nurodyta formgq ir turinj. Rangovas, prie§
pateikdamas UZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinima, turi raStu su UZsakovu suderinti sutarties
jvykdymo uZtikrinima.

5.1.3. Rangovui jvykdZius dalj savo jsipareigojimy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, Sutarties
Salims raStu susitarus, gali biti maZinama proporcingai Rangovo jvykdyty isipareigojimy daliai.
5.1.4. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas, Rangovas privalo per 3 (tris) darbo
dienas nuo susitarimo dél Sutarties galiojimo termino pratgsimo isigaliojimo pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima (Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo ra3tas turi biti
pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, jrodan¢iu
polise nurodytos draudimo jmokos sumokejimg draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)).
Laidavimo raStas turi biiti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei
mokestiniu pavedimu, jrodandiu polise nurodytos draudimo [mokos sumokéjimg draudimo
bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija), kuris jsigalioty banko arba kredito unijos parantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimo iSdavimo dieng ir galioty per visg Sutarties
galiojimo termino prat¢sima.

5.1.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves bankas arba kredito unija arba draudimo
bendrové nebegali vykdyti savo sipareigojimy, tokiu atveju UZsakovas raStu turi teis¢ pareikalauti
Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties {vykdymo uZtikrinima, kurj iSduoty Kitas
bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrové bei atitikty §ios Sutarties reikalavimus bei pagal
Sutarties priede nurodytg forma, ir turinj.

5.1.6. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§davusiam bankui arba kredito
unijai, pradétos taikyti individualios poveikio priemonés dél aukStesniy kapitalo pakankamumo arba
likvidumo rodikliy normatyvy, tokiu atveju UZsakovas raStu turi teisg¢ pareikalauti Rangovo per 5
darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurj i§duoty kitas bankas arba kredito
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unija, arba draudimo bendrove bei atitikty Sios Sutarties reikalavimus bei pagal Sutarties priede
nurodyta forma ir turinj.

5.1.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo banko, kredito unijos, draudimo
bendrovés rastisko patvirtinimo, kad bus i§mokéta draudimo iSmoka, pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kad bty atstatyta specialiyjuy salygy 4.2. punkte nurodyta Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo suma, iSskyrus, jei, remiantis Sutarties bendryjy salygy 5.1.3 punktu,
Sutartics jvykdymo uZtikrinimo suma buvo sumaZinta proporcingai Rangovo [vykdyty
isipareigojimy daliai, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Sutarties {vykdymo uZtikrinima likusiai
Rangovo nejvykdyty jsipareigojimy daliai.

5.1.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, gavus Rangovo rastiSskg praSyma, per 5 darbo dienas
graZinamas Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius jsipareigojimus ir yra
pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas.

5.1.9. Visais atvejais, jei Rangovas teikia garantija, tai garantija iSduodanciam bankui ar kredito
unijai neturi biti taikomos individualios poveikio priemonés dél auk3tesniy kapitalo pakankamumo
arba likvidumo rodikliy normatyvy. Jei UZsakovas nustato, kad Rangovas pateiké garantija, kurig
iSdavé bankas ar kredito unija, kuriems taikomos individualios poveikio priemonés dél aukStesniy
kapitalo pakankamumo arba likvidumo rodikliy normatyvy, tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ tokio
garanto nepriimti.

5.1.10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas laikomas tinkamai pateiktu UZsakovui, kai jj pasira§ytinai
priima UZsakovo jgaliotas asmuo.

6. [ranga, medzZiagos ir darbo kokybé
6.1. Darby vykdymo buadas, pavyzdziai, apZiara

6.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytu biidu, tinkamai, riipestingai, pagal
pripaZinta gero darbo praktika ir naudodamas tinkama [rangg ir MedZiagas.

6.1.2. Rangovas, prie§ naudodamas MedZiagas Darbams, UZsakovui pareikalavus, privalo pateikti
Standartinius gamintojo MedZiagy pavyzdZius bei Sutartyje nurodytus pavyzdZius, naudojamy
MedZiagy ir [rengimy sertifikatus, kokybe patvirtinancius dokumentus bei kita informacija — viska
Rangovo saskaita.

vykdymo metu turi teise apZiuréti, tikrinti, matuoti ir bandyti MedZiagas, [rangg bei darbo kokybs.
6.1.4. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui visas galimybes vykdyti veikla, nurodyta 6.1.3 punkte,
jskaitant priéjima, patalpas, leidimus ir saugos darbe priemones. Jokia tokia pobiidZio veikla
neatleidZia Rangovo nuo kokiy nors jsipareigojimy arba atsakomybés.

6.2. Bandymas

6.2.1. Sis punktas taikomas visiems Sutartyje nurodytiems Baigiamiesiems bandymas ir
bandymams.

6.2.2. Rangovas apsiriipina visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir kitokia informacija, elektra,
jrengimais, kuru, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai
kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikii nurodytus
bandymus. Rangovas sutaria su UZsakovu laikg ir vieta nurodytiems bet kokios [rangos, MedZiagy
ir kitokiy Darby daliy bandymams atlikti. UZsakovas gali keisti bandymy vieta ir duomenis arba
nurodyti Rangovui atlikti papildomus bandymus.

6.2.3. Jei reikalingi bandymai (nenurodyti techninéje uZduotyje), kuriuos gali atlikti tik asmenys
(juridiniai ir (ar) fiziniai), turintys teis¢ verstis atitinkama sertifikuojama (licencijuojama) veikla ir
kuriy pirkimg privalo organizuoti UZsakovas, tokiu atveju, Rangovas privalo informuoti UZsakovg
apie tokiy bandymy reikalingumg prie§ 14 darbo dieny iki jy atlikimo, raStu pateikdamas detalia
informacija: bandymy tiksly pavadinima, pagrindimg, kodél reikalingas konkretiis bandymai;
bandymy kiekj visam Darby vykdymo laikotarpiui; kitg svarbia informacija, kuri turi biiti Zinoma,
norint nupirkti konkrety bandyma. /
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6.2.4. Galutinis Rangovo atlikty statybos darby jvertinimas ir atsiskaitymas atlickamas remiantis
kontroliniy bandymy rezultatais. Esant maZesniam, nei numatyta projekte, pakloty sluoksniy storiui
ir jeigu jie nebuvo iSlyginti (kompensuoti) vir§ jy pakloty sluoksniy didesniu storiu, atsiskaitant uZ
atliktus darbus taikoma perskaiiuota sluoksnio irengimo vienetiné kaina arba pritaikomas
apskaiciuotas storio koeficientas pagal [T ASFALTAS 08.
6.2.5. Jeigu UZsakovas reikalauja, kad tokia [ranga, MedZiagos arba Darbo kokybé bity iSbandyti
pakartotinai, bandymai pakartojami tais padiais biidais ir salygomis. Jei dél atmetimo ir pakartotinio
bandymo UZsakovas patiria papildomy i$laidy, tai UZsakovui apmoka Rangovas.
6.2.6. NeatsiZvelgiant | joki ankstesnj bandyma arba patvirtinima, UZsakovas gali nurodyti
Rangovui:
6.2.6.1. Pasalinti i§ Statybvietés ir pakeisti bet kokia [ranga arba MedZiagas, neatitinkancias
Sutarties;
6.2.6.2. PaSalinti arba perdaryti bet kokj Sutarties neatitinkantj darba;
6.2.6.3. Atlikti bet kokj darba, kuris skubiai biitinas Darby saugai, arba jvykus nelaimingam
atsitikimui, arba dél nenumatyto jvykio, arba dél kity prieZasciy.
6.2.6.4. Rangovas nurodymg privalo jvykdyti per pagrsta laika, kuris minimas (jeigu minimas)
Siame nurodyme, arba, kaip paZymeéta 6.2.6.3. punkte, skubos atveju — nedelsdamas.
6.2.7. Jeigu Rangovas nejvykdo nurodymo, tai UZsakovui turi biiti suteikiama teis¢ tam Darbui
atlikti pasamdyti kitus asmenis ir mokéti jiems uZ darbg. Rangovas, i§skyrus ta mokéjimo uZ darba
dali, | kurig jis turi teise, privalo apmokéti visas dél nejvykdyto nurodymo UZsakovo patirtas
iSlaidas.

7. Darby baigimo laiko prat¢simas

7.1. Jei Sutarties specialiosiose salygose yra numatomas Darbu baigimo laiko pratgsimas, tokiu
atveju, Darby baigimo laiko termino pratgsimas galimas esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai ar
kelioms), jskaitant, bet neapsiribojant:

7.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é$as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes priesingu atveju, Darbai pagal 8ig Sutart] nebus baigti.

7.1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina/tikslinga jsigyti papildomus
Darbus, nes prieingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus baigti.

7.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/[rangos, nes rinkoje
jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas MedZiagas/[ranga,
taiau kity gamintojy/tickéjy paieSka uztruks.

7.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir sigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal $ig Sutart] nebus baigti.
7.1.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas IéSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina/tikslinga {sigyti papildomus
Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti.

7.1.6. Teisés aktu, kurie turi jtakos §ios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty sigaliojimas.

7.1.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdymg ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos §ios Sutarties vykdymui.

7.1.8. Oro sglygos tiesiogiai jtakojan¢ios darby vykdyma (pvz.: Zema temperatiira, gausis krituliai,
smarkus véjas, uraganas ir pan.).

7.1.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 168y stygiaus, dél ko, Rangovui vykdant Darbus
tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 13y stygiaus atsiradimo, bus priverstas paZeisti
Sios Sutarties jsipareigojimus.

7.1.10. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendruyjy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kurinos Rangovas buvo praneses UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Darbus.




7.1.11. Darby sustabdymas pagal Sutarties bendryjy salygy 8 punkta, iSskyrus, jer Darby
sustabdymg salygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiSkai atliktas darbas, nekokybiskos medZiagos, arba nesugebéjimas jy priZiidréti, sandéliuoti
arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar) Rangovo personalui,
teisés akty paZeidimas.

7.1.12. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

7.1.13. Kitos aplinkybeés.

7.2. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ | Darby baigimo laiko pratgsima, jis turi apie tai raStu
informuoti UZsakova:

7.2.1. UZsakovas, gaves tokj raStq, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i§nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gin¢as sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas ra§ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris sigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama §ios Sutarties dalimu.

7.3. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teis¢ { Darby baigimo laiko pratgsima, jis turi apie tai raStu
informuoti Rangova:

7.3.1. Rangovas, gavgs Lok rata, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuots sprendima, kurj raStu pateikia UZsakovus. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, gintas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

8. Darby sustabdymas

8.1. Darby ar jy dalies sustabdymas galimas tik esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai ar kelioms),
iskaitant, bet neapsiribojant:

8.1.1. Jei déi nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sia Sutartj nebus baigti.

8.1.2. Jei dél nenumatytu, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, bitina/tikslinga isigyti papildomus
Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutart] nebus baigti.

8.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyly MedzZiagy/[rangos, nes rinkoje
jos nebegaminamos/nebetickiamos ir tokiu atveju yra tikslinga isigyti kitas MedZiagas/[ranga,
taciau kity gamintojy/tiekéjy paieSka uZtruks.

8.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir isigyti papildomus Darbus, nes priefingu atveju, Darbai pagal §ig Sutart] nebus baigti.
8.1.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina/tikslinga jsigyti papildomus
Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.

8.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos $ios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas.

8.1.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos §ios Sutarties vykdymui.

8.1.8. Oro salygos, tiesiogiai jtakojancios darby vykdyma (pvz.: Zema temperatiira, gausiis krituliai,
smarkus véjas, uraganas ir pan.).

8.1.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 1é8y stygiaus, dél ko, Rangovui vykdant Darbus
tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 183y stygiaus atsiradimo, bus priverstas paZeisti
Sios Sutarties jsipareigojimus.

8.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiskos medZiagos, arba nesugebéjimas jy priZiaréti, sandéliuoti
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arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar) Rangovo personalui,
teisés akty paZeidimas.

8.1.11. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendryjy salyguy 16 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo prane$¢s UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Darbus.

8.1.12. Rangovui, nepateikus fioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio i§ uZtikrinimuy,
numatyty Sutarties bendryju salygy 5 p., i8skyrus uZtikrinima numatyta Sutarties bendryjy salygy
15 punkte.

8.1.13. Jei statinio statybos techninés prieZiliros ir (ar) projekio vykdymo prieZiliros sutartys
nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos sutartys dél statinio statybos techninés priezitros ir (ar)
projekto vykdymo prieZitiros dar nesudarytos.

8.1.14. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

8.1.15. kitos aplinkybés.

8.2. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ | Darby sustabdyma, jis turi apie tai raStu informuoti
Uzsakova;

8.2.1. UiZsakovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti raStg bei priimti motyvuota sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, gin€as sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi bati sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

8.3. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teise | Darby sustabdyma, jis turi apie tai ratu informuoti
Rangova:

8.3.1. Rangovas, gaves toki rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj raStu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, ginCas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsicjama 3ios Sutarties dalimi.

8.4. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ j Darby atnaujinima, jis turi apie tai raStu informuoti
UZsakova:

8.4.1. UZsakovas, gaves tokj ra$ta, ne veéliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, gin€as sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris isigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama 3ios Sutarties dalimi.

8.5. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teis¢ | Darby atnaujinima, jis turi apie tai raStu informuoti
Rangova:

8.5.1. Rangovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rastg bei priimti motyvuota sprendima, kurj raStu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gin€as sprendZiamas Sutartics 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi blti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris isigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybeés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

8.6. Visais atvejais, kai atnaujinami Darbai, Rangovas, UZsakovas ir Statinio statybos techninis
priZiirétojas privalo kartu apZiiiréti sustabdymo paveiktus Darbus, [ranga ir MedZiagas. Rangovas
privalo paSalinti sugadinimus arba defektus bei trikumus.

9. Sutarties galiojimo sustabdymas
9.1. Sutarties galiojimo sustabdymas galimas tik esant $ioms aplinkybéms (bet kuriai ar kelioms),
iskaitant, bet neapsiribojant:
9.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.
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9.1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina/tikslinga jsigyti papildomus
Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal §ig Sutart] nebus baigti.

9.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1&8as, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/Irangos, nes rinkoje
jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas MedZiagas/[ranga,
tad¢iau kity gamintojy/tickéju paieSka uztruks.

9.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir {sigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutart] nebus baigti.
9.1.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina/tikslinga sigyti papildomus
Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutart] nebus baigti.

9.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teises akty jsigaliojimas.

9.1.7. Valstybés institucijy pareiginy veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos §ios Sutarties vykdymui.

9.1.8. Oro salygos, tiesiogiai itakojandios darby vykdyma (pvz.: Zema temperatiira, gausis krituliai,
smarkus véjas, uraganas ir pan.).

0.1.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar 1é8y stygiaus, dél ko Rangovui vykdant Darbus
tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar 1éSy stygiaus atsiradimo, bus priverstas paZeisti
gios Sutarties jsipareigojimus.

9.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiSkos medZiagos, arba nesugeb¢jimas jy priZidréti, sandéliuoti
arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar) Rangovo personalui,
teisés akty paZeidimas.

9.1.11. Rangovui, nepateikus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio 1§ uZtikrinimy,
numatyty Sutarties bendryjy salygy 5 p., i§skyrus uZtikrinimg numatyta Sutarties bendryjy salygy
15 punkte.

9.1.12. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendryjy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo pranedgs UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Sutart|.

0.1.13. Jei statinio statybos techninés prieZidros ir (ar) projekto vykdymo pricZiiiros sutartys
nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos sutartys dél statinio statybos techninés prieZiiiros ir (ar)
projekto vykdymo prieZitiros dar nesudarytos.

0.1.14. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

9.1.15. Kitos aplinkybeés.

9.2. Jei Rangovas nusprendZia turis teis¢ | Sutarties galiojimo sustabdyma, jis turi apie tai raStu
informuoti UZsakova:

9.2.1. UiZsakovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, gintas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biati sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

9.3. Jei Uzsakovas nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties galiojimo termino sustabdyma jis turi apie tai
raStu informuoti Rangova:

9.3.1. Rangovas, gaves tokj radta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti raSta bei priimti motyvuota sprendima, kury rastu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties sglygy keitimo, gmcas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas raytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalima.

9.4. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties galiojimo termino atnaujinima, jis turi apie tai

rastu informuoti UZsakova: :l: &Z %
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9.4.1. UZsakovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti radta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gincas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygu keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama §ios Sutarties dalimi.

9.5. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties galiojimo termino atnaujinima, jis turi apie tai
rastu informuoti Rangova:

9.5.1. Rangovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti ratg bei priimti motyvuota sprendima, kurj radtu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, ginCas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybeés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

0.6. Visais atvejais kai atnaujinamas Sutarties galiojimo terminas, Rangovas, Uzsakovas ir Statinio

ey

MedZiagas. Rangovas privalo pasalmtl sugadinimus arba defektus bei trilkumus.
10. Sutarties galiojimo termino prat¢simas

10.1. Jei Sutarties specialiosiose salygose yra numatomas Sutarties galiojimo termino prailg¢simas,
tokiu atveju, Sutarties galiojimo termino pratgsimas galimas esant Sioms aplinkybéms (bet kuriai ar
kelioms), jskaitant, bet neapsiribojant:

10.1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir
isigyti papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal Siq Sutartj nebus baigti.

10.1.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, bitina/tikslinga jsigyti
papildomus Darbus, nes prie§ingu atveju, Darbai pagal §ig Sutartj nebus baigti.

10.1.3. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/[rangos, nes rinkoje
jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga jsigyti kitas MedZiagas/[ranga,
tadiau kity gamintojy/tickéjy paieSka uZtruks.

10.1.4. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, biuitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo ir jsigyti papildomus Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ia Sutartj nebus baigti.
10.1.5. Jei dél Techninio projekto klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas bei
sickiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina/tikslinga jsigyti papildomus
Darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal §ia Sutartj nebus baigti.

10.1.6. Teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy
teisés akty jsigaliojimas.

10.1.7. Valstybés institucijy pareigiiny veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uZdelsia, sustabdo
Darby vykdymg ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui.

10.1.8. Oro salygos, tiesiogiai jtakojangios darby vykdymg (pvz.: Zema temperatiira, gausus
krituliai, smarkus véjas, uraganas ir pan.).

10.1.9. Jei UZsakovas, dél finansavimo sutrikimo ar &8y stygiaus, d¢l ko Rangovui vykdant Darbus
tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar €3y stygiaus atsiradimo, bus priverstas paZeisti
§ios Sutarties |sipareigojimus.

10.1.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos,
nekokybiskai atliktas darbas, nekokybiskos medZiagos, arba nesugebejimas jy priZitréti, sandéliuoti
arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) UZsakovui, ir (ar) Rangovo personalui,
teisés akty paZeidimas.

10.1.11. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendryju salygu 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo prane$es UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui vykdyti Sutartj.

10.1.12. Sutarties galiojimo sustabdymas pagal Sutarties bendryjy salygu 9 punkta. % Le//
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10.1.13. UZsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

10.1.14. Kitos aplinkybeés.

10.2. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties galiojimo termino pratgsima, jis turi apie tai
ra§tu informuoti UZsakova:

10.2.1. UZsakovas, gaves toki raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti rasta bei priimti motyvuotg sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, glncas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas raSytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygu keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama §ios Sutarties dalimi.

10.3. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties galiojimo termino pratgsima, jis turi apie tai
rastu informuoti Rangova:

10.3.1. Rangovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo
i$nagrinéti ra§ta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia UZsakovul. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, gintas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas ra¥ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

11. Sutarties kainos keitimas
11.1. Sutarties kainos perZiira dél mokesciy pasikeitimo

11.1.1. Sutarties kaina turi biiti kei¢iama dél pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifo padidejimo ar
sumaZéjimo. Tokiu atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kaina
perskaiCiuojama per 1 (viena) darbo diena po atitinkamo teisés akto paskelbimo , Teisés akty
registre”, tafiau, jeigu paiame teisés akte numatyta vélesné jsigaliojimo data, tokiu atveju per 1
(viena) darbo dieng po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo datos. Kainos perskaiciavimo formule

pasikeitus PVM tarifui:
(S, ~ A)

T,
1+ =
¢ 100)

S - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T,
([44
TN

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

11.1.1.1. Pakeitus Sutarties kaina, atitinkamai pakei¢iama ir pradiné sutarties verte.

11.1.1.2. Sutarties kainos keitimas jforminamas Sutarties Saliy ra§ytiniu susitarimu bei pakeisto
Ziniara§tio pasira§ymu.

11.1.1.3. Pakeista Sutarties kaina jsigalioja nuo Sutarties Saliy susitarimo bei pakeisto Ziniara§éio
pasiraS§ymo dienos.

11.1.1.4. Pakeista Sutarties kaina taikoma po Sutarties kainos pakeitimo atliktiems Darbams
apmokeéti.

11.1.1.5. Sutarties kaing perZidrint antrg ir vélesn] karta, perskai¢iavimo formulé yra taikoma ne
pradinei sutarties vertei, bet tik nei§pirktiems pagal sutartj darby kiekiams (apimtims).

11.1.2. Sutarties kainos perZitira dél kity mokes¢iy pasikeitimo nenumatoma.

11.2. Sutarties kainos perziiira dél kainy lygio poky¢io

Jeigu Sutarties specialiosiose salygose nenumatyta Kitaip, tai Statybos darby kaina pagal bendra
kainy lygio kitimg perskai¢iuojama tokia tvarka:

11.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrs kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) du kartus — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 12
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(dvylikai) ir 24 (dvide$imt keturiems) ménesiams (jskaitant Sutarties {sigaliojimo ménesj) esant
pataisymo daugikliui didesniam (arba maZesniam) kaip 7 punktai.

11.2.2. Statybos darby kainos perskaiciavimo eiga:

11.2.2.1. Uzfiksuojama atlikty statybos darby kaina, kurig sudaro jkainiy, padauginty i§ atlikty
darby kiekiy, suma;

11.2.2.2. UiZfiksuojama neatlikty statybos darby kaina, tai yra ta statybos darby kainos dalis,
kuri lieka i statybos darby kainos, nurodytos Sutarties Specialiy jy salygy 2.2 punkte, atémus
atlikty statybos darby suma;

11.2.2.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio.

11.2.3. Pataisymo daugiklis (P):
11.2.3.1. P = S§Klesamas/SSKIbazinis;
11.2.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas ta ménesi, kai lieka 49 (keturiasdeSimt

devynios) dienos iki paskutinés 12 (dvylikos) arba 24 (dvideSimt keturiy) menesiy (jskaitant
Sutarties jsigaliojimo meénesj) laikotarpio dienos;

11.2.3.3. SSKIbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 28 (dvide$imt a$tuonios)
dienos (PradZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasiilymy
atidarymo dienos, o perskaifiuojant antrg karta esant pirmam perskai¢iavimui - kai lieka 28
(dvide3imt aftuonios) dienos iki atlikto pirmo perskai¢iavimo.

11.2.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy §altinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniali):

11.2.3.4.1.  http://www.osp.stat.gov.lt;

11.2.3.4.2. Rodikliy duomeny bazg;

11.2.3.4.3. Visa duomeny bazé;

11.2.3.4.4. Ukis ir finansai (makroekonomika);

11.2.3.4.5. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

11.2.3.4.6. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
11.2.3.4.7. Statybos sagnaudy elementy kainy indeksai;

11.2.3.4.8. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2010 m. - 100);

11.2.3.4.9. Viruje spaudZiame v Lentelés pasirinktys:

11.2.3.4.10. Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC});

11.2.3.4.11. Nurodome Keliai ir gatvés;

11.2.3.4.12. Nurodome laikotarpj;

11.2.4. Sutarties kainos keitimas dél kainy lygio kitimo vykdomas Darbams, kurie pagal Sutartj bus
atlickami po Sutarties kainos pokycio del kainy lygio kitimo.

11.2.5. Jei Rangovas pats nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties kainos keitimg dél kainy lygio kitimo,

jis turi apie tai ra$tu informuoti UZsakovg:

11.2.5.1. UZsakovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
dél Sutarties kainos keitimo, gin¢as sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris isigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama $ios Sutarties dalimi.

11.2.6. Jei UZsakovas pats nusprendZia turjs teis¢ | Sutarties kainos keitima dél kainy lygio kitimo,

jis turi apie tai raStu informuoti Rangova:

11.2.6.1. Rangovas, gaves (okj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i§nagrinéti rastg bei priimti motyvuotg sprendima, kurj raStu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
dél Sutarties kainos keitimo, ginCas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas ragytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

11.2.7. Pakeitus Sutarties kaing, atitinkamai pakei¢iama ir pradiné sutarties verte.

11.2.8. Sutarties kaing perZidrint antra ir vélesnj karta, perskai¢iavimo formulé yra taikoma ne
pradinei sutarties vertei, bet tik neiSpirktiems (neatliktiems) pagal sutartj darby kiekiams
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11.3. Sutarties kiekio (apimties) keitimas
11.3.1. Papildomy Darby jsigijimas

11.3.1. Papildomais Darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, ir (ar) sutartyje
nurodyty darby apimtys, jeigu jos vir§ija pradinés Sutarties vertes.

11.3.1.1. UZsakovas gali i§ Rangovo pirkti papildomus darbus, kurie nebuvo jtraukti | pirminj
pirkima, kai yra visos Sios salygos kartu:

11.3.1.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasciy, tokiy kaip pagal
pirminj pirkimg isigytos jrangos, paslaugy, darby ar jrenginiy pakei¢iamumo ir sgveikumo
reikalavimy uvZtikrinimas, ir dél to, kad perkanciajai organizacijai sukelty dideliy nepatogumy ar
nemaza i8laidy dubliavima,

11.3.1.1.2. atskiro pakeitimo verté nevir§ys 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal 3] punktg
verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali buti siekiama i8vengti LR
Vie$yjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Py

siillyma UZsakovui dél papildomo Darbo su pagrindZian€iais dokumentais arba UZsakovas pats
nustato papildomo Darbo poreikj, tokiu atveju:

11.3.1.2.1. Uzsakovas kreipiasi | statinio projekto (dalies) rengéja ir praSo pateikti motyvuotg
paaiSkinima dél papildomo Darbo pagristumo;

11.3.1.2.2. UiZsakovas, iSnagrinéjes papildomo darbo bitinyb¢ pagrindZiantius dokumentus,
iformina papildomus Darbus ir nurodo:

11.3.1.2.2.1. papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius;

11.3.1.2.2.2. argumentus, pagrindZiandius papildomy Darby biitinybg, techninius sprendinius
(pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su Rangovo bei kity statybos proceso dalyviy paraSais;

11.3.1.2.2.3. Papildomy darby kaing, apskaiiuota, vadovaujantis kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Vie§ujy pirkimuy tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
1S-95, 28 p.

11.3.2. Darby atsisakymas

11.3.2.1. Darby atsisakymas galimas tik jei atsirado biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti:

11.3.2.1.1. Jei Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodyty MedZiagy/[rangos, nes rinkoje jos
nebegaminamos/nebetiekiamos;

11.3.2.1.2. Jei dél Techninio projekto klaidy, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo;

11.3.2.1.3. Teisés akty, kurie turi jtakos Darby atlikimui, pasikeitimas, panaikinimas, naujy teises
akty jsigaliojimas.

11.3.2.1.4. Nenugalimos jégos, kuri apibréZta Sutarties bendrujy salygy 18 punkte, padariniai, apie
kuriuos Rangovas buvo prane$gs UZsakovui ir kurie neleidZia Rangovui jvykdyti kai kuriy Darby.
11.3.2.1.5. UZsakovui Darbai ar jy dalis tapo nebereikalingi, nes pasikeité UZsakovo poreikiai ir
(ar) tikslai.

11.3.2.1.6. Uzsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

11.3.2.1.7. Kitos aplinkybés.

11.3.2.2. Darby atsisakymas galimas tik jei yra Sutarties 11.3.2.1 p. nurodytos aplinkybés ir kai
kartu yra Sios salygos:

11.3.2.2.1. pakeitimas i§ esmés nepakeiia Sutarties pobidZio;

11.3.2.2.1. atskiro pakeitimo verté nevirS§ys 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama iSvengti LR
Vie§yjuy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

11.3.2.3. Jei Rangovas nusprendZia turjs teis¢ | Darby atsisakyma, jis turi apie tai ra§tu informuoti

UZsakovy: % [l kw



11.3.2.3.1. UZsakovas, gaves tokj raSta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuota sprendima, kurj raStu pateikia Rangovui. Salims nesutarus
del Sutarties kainos keitimo, ginéas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris isigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

11.3.2.4. Jei UZsakovas nusprendZia turjs teise | Darby atsisakyma, jis turi apie tai raStu informuoti
Rangova:

11.3.2.4.1. Rangovas, gaves tokj rasta, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo
i¥nagrinéti radtg bei priimti motyvuota sprendima, kurj raStu pateikia UZsakovui. Salims nesutarus
del Sutarties kainos keitimo, ginéas sprendZiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biti sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél Sutarties kainos keitimo, kuris jsigalios nuo jame
nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

11.3.2.5. Atsisakomy darby kaina, apskaiciuojama, vadovaujantis kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos Viefyjy pirkimy tarybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. {sakymu Nr.
1S-95, 28 p.

11.4 Kitos nuostatos dél Sutarties kainos keitimo

11.4.1. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai€iuojant, ar
nebuvo virsyta Sios Sutarties 11.3.1.1.2. ir 11.3.2.2.1. p. nurodyta Sutarties kainos pakeitimy verte,

atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.
11.4.2. Sutartis gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros pagal LR VieSyjy pirkimy
istatyma, kai Sutarties perZiiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant | jos vertg, néra
esminis pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

12. Matuojami Darbai

12.1. Darby dél apmokéjimo pagal Sutarties bendryjy salygy 13 p. matavimg atlieka Rangovas ir
parengia mokéjimo dokumentus.

12.2. Kai Uzsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam priZiiirétojui reikia atlikti kurios nors Darby
dalies matavimg, gali biti jteiktas prane§imas raStu Rangovui, kuris privalo:

12.2. 1 nedelsdamas atvykli kuris padéty UZsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam
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athklas matavimas turi buti prlpazmtas kaip teisingas.

12.1. Matavimo metodas

12.1.1. Turi bGti matuojamas faktiSkai jvykdyty Nuolatiniy darby kiekis, vadovaujantis
Ziniara¢iuose nurodytais matavimo vienetais (arba perskaiciuotais | pamatuojamus).

13. Kreipimasis dél mokéjimo
13.1. Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo

13.1.1. Rangovas kas ménesj, ne véliau kaip 25 einamojo ménesio diena, privalo jteikti UZsakovui
Tarpinio mokéjimo dokumentus: du egzempliorius atlikty darby akty bei tris egzempliorius atlikty
darby ir i§laidy apmokéjimo paZyma F-3 kiekvienam finansavimo Saltiniui (jeigu taikoma, arba
igskiriant finansavimo $altinius formoje F-3) atskirai, jeigu taip pateikti pareikalauja UZsakovas.
13.1.2. UZsakovas, gaves Tarpinio mokéjimo dokumentus, privalo ne véliau kaip per 5 kalendorinés
dienas:

a) paraSu patvirtinti Tarpinio mokéjimo dokumentus be i8lygy; arba

b) jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti patikslintus Tarpinio mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to



Tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo iSlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

¢) jeigu Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba sipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneies UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti patikslintus Tarpinio mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant Tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba {sipareigojimo verte.

13.1.3. Rangovas, gaves i§ UZsakovo paraSu patvirtintus Tarpinio mokéjimo dokumentus, privalo
UzZsakovui pateikti Sutarties specialiosiose salygose nurodytu bidu PVM saskaitg — faktiirg arba
PVM sgskaitas — faktiras kiekvienam finansavimo $altiniui (jeigu taikoma) atskirai likus dviem
darbo dienoms iki einamojo menesio pabaigos.

13.2. Kreipimasis dél Galutinio mokéjimo

13.2.1. Rangovas, pasira§ius Rangovui ir UZsakovui Darby perdavimo — priémimo akta, ne véliau
kaip per 3 kalendorines dienas, privalo jteikti UZsakovui Galutinio mokéjimo dokumentus: pateikti
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu biidu PVM saskaita — faktlirg arba PVM saskaitas —
13.2.2. Atleidimo nuo prievoliy rastas yra Galutinio mokéjimo dokumenty sudedamoji dalis, kuri
patvirtina, kad Galutinio mokéjimo dokumentuose nurodyta suma rodo visiSka ir galutinj
atsiskaitymga visais rangovui pagal $ia Sutartj mokétinais pinigais. Siame atleidimo nuo prievoliy
raSte gali biti nurodyta, kad atleidimas {sigalioja UZsakovui apmokeéjus likusios sumos likutj. Tokiu
atveju atleidimas privalo jsigalioti ta pacig dieng. Jei atleidimo nuo prievoliy raSte néra nurodyta
pries tai pateiktos salygos, tokiu atveju atleidimas jsigalioja nuo atleidimo i§davimo datos.

14. Galutinis perdavimas UZsakovui

14.1. UZsakovas perima Darbus:

14.1.1. Kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

14.1.2 Kai pasiraSomas Darby perdavimo - priémimo aktas.

14.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, su raSytiniu pra§ymu dél Darby perdavimo - priémimo, kartu
pateikdamas Darby perdavimo — priemimo akta, privalo kreiptis | UZsakova prie§ 14 kalendoriniy
dieny, kai Darbai Rangovo nuomone, bus baigti ir parengti perduoti.

14.3. UZsakovas, gaves Rangovo praSyma su Darby perdavimo - priémimo aktu, per 14 kalendoriniy
dieny privalo:

nurodant kada Darbai buvo baigti pagal Sutartj, iSskyrus bet kurj smulky nebaigtg Darba ir defektus,
kurie neturi esminés jtakos, Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti (arba tol, kol tas darbas
yra arba bus baigiamas, ir tie defektai yra taisomi); arba

14.3.2. atmesti pra§8yma, pateikiant atmetimo pagrinda ir nurodant Darba, kurj Rangovas turi atlikti,
kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi
baigti nurodytg Darbg ir tik po to pagal §j punktg kreiptis su kitu praSymu.

14.4. Darby perdavimg organizuoja ir atlicka Rangovas savo léSomis. Rangovas privalo sudaryti
skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti Bandymus (kuriuvos privalo atlikti Rangovas), kontrolinius matavimus ir iStaisyti
nustatytus defektus, parengti ir pateikti statinio (-iy) kadastro bylas. Tokiais atvejais darbai gali biiti
priimami tik esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

15. Kiti draudimai

15.1. Rangovas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, privalo per 10
(deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita sudaryti ir pateikti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj atskirai dél
kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo XI skirsnyje nustatytus
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reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi isigalioti ne véliau kaip per 10 (defimt) darbo
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir turi galioti visg statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki
visy rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos. Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby draudimo suma turi biti ne maZesné¢ kaip numatyta Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar Kultlros paveldo
statinio tvarkomuyjuy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy IV
skyriaus ketvirtajame skirsnyje ,,Draudimo suma®, civilinés atsakomybés draudimo suma kiekvienam
statiniui negali biiti maZesné kaip 43 400,00 Eur (keturiasde§imt trijy tikstanciy keturiy §imty eury)
suma vienam draudZiamajam jvykiui. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties
pasira§ymo dienos pateikti UZsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso} ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio
draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo saskaita privalo
pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.
15.2. Rangovas privalo per 10 (de§imt) darbo dieny po Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo statytojui (UZsakovui) akto pasira§ymo dienos savo sagskaita pateikti su UZsakovu raStu
suderinta likusios nesumokétos 5 % (penkiy procenty) nuo uZaktuotos darby sumos dydZio (su PVM)
banko arba draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
garantin] arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo konkurso salygy 14 priede pateikta forma.
Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Rangovo atlikty statybos
darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akto pasiraSymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendrovés iSduotg garantinio laikotarpio isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo
radta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala
bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo i{moka uZ i§duotg laidavimo draudimo raSta yra
sumokéta.
15.3 Rangovas per visa draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojimg ir
reguliany draudimo jmoky mokeéjima.

16. Atsakomybé uZ defektus

16.1. Nebaigto darbo uzbaigimas ir defekty iStaisymas

16.1.1. Tam, kad Darbai, Rangovo dokumentai biity tokios buklés kokia numatyta Sutartyje iki
atitinkamo Darby atlikimo ar Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos Rangovas
privalo:

16.1.1.1. Per UZsakovo nustatyta laika baigti visg nebaigty darba;

16.1.1.2. Atlikti visy defekty arba Zalos iStaisymo darbus, kuriuos atlikti gali pareikalauti
UZsakovas.

16.1.2. Rangovas atsako uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus.
Visiems Darbams, jskaitant medZiagas, priemones ir visas jy sudedamasias dalis taikomas 5 mety
garantinis terminas; esant paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt.) — 10 mety
garantinis terminas; esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Nutraukus
Sutartj, atliktiems darbams yra suteikiamas Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

16.1.3. UZsakovas, nustat¢s Darby defektus po Darby atlikimo ar Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraS8ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti priimant Darbus (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
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paslépti, privalo apie juos ra$tu praneSti Rangovui, o Rangovas privalo nedelsiant veikti pagal Sio
punkto 16.1.1.1. — 16.1.1.2. papunk&ius.

16.2. Defekty istaisymo islaidos

16.2.1. Visas Darbas, apie kurj kalbama 14.1. punkte, turi buti atliekamas Rangovo rizika ir saskaita,
jeigu tas Darbas ir ta dalimi priskiriami:

16.2.1.1. bet kuriam projektavimui, uZ kurj atsakingas Rangovas;
16.2.1.2. Sutarties neatitinkandéiai [rangai, MedZiagoms arba darbo kokybei, arba

16.2.1.3. Rangovo nevykdymui kurio nors kito jsipareigojimo.

16.3. Defekty neiStaisymas

16.3.1. Jeigu Rangovas per pagristg laikg neistaiso kokio nors defekto arba Zalos, tai UZsakovas gali
nustatyti data, kurig arba iki kurios tas defektas arba Zala turi biti iStaisyti. Si data Rangovui tur
biiti prane§ama i§ anksto.

16.3.2. Jeigu Rangovas iki praneStosios datos defekty arba Zalos neiStaiso ir tas iStaisymo darbas
turéjo biti atliktas Rangovo saskaita, tai UZsakovas savo nuoZidra gali Rangovo saskaita tinkamu
biidu atlikti darbg pats arba kity pagalba, tatiau Rangovas privalo UZsakovui apmokéti iSlaidas,
kurias i§taisydamas defekta arba Zala, UZsakovas pagrjstai patyreé.

16.3.3. Jeigu bet kuriy defekty arba Zalos taisymo Darbas gali turéti poveikio Darbams vykdyti, tai
UzZsakovas gali reikalauti pakartoti bet kuriuos Sutartyje nurodytus bandymus (kuriuos privalo
atlikti Rangovas). Reikalavimas pateikiamas raStu per 14 kalendoriniy dieny, i§taisius defektus arba
ala. Sie bandymai turi biti atlikti tomis padiomis salygomis kaip ir ankstesni Rangovo rizika ir
sgskaita.

17. §aliq atsakomybé

17.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma,

17.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovo reikalavimu, privalo mokéti 0,08 % delspinigiy uZz kiekviena pavéluota dieng
nuo laiku neapmoketos sumos.

17.3. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Darby nustatytu terminu, tai UZsakovas turi teis¢, be
oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo budy, uZ kiekviena termino
praleidimo dieng pradéti skaiCiuoti tokio dydZio ir tokia tvarka delspinigius:

17.3.1. nuo kitos dienos po to, kai Darbai turéjo biti baigti iki 15 kalendorinés dienos — 0,08 proc.
dydZio delspinigius nuo nejvykdyty Darby kainos su PVM, uZ kiekvieng termino praleidimo dieng
iki atitinkamo (darby atlikimo, darby perdavimo — priémimo) akto pasiraSymo dienos (§i diena
1skaitoma).

17.3.2. nuo 16 kalendorinés dienos iki 30 kalendorinés dienos — 0,15 proc. dydZio delspinigius nuo
nejvykdyty Darby kainos su PVM uZ kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo (darby
atlikimo, darby perdavimo — priémimo) akto pasiraS§ymo dienos (i diena jskaitoma).

17.3.3. nuo 31 kalendorinés dienos iki atitinkamo (darby atlikimo, darby perdavimo — priémimo)
akto pasira§ymo dienos (§i diena jskaitoma) — 0,2 dydZio delspinigius nuo nejvykdyty Darby kainos
su PVM uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo (darby atlikimo, darby perdavimo —

priémimo) akto pasira§ymo dienos (3i diena jskaitoma). : 2:



17.4. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo bet kokiy kity jsipareigojimy terminu, nustatytu Sioje
Sutartyje (iSskyrus Sio punkto 17.3 p.), tai UZsakovas turi teis¢, be oficialaus ispéjimo ir
nesumaZindamas Kity savo teisiy gynimo bidy, pradéti skaicivoti 0,08 % dydZio delspinigius uZz
kiekviena diena nuo 3 procenty bendros Sutarties kainos su PVM iki atitinkamo jrodymo, kad
Isipareigojimas jvykdytas, gavimo dienos.

17.7. Jei pagal Sutarties bendryjuy sglygy 17.3 — 17.4 punktus apskai¢iuoti delspinigiai virSija 3 %
bendros Sutarties kainos, tai UZsakovas gali taikyti bet kurj i§ $iy teisiy gynimo biidy:

17.7.1.Toliau skai€iuoti delspinigius;

17.7.2. Toliau skaiiuoti delspinigius, o rastu jspéjus Rangova iSskaiCiuoti delspinigiy sumas i$
Rangovui mokeétiny sumuy;

17.7.3. Nutraukti Sutartj. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovui jo patirtus tiesioginius
ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo;

17.7.4. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

17.8. Rangovas, uZdelses sumokéti bet kokias UZsakovui priklausancias sumas Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, UZsakovo reikalavimu, privalo mokéti 0,08 % delspinigiy uZ kiekvieng
pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos su PYM.

17.8.1. Jei apskai€iuoti delspinigiai vir§ija 3 % bendros Sutarties kainos, tai UZsakovas gali taikyti
bet kurj i$ $iy teisiy gynimo budy:

17.8.1.1.Toliau skai€iuoti delspinigius;

17.8.1.2. Toliau skaiéiuoti delspinigius, o ra$tu jspéjus Rangova iSskaiCiuoti delspinigiy sumas i3
Rangovui mokétiny sumy;

17.8.1.3. Nutraukti Sutartj. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovui jo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius del Sutarties nutraukimo;

17.8.1.4. Pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

17.9. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus isipareigojimus.

17.10. Uz bet kokiy Sioje Sutartyje nustatyty jsipareigojimy nevykdyma, i§skyrus Sio punkio 17.3 —
17.4 bei 17.8 papunkéius, UZsakovas gali pareikalauti sumokeéti 200 (du Simtus eury) baudg uZ
kiekvieng paZeidima, o jei paZeidimas testinio pobiidZio - po 100 (vieng Simta eury) baudy uZ
kiekvieng dieng kol t¢siasi paZeidimas.

18. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

18.1. Nenugalimos jégos savoka ai§kinama taip, kaip ji apibréZiama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (6.212 straipsnis).

18.2. Jeigu Salis déi Nenugalimos jégos yra arba bus priversta pagal Sutartj nevykdyti kokiy nors
savo prievoliy, tai ji privalo praneiti kitai Saliai apie jvyki arba aplinkybes, sudarangias Nenugalima
jéga, paZymédama tas prievoles, kuriy ji yra arba bus priversta nevykdyti. PraneSimas turi buti
pateiktas nedelsiant kai tik Salis suZinojo (arba privaléjo suZinoti) apie atitinkamus Nenugalima
jéga sudaranéius jvykj arba aplinkybes.

18.3. Salis, i¥siuntusi tokj prane§ima, privalo biti atleista nuo ty prievoliy vykdymo tol, kol ta
Nenugalima jéga neleidZia jy vykdyti.

18.4. Jeigu Nenugalima jéga sutrukdo Rangovui atlikti kurias nors jo sutartines prievoles, apie tai
jis buvo praneSes pagal 18.2 punkta ir i Nenugalima jéga tampa uZdelsimo prieZastimi, tai
Rangovui privalo biiti suteikta teisé reikalauti pratgsti Darby baigimo laika dél bet kurio tokio
uZdelsimo, jeigu yra arba bus véluojama.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali bGiti nutraukta ra§ytiniu Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy iniciatyva.
19.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart] prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
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19.2.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant LR Vie$uyjy pirkinmy jstatymo 89 straipsni;

19.2.2. Paaifkéjo, kad Rangovas turéjo bati pafalintas i§ pirkimo procediiros pagal LR Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

19.2.3. Paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES;

19.2.4. Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar apriboja Uking
veikla, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, |statymus tampa tokia pati ar panasi;
19.2.5. Rangovui iskeliama restruktirizavimo, bankroto byla, jo atZvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediiros arba jam vykdomos analogiikos procediros pagal Salies, kurioje jis registruotas,
jstatymus;

19.2.6. Keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis, ar valdymo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

19.2.7. Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio paZeidimo;

19.2.8. Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukéiavimo, korupcijos,
pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.2.9. Rangovas nesilaiko Sutarties nustatyty Darby atlikimo terminy;

19.2.10. Rangovas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutardiai vykdyti;

19.2.11. Rangovas atlikdamas Darbus nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
reikalavimy;

19.2.12. Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas;

19.2.13. Kitokio pobidZio Rangovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos {takos
Sutarties vykdymui,

19.2.14. Rangovui, nepateikus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio i§ uZtikrinimy,
numatyty Sutarties bendryjy salygy 5 p., iSskyrus vZtikrinima numatytg Sutarties bendryjy salygy
5.2 punkte, ir (ar) draudimy, numatyty Sutarties bendrujy salygy 15 p.;

19.2.15. UZsakovui finansinés parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas sustabdomas, ar
nutraukiamas.

19.3. Rangovas turi teis¢ viena$aliSkai nutraukti §ig Sutartj, kai:

19.3.1.UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius |sipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygu paZeidimas — dél atitinkamos
Sutarties dalies, kuria paZeidZia UZsakovas;

19.3.2. UZsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja tiking veikla,;

19.3.3. UzZsakovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atZvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procediros;

19.3.4. Kitokio pobiidZzio UZsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui;

19.3.5. Salis, ketinanti vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny ra§tu pranesa kitai
Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming prane§ime nurodytiems
trikumams i§taisyti. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyta termina nepaSalina Sutarties
paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

19.4. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakovg ir Rangova nuo Sutarties vykdymo;

19.5. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy Sutarties salygy ir
kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo;

19.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

19.6.1. Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo: )[%/
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19.6.1.1.nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
18saugojimo arba dél Darby saugos;

19.6.1.2.perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kurias jau sumokéta;

19.6.1.3.perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki Sutarties
nutravkimo isigaliojimo;

19.6.1.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir pats palikti
Darby vieta.

19.6.2. Taikomas LR Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 str. 2 d. 4 p.

20. Ginéy sprendimo tvarka
20.1. Salys susitaria, kad Sutaréiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir visi Sutartyje
nereglamentuoti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
20.2. Salys visus gindus, kylanéius i§ Sutarties sprendZia derybomis. Deryby pradZia laikoma diena,
kurig viena i§ Saliy pateiké pra§yma rastu kitai Saliai su siélymu pradéti derybas.
20.3. Nepavykus gin¢o i§sprgsti derybomis per 15 (dieny) dieny nuo deryby pradZios, bet koks
gin¢as sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisme Kaune, jei istatymai nenustato i§imtinio byly
teismingumo, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,
20.4. Nepaisydamos to, kad gingas yra nagrinéjamas teisme, Salys ir toliau vykdo savo sutartinius
isipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Radviliskio rajono savivaldybés administracija UAB . Limega“
d e Direktaorius /

Vytaulas Vilkas
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Sutarties data ir Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz _m. mén.
Ziniaraséio
eil. Nr. Darbu apraSvmas Mato Kie | Vieneto Bendra Pastabos
(darby Y aprasy vnt. kis |kaina, € | kaina, €
kodai)
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
Viso: |
PVM:
IS viso:
UzZsakovas Rangovas
20__m. mén. d. 20 m. men. d.

InZinierius (statinio techninés prieziiros vadovas)

20 m. men. d.




L8] ) T
Rangovas: e e
Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo
PAZYMA
200 M. e mén,
(eurais, ct)
Adtlikta darby
Sutarties Rangos P Kaitini
Eil. Objekto su Bot Objekto | Nuo mety pradZios erglaskaItin]
. sutarties . uo laikotarpi
Nr. | pavadinimas | LAKD kaina
Nr. statybos - 5
Nr' pradiios Dﬂl’bl{ PVM I8 Darbl[ PVM I35
verte viso | verlé VIS0
Techninis priZifirétoJas: . ........ociiiiiiiiiiiiiiciiii e
Atestato Nr.
UZsakovas: ..ociiiiiiii i
Rangovas: ...
AV A V.
2001 m.o, men, ....... d.
201 m.. mén. ....... d.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos

Vietinés reik§més keliy administravimo skyriaus atstovas:

201 m.o. men. ....... d.
Pastaba: 5i forma pagal LAKD reikalavimus gali keistis.



(KALENDORINIS DARBU GRAFIKAS)

2018 m.

d

Rangos sutarties Nr. 2018 /

Priedas

Darby programos formos pavyzdys

Eil Darbuy Darbus | Darbuy Darby | Metai
Nr. pavadi- atliks | apimtys kaina,
nimas (fiziniais | Eur (be | Ménuo
vienetais) | PVM)
Viso:
Rangovo atstovas:
(igalioto asmens pareigos) {parasas) (vardas ir pavardé)
UZsakovo atstovas:
(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavarde)

PASTABOS:

1. Sudarant pirkimo sutart{ dalyvis pateikia statybos darby grafikg, kuris turi atspindéti visu pagal pirkimo sutartj
numatomy darby (paslaugy) vykdyma.

2. Darby grafike turi biiti pateikta detali informacija (Zr. forma) apie tai, kokius darbus pagal techninés specifikacijos
reikalavimus (fizine ir finansine i¥rai¥ka) planuoja atlikti tiekéjas, jo subrangovai, o ikio subjekiy grupés atveju —
atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darby apimtys (fizinés ir finansings) privalo atitikti tiekéjo
pateiktame pasifilyme nurodytas apimtis.

| i
<




STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Del Radviliskio rekonstravimo statybos darby pagal sutartj
sudarytg 201 m. d. Nr.201 /
201 m. d. Nr.
Radviliskis
UZsakovas .....coovvevviriieieninne. , Atstovaujama atStovo ......ccoccervercenicenennenn. remiantis statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira® 5.2 punktu
bei Rangovas ............ atstovaujamas..........., Saliy sudaryta Sutartimi sudar¢ § statybvietés

perdavimo — priémimo akta:
1. UZsakovas perduoda, o Rangovas priima statybviete/zong ir iki statybos uZbaigimo

akto/deklaracijos apie statybos uZbaigima pasiraSymo dienos techniniame projekte nurodytoje
teritorijoje tampa atsakingu uZ visus statybos objekte vykdomus procesus, taip kaip numatyta
statybos jstatyme bei kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

2. Siuo aktu Rangovui perduodami Sie dokumentai (perduoda Uisakovas):

2.1. jsakymas dél techninés prieZiiros vadovo paskyrimo;

2.2. technines prieZitros vadovo kvalifikacijos atestatas;

3. Pries§ statybos darby pradZia Rangovas privalo atlikti sekancius paruo§iamuosius darbus:

3.1. jrengti statybos aikstele, jos laiking aptvérima;

3.2. gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus, salygas laikiniesiems (statybos
laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygas statybos laikotarpiui
energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka UZsakovui.
galiq parasai:

Uzsakovas Rangovas
ParaSas ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé¢] [Pareigos, vardas ir pavarde|
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