STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS Nr. 51S- Z{ K,:\J,
Taurage, 2018-04-26

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto
PetraiCio, veikian¢io (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas)

ir UAB ,,Uliksas*, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Juzéno, veikian&io (-ios) pagal bendroves
istatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

1. Dalis. Sutarties dalykas
1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti
Sartininky k.v. griovio up. Sarté ir jo baseino grioviy ir jy statiniy remonto darbus (toliau — Darbai) kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2. Dalis. Sutarties kaina ir apmokéjimo salygos

2.1. Sutarties kaina — 78 001,66 Eur (septyniasdesimt astuoni tikstanciai vienas euras 66 ct) su PVM.
PVM — 13 537,48 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota. Visas islaidas, kurios turéjo biti jskai¢iuotos pagal konkurso salygy
reikalavimus, tadiau nebuvo jskai¢iuotos konkursiniame pasiiilyme, prisiima Rangovas.

2.3. Uzsakovas Rangovui apmoka u atliktus Darbus per 30 dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokes¢io saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis.

2.4. Rangovui mokétinos tarpinés sumos apskai¢iuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj. Tarpiniam
mokeéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip 1 karta per ménesj pateikti Uzsakovui iki ataskaitinio
ménesio 25 d. po 3 (tris) atlikty darby akto egzempliorius, pasiradytus Rangovo ir techninio prizitirétojo, ir
PVM saskaity faktirg. PVM saskaitos faktiiros turi biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita“ priemonémis. Kiti i§laidas pagrindZiantys dokumentai gali buti teikiami naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 10 darbo dieny
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta, i$skyrus atvejus, jeigu:

2.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma
tokio netinkamo Darbo istaisymo i3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

2.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
Jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
[sipareigojimo verte.

2.4.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prajoma apmokéti suma
yra teisinga.

2.5. Uz atliktus darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo
pateiktuose mokéjimo dokumentuose.

Darbai vykdomi atsiZvelgiant j turimg finansavima. Per 2018 metus UZsakovas jsipareigoja apmokéti
ne daugiau kaip 33 340,00 Eur su PVM.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
PripaZinimo tinkamais naudoti akta bei Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus darbus.

2.6. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomajg sgskaita.

2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, isskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

2.7.1. Kai teisés aktais yra pakei¢iamas pridétinés vertés mokeséio (PVM) dydis kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskai¢iuojama tik nesumokeéta sutarties kainos dalis. Pasikeitus pridétinés vertés
mokescio dydZiui, sutarties/%no ir PVM suma perskai¢iuojama per 10 darbo dieny po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséify’jst mo, kuriuo kei€iasi mokes¢io tarifas, paskelbimo Teisés akty registre ir jo
jsigaliojimo dienos. S{;-z'"l' ieg/kainos ir PVM sumos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie
Sutarties, pasirasomu abiéiy/Saliy. 3 e
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2.8. Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Sutarties jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 15 % Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virSijantys nurodyts procents, turi
buti jsigyjami papildomai ar atsisakomi pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95.

3. Dalis. Sutarties galiojimas ir Darby atlikimo terminai
3.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo ar Sutarties nutraukimo. Sutartis gali biiti nutraukta Sutarties 9 dalyje
nustatytais terminais ir pagrindais.

3.2. Darbus privaloma atlikti iki 2019-11-01.

3.3. Melioracijos statiniai pripaZjstami tinkamais naudoti tik atlikus visus techniniame darbo
projekte numatytus darbus, iStaisius defektus ir jvykdZius sutarties salygas ir UZsakovui perdavus visus
statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentus (uZpildytas Zurnalas, pateikta iSpildomoji dokumentacija,
medzZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija), Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

3.4. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pagalinti i§ statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo
sudaryti statybos techninés prieziiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apZiareti, skirti buting reikalingg transporta.

3.5. Komisijos sprendimas dél melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti jforminamas aktu
(MTR 1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka* 2 priedas).

3.6. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél i3aiSkejusio atlikty darby trikumy, jei bity
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant teisés
aktais nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems PripaZinimo tinkamais naudoti akto
garantiniame jsipareigojime.

3.7. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba
Zalos i8taisymo darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije su
Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

3.8. Rangovas Darbus vykdo pagal Rangovo pateikta ir su UZsakovu suderintg Melioracijos darby

atlikimo kalendorinj grafika (Sutarties 3 priedas) pagal Melioracijos darbus vykdan&iy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy interesy suderinamumo taisykliy I prieda.

4. Dalis. Kokybés reikalavimai ir Darby vykdymo kontrolé
4.1. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.2. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, lgudes ir turintis patirtj atitinkamam darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo eigesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

4.3. Rangovas privalo:

4.3.1.vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatyta
darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais statyboje,

4.3.2.naudoti kokybés reikalavimus (nurodytus atitikties dokumentuose) atitinkandias medZiagas ir
gaminius, nurodytus techniniame darbo projekte techningje specifikacijoje;

4.3.3. naudoti statybos produktus pagal techniniame darbo projekte numatytus geometrinius rodiklius
ir esminius techninius reikalavimus;

4.3.4. pagristi skaiGiavimais arba kitais svariais argumentais, jei Rangovas naudoja produktus ir kitokius
(Jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techninius rodiklius nei nurodyti techninio darbo projekto
techniniuose reikalavimuose;

4.3.5. radtu patvirtinti naudojamy statybos produkty atitikties deklaracijg.

4.4. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti statybos techninés,prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZziuri ir priima rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas 4r sfatybos darbus apie tai nepraneses statybos techninés priezitiros vadovui, tai,
statybos techninés priezififos vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti
patikrinimui.

4.5. Jeigu be
kokybés reikalavin
sutikimo, tokie atye

lio Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka nustatyty
audotos prastesnés kokybés medziagos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastigko
i fiksuojami abiejy Saliy defektiniame akte. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasiraSyti
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defektinj akts, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

4.6. Jeigu Darby patikrinimo metu UZsakovas nustato nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali
pakenkti Darby kokybei, UZsakovas informuoja Rangova apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sgskaita turi
biti nedelsiant i$taisomos.

4.7. Jeigu Rangovo atlikty Darby kokybé priestarauja Sutarties salygoms ir teisés aktams, Rangovas
darby kokybés negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal UZsakovo vykdoma
prieziiira.

4.8. Rangovas privalo vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darby saugos ir
aplinkos saugos veiklg ir procesg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

S. Dalis. Uzsakovo jsipareigojimai
5.1. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo gavimo suderina Rangovo pateikta Melioracijos darby atlikimo
kalendorinj grafikg, o jeigu nesuderina, pateikia Rangovui pastabas.
5.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus Darbus pagal $ios sutarties 2 dalies nuostatas.
5.3. Uz kiekviena uzdelsta apmokéti dieng Uzsakovas Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,02 %
dydzZio delspinigius nuo Sutarties kainos.

6. Dalis. Rangovo jsipareigojimai

6.1. Iki darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg melioracijos statiniy statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira”.

6.2. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti nevirsijant Sutarties 2 dalyje nurodytos kainos ir Sutarties 3
dalyje nurodytais terminais, laikydamasis su UZsakovu suderinto Melioracijos darby atlikimo kalendorinio
grafiko.

6.3. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti kokybiskai pagal parengta techninj darbo projekts.

6.4. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakova apie Darby eiga.

6.5. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Melioracijos darby atlikimo
kalendorinj grafika, Rangovas uZ kiekviena pavéluotg Darby atlikimo dieng UZsakovo reikalavimu moka
Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos. Delspinigiai i$skai&iuojami i3 Rangovui mokétiny
sumy.

6.6. Rangovas negali reikalauti atsakomybés ir tiesioginiy ar netiesioginiy ilaidy atlyginimo i3
Uzsakovo dél tre€iyjy Saliy pretenzijy pagal Sutartj, atsiradusiy dél Rangovo kaltés.

6.7. Rangovas, tiek kiek tai susij¢ su Darbais, jsipareigoja tvarkyti ir i§vezti i teritorijos, kurioje buvo
vykdomi su Sutartimi susij¢ Darbai, statybines atliekas, jas ri§iuoti ir utilizuoti.

6.8. Rangovas jsipareigoja pasirlipinti tinkamam Darbui reikalingais jrengimais, elektra, vandeniu,
buitinémis patalpomis ir pan.

6.9. Rangovas jsipareigoja iStaisyti defektus per Uzsakovo nurodyta protinga terming.

6.10. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

7. Dalis. Rizikos paskirstymas
7.1. Rangovas prisiima visg rizika dél Darby atlikimo, Zalos padarymo. Rangovas atsako uZ bet kokig
Zala, padaryta UZsakovui arba tre¢iosioms $alims ir objektams dél jo veiklos, vykdant Sutartyje nurodytus
Darbus.
7.2. Baudy ir delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jy
nepadengia bauda ar delspinigiai.

8. Dalis. Subrangovy dalyvavimas, keitimo tvarka
8.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti pasitelkia §j (-iuos) Subrangova (us), nurodyta (-us) pasitlyme —
nepasitelkiama (toliau — Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo
Isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti Isipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradeétgs likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:
8.1.1. apie tai /jif
Subrangovo pakeitim¢/ p
buvo numatyti Subranggy

ri raStu informuoti UZsakova prie§ 5 kalendorines dienas, nurodydamas
gtstis, kartu pateikdamas naujy Subrangovy kvalifikacinius dokumentus, kokie
1s konkurso sglygose Darbams, kuriuos jie atliks; _

- v ’/.J
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8.1.2. gaves tokj pranesimg, Uzsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo kvalifikacija
pagal konkurso sglygy reikalavimus, rastu apie tai prane$a Rangovui ir kartu su Rangovu jformina susitarima
dél Subrangovo pakeitimo.

8.2. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti kartu su pasitilymu nenurodyty subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartj. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau ir kurie nebuvo Zinomi pasifilymo pateikimo metu.

8.3. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jeigu apie ketinima juos pasitelkti nebuvo nurodes
savo pasitilyme ir Subrangovas néra nurodytas Sutarties 8.1.1.p. ar neinformaves UZsakovo pagal Sutarties
8.2. punkta. Rangovas, nesilaikes $iame punkte nurodyto reikalavimo, jsipareigoja sumokéti UZsakovui bauda,
lygia 5 % Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

9. Dalis. Sutarties nutraukimas

9.1. Jeigu Rangovas dél savo kaltés laiku nebaigia Darby arba nevykdo kity jsipareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, pateikdamas rasti¥ka prane$ima prie§ 10
kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima, ir reikalauti sumokéti bauda lygia 5 (penkiems) % Sutarties
kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

9.2. Jeigu Rangovas vienagaliskai nutraukia Sutartj be Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi teise reikalauti
Rangovo sumokeéti 5 (penkiy) % Sutarties kainos bauda bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy
nepadengia bauda ir delspinigiai.

9.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia
vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo iy
isipareigojimy vykdymo ateityje. UZsakovas turi pateikti rastiska prane$ima prie$ 10 kalendoriniy dieny apie
sutarties nutraukima.

9.4. Jeigu Uzsakovas vienasaliskai nutraukia Sutartj be Rangovo kaltés, idskyrus atvejus, nurodytus
9.9.1-9.9.3 punktuose, Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokéti bauda lygig S (penkiems) %
Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia 3ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
Rangovas turi teis¢ gauti atlyginima uZ atlikty Darby dalj Sutartyje nustatytomis kainomis.

9.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo visy savo jsipareigojimy pagal
Sutartj. Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokéti bauda lygia 5 (penkiy) % Sutarties kainos ir
atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teis¢ gauti
atlyginima uz atlikty Darby dalj Sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti rastiska pranesima
prie$ 10 kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima.

9.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku abiejy Saliy susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatytais pagrindais.

9.7. Abi 3alys turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutart], jeigu dél nenugalimos jégos negali vykdyti
savo jsipareigojimy.

9.8. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas
sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus, tagiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu
yra), baudas ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias d¢l $ios sutarties pazeidimo. UZsakovas padares tokius
atskaitymus uZ papildomas i$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia mokétina sumga privalo i¥mokeéti
Rangovui.

9.9. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sutartj, prane3es pries 10 darbo dieny, jeigu:

9.9.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str.;

9.9.2. paaidkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos Vieyjy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d.;

9.9.3. paaidkéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

10. Dalis. Nenugalimos jégos aplinkybés
) 10.1. Nenugalimos jégos gplinkybés (force majeure) reiskia bet kokj nenumatyta jvyki, kurio sutarties
Salys negali valdyti, jskaifaiit ggmtos stichines nelaimes, kara ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje
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10.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimas neatleidZia sutarties Saliy nuo 131parelg011mo imtis
visy priemoniy pa3alinti tokias aplinkybes bei ju pasekmes ir jos turi i§ karto tgsti savo jsipareigojimy vykdyma
pagal Sutartj, kai tik tokios aplinkybés yra pasalinamos.

11. Dalis. Kitos salygos

11.1. Sutarties 3aliy teisés ir pareigos yra reguliuojamos pagal $ig Sutartj, jos pasira$ytus priedus ir
pakemmus ir Lietuvos Respublikos teisés aktus. Gincai sprendziami deryby badu, o nepavykus taip i¥spresti
ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

11.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba — du orlgmalus egzemplioriai. Originalds egzemplioriai turi
vienoda juriding galig. Kiekvienai Saliai yra skiriama po viena, abiejy sutarties Saliy pasiraSyta, egzemplioriy.

11.3. Galiojantis raSytiniy dokumentq perdavimo biidas yra siuntimas pastu, elektroniniu pastu
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

11.4. Sutarties salygos gali buti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy

istatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy koregavimas galimas joje numatytomis aplinkybémis.

12. Dalis. Sutarties priedai
12.1. Techniné specifikacija su priedais, pateiktas CVP IS kartu su konkurso dokumentais;
12.2. Rangovo pasiiilymas.
12.3. Melioracijos darby atlikimo kalendorinis grafikas.

13. Dalis. Saliy rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Tauragés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Uliksas*

Juridinio asmens kodas 188737457 Juridiniy asmeny registro kodas 179351111
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé Melioratoriy g. 22, LT-72109, Tauragé
Tel. (8 446) 62 810 faks.(8 446) 70 801 Tel. (8 446) 72 450, faks. (8 446) 72 443
El p. savivalda@taurage.It El p. uliksas(@uliksas.It

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037 A.s. Nr. LT98 4010 0416 0006 0275
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