RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES RADVILISKIO SENIUNLIOS VIETINES
REIKSMES KELIY IR GATVIY SU ZVYRO DANGA PRIEZIUROS IR PAPRASTOJO
REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2018-_>©Z

2018 m. balandzio <2 d.
Radviliskis

UAB ,,Limega‘ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikian€io
pagal imonés istatus, ir RadviliSkio rajono savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas),
atstovaujama administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiantios pagal Radviliskio
rajono savivaldybés vardu sudaromy sutardiy pasiraSymo tvarkos apraSa, patvirtintg RadviliSkio
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau Rangovas ir
UZsakovas kiekvienas atskirai gali biti vadinami .Salimi*, o abu kartu — ,.Salimis®, sudaré §ia
sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso biidu atlikto viefojo pirkimo
Radvili§kio rajono savivaldybés seniGinijy vietinés reik§més keliy ir gatviy su Zvyro danga
prieZiliros ir paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré dél toliau iSvardytu salygy.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti RadyviliSkio rajono savivaldybés
RADVILISKIO seniiinijos vietinés reik§més keliy ir gatviy su Zvyro danga priefiiiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokeéti uZ faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasidlyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia padia juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiSkai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 245.184,80 EUR (Du simtai keturiasdesimt
penki tikstanliai vienas Simtas astuoniasdesimt keturi eurai 80 ct) ir pridétinés vertés mokestis
(toliau - PVM) yra 51.488,81 EUR (PenkiasdeSimt vienas tiikstantis keturi §imtai aStuoniasdesimt
astuoni eurai 81 ct) (toliau — Kaina). [ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy
kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos
Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei¢iami §iais atvejais:

2.3.1. kai perZidra i§ esmés nepakeiia sutarties pobidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stal.gov.lt statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky&iu, t. y. einamyjy mety vasario ménes| paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i$ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo $altinis: Statistikos departamento intermneto svetainéje
http://osp.stat.gov.It/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokygiai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky€iai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.

Sutarties jkainiy perZitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atlickama praéjus 12
ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZilira atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po (kainiy perZidros. [kainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZitréti (indeksuoti) jkainiai
isigalioja nuo susitarimo pasiraS§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokeéjimams pagal Sutart] uZ atliktus darbus atitinkamai
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po ikainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas negalimas, Jjeigu
Rangovo Pasililyme ir pasiraytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir privalomy
UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perZiuiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiira i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobadis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiny
pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perZiiros ir (ar) kickio (apimties)
keitimo, verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimuy, dél perZiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verte
nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZiiirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis.

2.3.3. kai perZiiira, neatsiZvelgiant | jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifa.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova raStu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui raSti§kai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju §ie vykdomi
darbai jskaitomi | darby atlikimo terming.

4, Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty isipareigojimy, UZsakovui ispéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paai§kéjimo dienos turés sumokéli UzZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM,

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi bati atliekami kiekvienais metais pasiraSant pric Sutarties papildoma
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminarls darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paaiSkéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj:

5.2. Uizsakymo lerminai rastiSku Saliy susitarimu gali biiti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi del oro klimatiniy sglygu, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. UtZsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytg
informacija senidinijy seniinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skaifiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny
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pagalba isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusi defekta, jo iStaisymo
buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas tun teis¢ pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti 1§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zala, iskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kkity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nckokybifkas medZiagas, gaminius, dicbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby triikkumy Salinimo islaidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity nmorminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimag ir jos perdavima UZsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, itaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane3a UZsakovui raStu apie pasirengitng
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasira§o darby perdavimo ir
priémimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiSkia ratu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jel yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, iranga. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4.UZsakovas turi teise¢ nepasira§yti PVM saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) dél ju kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik§ti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkeéjusiy atlikty darby trikumy,
jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokejimai uZ atliktus darbus atlieckami pateikus
dokumentus, patvirtinandius atliktus darbus (saskaitg faktira, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, pazyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus 1é8as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
1é3y.

9.1. UzZ fakti§kai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaitq faktlra, atlikty darby priemimo—perdavimo akta, paZyma).

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamaos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreifkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSalé sutariis tarp
UzZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.



Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo S$altinis: Keliy prieZiliros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto &Sos (SB).

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikli informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkrecia darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZiiira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo isipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZiaréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty |sipareigojimy, UZsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktg darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti triikumus trediyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa$alinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trilkumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pa3alinti.

11.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defektq tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia truikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eilifkumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pra8yti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraSo 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesny
kiekj, ta¢iau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty | didZiaja ir
mazaja puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Adikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip imanoma rlipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per



garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savaranki8kai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSra$yti PVM saskaitas-faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti UZsakova. UZsakovui paprafius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas ra$tu praneSti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusia informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis irengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaila iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
i3aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobudZio jie neturi buti paSalinti ankséiau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami §io konkurso salygy aprafo 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta
tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darbg,.

11.3.9. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venciy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras uZ praé¢jusj ménesj iki einamojo
ménesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovawjantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanciu Keliy prieZidros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. UZtikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné prieZidira. Sauga darbe*.

11.3.13. UZtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan€iy jstatymuy,
atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius
subtiekéjus. Jy saragas turi sutapti su konkursinio pasiilymo dokumentuose pateiktu sgrafu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta slatybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. UZtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaig¢ nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. UZtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanéius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidZianéius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
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11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutartj, taciau ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpi,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Auyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uZ subtiekeéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujandius Sutarties nuostatoms raStiSkus
UZsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, bitinus Sutaréiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéju grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas {sipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZitira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uZ nckokybidkai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, surafant paZeidimo/defektinj akta uZz
kiekviena nustatytgy atveji. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skaiéiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiSkai,
UZsakovas nustato terming, per kur] tritkumai turi biiti pafalinti, per §j terming nepa$alinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekviena pavéluotg diena. Delspinigiai i§skaiiuojami i§ Rangovui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui ra$tiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZz kiekviena
pavéluota sumoketi dieng nuo laiku nesumokeétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus } nuostolius (viena$alius sandorius).

12.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas raStiSkai jspétas, be objektyviy priezas€iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
pustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ viena$aliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
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UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo itaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogifka situacija;

13.1.3. Po rastisko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba raStiSkai perspétas dar kartq jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspé¢jimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad stuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siun¢iamas el. paStu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSali§kai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas -~ dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia UZsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui viena$alidkai nutraukus Sutart], Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus 3alims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSali¥kai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Zalies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu alis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba $alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybeg Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios
aplinkybés, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek {manoma, ir
ie§ko alternatyviy blidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties ¥alys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pafalinti ir del kuriy
visi§kai ar i§ dalies bty neymanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
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Salies nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane§ta, nuo praneS§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie§ingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima,

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj {spédama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmin¢ klaida ar
paZeidimas padaryti ne del Rangovo kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi biti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
kei¢iamos, i8skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygu pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasililyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipesis | UZsakovy ir gaves rastiSka jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi sublickéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
ncbuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekejy kvalifikacija tun atitikti konkurso salygy
apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
ta¢iau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams kehamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢
viena$aliSkai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo raStiSko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
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{sipareigojimus vykdantj subtiekeja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UzZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkredius
isipareigojimus vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesn¢ kvalifikacija ir patirt], nurodytg
konkurso salygu apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirt] patvirtinanius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukitesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita 3alj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aifkiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj icr Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupes atveju — visus grupés narius), taip pat apie Ukio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidaria atsakomybe uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, taCiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. UZsakovas ne veéliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melaginga informacija pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsni.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra
raSytiniai, siunéiami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siunCiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tac¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
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rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laikai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo pra§ymai paaiSkinti pasiilyma bei
Rangovo pasililymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamuyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaifkinaniais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

RadyviliSkio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega*

Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis [m. kodas 145407247

Tel. 8 (422) 69 004 PVM kodas LT454072410

Faks. 8 (422) 69 000 Kanapiy g. 1C, LT-78138, Siauliai

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 Swedbank, a.s. LT45 7300 0101 1526 7450
AB bankas ,,SWEDBANK* Tel. 8 41 455798

EL p. informacija@radviliskis:it = El.p. info@limega.lt

Jolanta Margamene
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