STATYBOS DARBU SUTARTIS

2018 m. balandzio 24 d. Nr. S- 793

Varéna

Varénos rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikianéio pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, ir uzdaroji akciné bendrové ,Varénos statyba® (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Petro Vyto Valentukeviciaus, veikianéio pagal bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami
..Salimis®, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré dél toliau
iSvardyty salyguy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pastato - laisvalaikio centro (unikalus Nr. 3898-0021-3018), esanéio Spenglos g. 4,
Naujyjy Valkininky k., Valkininky sen., Varénos r. sav., kapitalinio remonto, kei¢iant pastato
paskirtj i§ kultiros paskirties | gyvenamaja paskirtj, darbo projekto parengimo paslaugos ir
kapitalinio remonto darbai (toliau - Darbai):

1.1.1.Rangovas prie§ pradédamas Darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus
dokumentus. Statinio kapitalinio remonto darbo projektas turi biti parengtas vadovaujantis
galiojandiais teisés aktais, parengtu statinio techniniu projektu ir jo neesminiy sprendiniy
pakeitimais:

1.1.1.1.Pastato fasadas - ventiliuojamas fasadas, su fibrocementinémis dailylentémis.
Siltinamoji medZiaga - mineraliné (akmens) vata.

1.1.1.2. Pastato stogas - stogo danga su erpiy imitacijos skardos (plieno) lakstais bei lietaus
vandens nuvedimo sistema.

1.1.1.3.Numatomo Silumos generatoriaus (kieto kuro - granulinio katilo) galia ne maZesné
kaip 20 kW.

1.1.1.4. Metalinés segmentinés tvoros jrengimas ant sklypo ribos (aukstis nuo 1.1 m iki 1.3
m). Rakinamy varteliy pés€iyjy judéjimui ir rakinamy varteliy automobiliy jvaziavimui jrengimas.

1.1.1.5. Aplinkos sutvarkymo darbai neatliekami, i3skyrus betono trinkeliy dangos tako
irengima nuo varteliy iki pastato jéjimo, panduso, laipty, terasos, nuogrindos jrengima.

1.1.2. Statinio kapitalinio remonto darbai atlickami vadovaujantis parengtu statinio darbo
projektu. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojan&ias statybos normas ir taisykles,
standartus ir Kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medzZiagos, statybos produktai bei jrenginiai.
Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biti nauji.

1.1.3.Rangovas pabaiges Darbus turi pasirengti visus statybos uZbaigimo dokumentui gauti
reikalingus dokumentus, tarp juy ir statinio kadastriniy matavimy byla, atlikti visus reikiamus
tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti Darbus ir gauti statybos uZbaigimo dokumenta.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutartj pasirafo abi Sutarties Salys ir pateikiamas Sutarties
ivykdymo uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijy ar draudimo bendroves
laidavimo raStas sumai ne maZesnei nei 5 proc. Sutarties kainos be PVM. [vykdymo uztikrinimas
turi biti besglyginis ir galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinés dienos, po Sutartyje numatyto,
veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Rangovas vietoje uZtikrinimo
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dokumento gali | UZsakovo nurodyta saskaita banke pervesti suma ne maZesng bei 5 proc. Sutarties
kainos be PVM.

2.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas UZsakovui turi bati pateiktas per 5 darbo dienas nuo
statybg leidZian¢io dokumento pateikimo Rangovui dienos.

2.3. Sutartis galioja iki visy 3ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.4. Darbai turi buti atlikti ir statybos uZbaigimo procediros jvykdytos per 3 (fris) ménesius
nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Jeigu statybg leidZiantis dokumentas gaunamas véliau nei Salys
pasiraSo Sutartj, tuomet Darby atlikimo terminas pratgsiamas laikotarpiui, kuris lygus statyba
leidZian¢io dokumento pateikimo Rangovui dienos ir Sutarties pasira§ymo dienos skirtumui. Dél
kity nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 (vienam) ménesiui.

2.5. Rangovas turi teisg¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1.Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis, kurios verté yra 135 550,00 Eur su PVM, i§ jy PVM
sudaro 23 525,21 Eur. | Sutarties kaing jeina visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai. visi
Rangovo mokami mokes€iai, rinkliavos ir kitos islaidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy
vykdymu. Sutarties kaina atitinka Rangovo pateiktame pasitilyme vie$ojo pirkimo metu nurodyta
kaina. Darby grupés, nurodytos Sutarties 2 priede, kaina visa Sutarties galiojimo laika nebus
kei¢iama, iSskyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM. Nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti
Sutarties kaing, grindZiamas techninio projekto klaidomis ar praleidimais.

3.2.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant 8ig Sutartj, bet turéjo galimybe ir galéjo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini iai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo
sgskaita.

3.3.Uzsakovas, jvertings, kad Darbai atlikti be trikumy, priima atliktus Darbus
pasira§ydamas atlikty Darby akta.

3.4.Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiskai uZbaigus darbus ir
perdavus techning-iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pranesa UZsakovui radtu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasiraSo Galutinis darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu
pagristas pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas. [3taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5.Uzsakovas Rangovui apmokés uZ atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus ir
pasirasytg atlikty Darby akta ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby
akto pasira§ymo dienos.

3.6.Pridetinés vertés mokeséio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. saskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.7.Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.
UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
anks¢iau nurodyti Darby defektai.

3.8.Sutarties kaina gali buti kei¢iama taikant perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
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tarnybos direktoriaus 2017 m. birZzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 | Deél kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, 11l skyriuje, jeigu:

3.9. vykdant darbus paaiSkés, kad reikia atlikti papildomus darbus ir Sie darbai atsirado nuo
Sutarties 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy abi $alys negaléjo numatyti.

3.10. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraymo,
racionaliai naudojant darby vykdymui skirtas léas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
batina/tikslinga mazinti darby apimtis.

3.11. Jeigu Sutarties pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Viedyjy pirkimo jstatymo
89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi bati atlickama nauja pirkimo
procediira pagal $io jstatymo reikalavimus.

4. SALIY ATSAKOMYBE IR ISIPAREIGOJIMALI

4.1.Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj.

4.2.Vienai Sutarties 3aliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1.reikalauti kitos 3alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2.reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3.reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2 4. nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumoketi Rangovui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokeéti dél trediyjy asmeny veiksmuy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

4.5.Esant nuo Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms dél kuriy negali biiti vykdomi darbai,
UZsakovas turi teisg reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj.

4.6. ApskaiCiaves delspinigius UZsakovas gali, pries tai rastu ispéje Rangova:

4.6.1.i8skaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

4.6.2.nutraukti Sutartj;

4.7.Rangovas uZtikrina, kad uZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar neriipestingumo Sie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas {sipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.8.Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.UZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta termina tinkamai ir kokybigkai,
laikydamasis galiojanciy teisés akty, normuy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
neraipestingumo $ie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3.savarankiskai apsir@ipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais i3tekliais, atsakyti
uz naudojamy medziagy kokybe:

4.8.4. garantuoti darbo sauguma, prie$gaisring saugg ir aplinkos ekologine apsauga Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5.UZsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo i$laidas, patirtas Salinant defektus;

4.8.6. UZsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, atlyginti UZsakovo ilaidas, patirtas
Salinant defektus; >
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4.8.7.Laiku neatlikus darby, sumokéti UZsakovui 10 proc. baudg nuo bendros Sutarties
kainos be PVM.

4.8.8. Sumoketi Uzsakovui 10 proc. dydZio netesybas (baudg) nuo bendros Sutarties kainos
be PVM nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés atsiradusio esminio Sutarties pazeidimo.

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1. gaves statybg leidZiantj dokumentg nedelsiant pateikti jj Rangovui;

4.9.2.sumoketi Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.3. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby i$laidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1.Sutarties Salys susiraSingja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutarti, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmenigkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba isiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) nurodytais rekvizitais.

5.2.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy
reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1.Sutarties salygos gali buti kei¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aidkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2.Rangovas prie§ pradédamas darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti
reikalingus dokumentus (projekto parengimas, statybg leidZian¢io dokumento gavimas ir pan.),
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, butinus tinkamai atlikti statybos darbus. Uzbaiges
darbus Rangovas turi parengti visus statybos uzbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus
ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéias
statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos
Europos Sgjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos, statybos
produktai bei jrenginiai.

6.3.Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitoms Salims rastiska pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiandiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, kopijas. | pateikta pradyma pakeisti atitinkamag
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties sglygy keitimo, 3ie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

6.4.Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitima jforminant radtu bei patvirtinant para3ais ir

antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.



6.5.Darbai atlieckami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéias statybos normas ir taisykles,
standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medzZiagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus.

6.7.UzZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai prane$¢ Rangovui rastu prie§
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus ir UzZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas iSlaidas, kurias Rangovas,
norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki prane$imo apie Sutarties nutraukima gavimo i UzZsakovo.

6.8.Sutartis pasiraSoma dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais kiekvienai i3
Saliy.

6.9.Sutartis yra perskaityta Saliy. jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turingiy asmeny paragais.

6.10.Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasitilymas.

6.11.Sutarties priedas Nr. 2 - Veikly saradas ,Pastato, esan¢io Spenglos g. 4, Naujyjy
Valkininky k., kapitalinio remonto darbai*.

7. SALIY REKVIZITAI IR ADRESAI

Uzsakovas Rangovas

Varénos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Varénos statyba®*

Vytauto g. 12, Varéna Pramones g. 8, Varéna

Istaigos kodas 188773873 Kodas 184570797

Tel. 8310 32 005 PVM kodas LT845707917
Faksas 8 310 51 200 Tel. 8 310 51542

El p. info@varena.lt El p. statyba.ieva@zaibas.lt
A.s.LT79 7181 2000 0113 0793 A.s. LT84 7300 0100 0260 9299
AB Siauliy bankas, Bankas AB Swedbank

banko kodas 71812 banko kodas 73000
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