

RANGOS SUTARTIS Nr. 26

2018 m. gegužės 2 d.

Plungė

UAB „Plungės vandenys“, atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamas **Užsakovu**,

ir

UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2018-01-10 įgaliojimą Nr. PL18-IG-4, toliau vadinamas **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią sutartį **Rangovas** įsipareigoja atlikti papildomus (**nenumatytus sutartyse Nr. 05.3.2-APVA-R-014/68 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Glaudžių k. ir Jovaišiškės k., Babrungo sen., Plungės r. sav. statyba“ ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014/66 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Prūsalių k. ir Kaušėnų k. statybos darbai“**) buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbus (toliau – **Darbai**) ir perduoti **Užsakovui**, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir už juos sumokėti.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Sutarties kaina yra 8.783,45 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 45 ct) be PVM, PVM sudaro - 1.844,52 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 52 ct), bendra sutarties kaina su PVM – 10.627,97 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt septyni eurai 97 ct).

2.2. Apmokėjimo sąlygos: Užsakovas apmoka Rangovui pagal iš Rangovo gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų pasirašymo. Mokėjimas už paslaugas Rangovui atliekamas pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą tik šiam naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu) pateikus PVM sąskaitą- faktūrą.

2.3. Apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas iš UAB „Plungės vandenys“ lėšų.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, Šalys pasirašo susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo.

3. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per **16 mėn.** nuo darbo pradžios.

3.2. Rangovas turi teisę užbaigti darbus ankščiau sutarto termino.

4. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. **Rangovo** įsipareigojimai:



4.1.1. Laiku, kokybiškai ir profesionaliai atlikti Darbus, laikantis viešojo pirkimo sąlygų, užsakovo reikalavimų, kitų pirkimo dokumentų bei sudarytos Sutarties nuostatų.

4.1.2. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, laikytis bei nepažeisti Aplinkos apsaugą reglamentuojančių, Darbų vykdymo metu galiojančių LR ir ES teisės aktų nuostatų bei kitų normatyvinių dokumentų.

4.1.3. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo - perdavimo datą, bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo- priėmimo aktus;

4.2. **Užsakovo** įsipareigojimai:

4.2.1. Vykdyti visas jam priskiriamas pareigas, priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.



4.2.2. Priimti ir per 3 darbo dienas įvertinti tinkamai atliktus Darbus pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą. Nepasirašius akto ir nepateikus pretenzijų dėl darbų kokybės **Rangovas** tai vertina kaip perdavimo-priėmimo akto pasirašymą.

4.2.3. **Užsakovas** turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.1.2. Užsakovui vėluojant apmokėti Rangovui už atliktus darbus ir Rangovui pareikalavus, Užsakovas privalo mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.3. Rangovui laiku neatlikus Sutartyje numatytų darbų, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.4. Šalys už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sutartyje numatyta tvarka. Kiekviena šalis turi teisę į savo nuostolių, patirtų dėl kitos šalies veiksmų pažeidusių Sutarties nuostatas, atlyginimą.

5.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*Force majeure*) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei du mėnesiai dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

7. KITOS SĄLYGOS


7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, dėl atsiradusių papildomų darbų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.209 straipsniu, gali būti nustatytas papildomas Darbų atlikimo terminas Sutarčiai įvykdyti. Papildomas Darbų atlikimo terminas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

7.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai

7.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo

7.5. Visi ginčai kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus išspręsti derybomis ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.



7.6. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

7.7. Šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

8. PRIEDAI

8.1. Sutarties sudėtinėmis ir neatskiriamomis dalimis yra laikomi šie priedai:

- Priedas Nr. 1 - „Tiekėjo pasiūlymai“, 2 lapai.

9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI, PARAŠAI, ANTSPAUDAI

UŽSAKOVAS

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k.,

90103 Plungės r. sav.

I/k: 169845485

PVM mokėtojo kodas: LT698484811


Tel. 8 448 51483, faksas 8 448 51483

AB „Swedbank“

A/s LT83 7300 0100 0256 0817

Direktorius

Antanas Borumas


(parašas)



TIEKĖJAS

UAB „Plungės lagūna“

Plungės g. 28, 90310 Rietavas

I/k 169901489

PVM mokėtojo kodas: LT699014811

Tel. 8 448 68647, faksas 8 448 68203

AB Luminor bankas

A/s LT79 4010 0430 0002 0392

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius


(parašas)



Perkančioji organizacija: Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Prūsalių k. ir Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. statyba

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“



UAB „Plungės lagūna“

Buveinės adresas: Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas, Tel. 8 448 68647, faks. 8 448 68203, elektroninis paštas

info@plungeslaguna.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 169901489, PVM mokėtojo kodas 699014811

UAB „Plungės vandenys“

PASIŪLYMAS DĖL

PAPILDOMŲ (NENUMATYTŲ SUTARTYSE NR. 05.3.2-APVA-R-014/68 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GLAUDŽIŲ K. IR JOVAIŠIŠKĖS K., BABRUNGO ŠEN., PLUNGĖS R. SAV. STATYBA“ IR NR. 05.3.2-APVA-R-014/66 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PRŪSALIŲ K. IR KAUSĖNŲ K. STATYBOS DARBAI“) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ

2018 m. balandžio 18 d.

RIETAVAS

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Plungės lagūna“
Tiekėjo adresas	Plungės g. 28, Rietavas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Batavičius
Telefono numeris	8 448 68647
El. pašto adresas	info@plungeslaguna.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2018-04-18 el. paštu gautame kvietime.
2. Mes siūlome kvietime nurodytus darbus atlikti už:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Kaina Eurais be PVM	PVM (21 proc.)	Kaina Eurais su PVM
1.	Slyvų 30, Kaušėnai: vandentiekio atšakos įrengimas (apie 4 m)	351,88	73,90	425,78
2.	Slyvų 30, Kaušėnai: nuotekų atšakos įrengimas (apie 5 m)	468,15	98,31	566,46
3.	Liepų 20, Kaušėnai: nuotekų atšakos įrengimas su grunto užpylimu (apie 22 m)	1610,62	338,23	1948,85
Bendra pasiūlymo kaina:		2430,65	510,44	2941,09

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 2.941,09 eurais (du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 09 centų).

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius



Perkančioji organizacija: Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Prūsalių k. ir Kaušėnų k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. statyba

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“



UAB „Plungės lagūna“

Buveinės adresas: Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas. Tel. 8 448 68647, faks. 8 448 68203, elektroninis paštas

info@plungeslaguna.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 169901489, PVM mokėtojo kodas 699014811

UAB „Plungės vandenys“

PASIŪLYMAS DĖL

PAPILDOMŲ (NENUMATYTŲ SUTARTYSE NR. 05.3.2-APVA-R-014/68 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GLAUDŽIŲ K. IR JOVAIŠIŠKĖS K., BABRUNGO ŠEN., PLUNGĖS R. SAV. STATYBA“ IR NR. 05.3.2-APVA-R-014/66 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PRŪSALIŲ K. IR KAUSĖNŲ K. STATYBOS DARBAI“) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ

2018 m. balandžio 16 d.

RIETAVAS


Tiekėjo pavadinimas	UAB „Plungės lagūna“
Tiekėjo adresas	Plungės g. 28, Rietavas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Batavičius
Telefono numeris	8 448 68647
El. pašto adresas	info@plungeslaguna.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2018-04-10 rašte Nr. 71 „DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO“.
- Mes siūlome rašte nurodytus darbus atlikti už:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Kaina Eurai be PVM	PVM (21 proc.)	Kaina Eurai su PVM
1.	Slyvų 35, Kaušėnai: tinklų iki sklypo ribos įrengimas (apie 28 m)	2415,12	507,18	2922,3
2.	Ažuolų 3, Jovaišiškė: tinklų nuo suprojektuoto šulinio F95 pagal pridedamą schemą įrengimas (apie 25 m)	2625,00	551,25	3176,25
3.	Žlibinų kelio 14, Glaudžiai: numatytos atšakos sujungimas su esamais kiemo tinklais (apie 10 m)	1312,68	275,66	1588,34
Bendra pasiūlymo kaina:		6352,80	1334,09	7686,89

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 7.686,89 eurai (septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 89 centų).

Vykdomasis direktorius



Povilas Batavičius