BUITINIU NUOTEKU TINKLU JRENGIMAS ERDVES GATVEJE NOCIONU KAIME
SUTARTIS Nr. VP - 29

2018 m. geguzés 7 a
Kedainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu*), veikian¢io pagal
tarnybing padétj ir UAB , Kédainiy vandenys®, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Vaitkevi¢iaus
(imonés kodas 161186428) (toliau vadinama ,,Rangovu*), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau
kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sig rangos sutartj (toliau
vadinama ,,Sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), Veiklos sarasu (Sutarties 1 priedas),
kurie yra Sios Sutarties neatskiriamos dalys, parengti supaprastintg statybos projekta ir atlikti
buitiniy nuoteky tinkly jrengimo Erdvés g., Nocitny k., Kédainiy r. rangos darbus, parengti
kontroling geodezing nuotrauka, kadastriniy matavimy byla ir visus dokumentus, reikalingus
statybos uZbaigimui jforminti, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokuments
padariniy Salinimas®“ (aktualia redakcija) (toliau — Darbai), apsidrausti statinio statybos darby ir
civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, perduoti Darby rezultatg UzZsakovui, o UZsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir apmokeéti uz Darbus.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant mazos vertés pirkimg skelbiamos apklausos
budu, ir yra 59 079,94 Eur (penkiasdesimt devyni tikstanciai septyniasdesimt devyni Eur 94 ct.) su
PVM, bendra Sutarties kaina be PVM - 48 826,40 Eur ir PVM (21%) — 10 253,54 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZsakovas uZ atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradines Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskaic¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas
bus taikomas atlikty Darby, tac¢iau dar neapmokeéty ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama. ,




IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus sutarCiai ir baigia per 4 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Dél meteorologiniy salygy $is terminas gali biti pratestas vieng karta,
neilgesniam kaip 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir
Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veiklos sgrase (Sutarties 1 priedas).

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei surasytas
statybos uzbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas. Darby perdavimo — priémimo aktg pasira$o
Rangovas, Uzsakovo atstovas ir vandentiekio bei nuoteky tinklus eksploatuojandios jmonés
atstovas.

3.4. UZzsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas, techninis priZitirétojas ir UzZsakovo atstovas.
Pazyma (forma F-3) pasira§o Rangovas ir UZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménes;j atlikes darbus, pateikia atlikty darby aktus UZsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraSo techninis prizitirétojas.

4.3. Rangovas pasiraSytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui
iki einamojo ménesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, $iame punkte
nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per tris darbo dienas.
Uzsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima
darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir
pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia
saskaitg faktiirg. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

4.5. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos
faktiiros pateikimo dienos.

4.6. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy pasus
bei sertifikatus.

4.7. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo Kaltés:

4.7.1. nepa3alinti darby trikumai;

4.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.7 3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin¢yting darby dalj.

4.9. Uzsakovas pasilieka teis¢ sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia
UZsakovui statinio statybos uzbaigimo jforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas® nurodytus reikalavimus.




V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame
darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per
kur] Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu  paaiSkéjusj defekts. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

5.4. PraneSimo apie defektus laikas nepakeifia garantinio termino, nustatyto Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41
straipsnio 2 dalis).

5 VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybvietg, pateikti statyba leidziantj dokuments, reikalinga
Sutartyje numatytiems Darbams pradéti;

6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos technine prieZitirg;

6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.5 punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atliktg Darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy Siuk$liy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy i$pylimo
vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atlieckami Darbai,
kylan¢ias problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopijg apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradéti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti j statybos aikStele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. prieS paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos
techninj prizitirétoja, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai radtu nepranesgs statinio statybos techniniam prizidirétojui,
tai, statinio statybos techniniam prizifirétojui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tas
konstrukcijas atidengti patikrinimui;

6.2.5. uZztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

6.2.6. vykdyti Darbus nesustabdZius eismo, jrengti laikinus aptveérimus, pastatyti reikiamus
laikinus kelio Zenklus, o baigus Darbus juos i$ardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8 _garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;
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6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas, statybinius mechanizmus i$ statybos
aikStelés paSalinti iki Darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas
gali pasalinti juos Rangovo sgskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

6.2.11. iforminti rangos Darby atlikimo dokumentus;

6.2.12. keisti UzZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo rasytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.14. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.15. jspéti UzZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

6.2.16. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.17. Kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZzsakovui pateikti statinio statybos
uzbaigimo jforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ nurodytus reikalavimus.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teisg, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybisSkas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
dél Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i$skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios sglygos.

7.2. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo iSskaifiuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokéjimui dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie3 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokeéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart]j (jspéjes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu:

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti Darby;

7.5.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.5.3. nesilaiko Veiklos saraSe nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti,
jog Paslaugos ar Darbai nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagrjsty UZsakovo atstovy ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio
neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty;

7.5.5. nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojancios
sutarties ar nepratesia nurodyty dokumenty;

7.5.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

7.5.7. nevykdo kity pagristy rastisky UZzsakovo atstovy ar jo paskirto statinio statybos

7.5.8. kitais §Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Rangovas turi teisg, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti UZsakovui:
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7.6.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

VIII SKYRIUS _
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutart], apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.5 punkte nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uZ kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.3. sumokéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagristai uzdelses atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 ir 3.2. punktus ir Sutarties 1
priedg ,,Veiklos sgrasas*, moka UZsakovui 0,05 proc. uZdelsty Darby kainos dydZio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veiklos
sgraSe (Sutarties 1 priedas) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina.
Tokiu atveju UzZsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu greic¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg prane$ima, gali nutraukti Sutartj ir
reikalauti, kad Rangovas sumokety Uzsakovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, bei
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo uZstatg lygy 5 proc. Sutarties vertés,
nurodytos Sutarties 2.1 punkte su PVM. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — uZstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Kédainiy rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas
188768545) saskaitg LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos sumokéjimas neturi bati siejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas kartu su galutiniu mokéjimu.

X SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokdas
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
SUDERINTA
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principai bei tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

10.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Darbams tinkamai uztikrinti.

10.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant ] poreikj uztikrinti
Darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas,
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
(mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

10.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitlymg dél keisting Darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas
Saliy aktu. Atskiry Darby (ar ju dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiéiavimo atvejui, Sutarties pradiné verté
negali buti didinama.

10.4. Uzsakovas, esant bitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje
nurodyty darby apimtys, virSijan€ios pradine sutarties verte daugiau 15 proc. (sutarties 2.1.
punktas).

10.5. Papildomy darby butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir ra§tu suderintas su
UZsakovu. Motyvuotg sililyma dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
Uzsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZian€ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2
punkte nustatyty salygu, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gincus dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo iSspresti nepavyksta, deryby bidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginéa
sprendZia §ioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZzsakovo kyla gin¢as dél Darby trikumy, kiekviena Salis turi
teise reikalauti ekspertizés. Ekspertizés islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutrauki
jiforminamas raStu dvisaliu susitarimu.

skyrius



12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj, kai
Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro
prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali biiti atlikti
nekokybiskai, ar gali buti sunkiau iSieSkoti nuostolius, atsiradusius del sutarties pazeidimo.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui praneSti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti ~ véliau.  Jeigu  bus  pasitelkiami  subrangovai, nurodyti  subrangovus
. Sutarties vykdymo 1aikotarp1u UZsakovas numato
galimybe keisti subrangovus lygiavertés kvahﬁkacu os subrangovais rasytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties saglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliGi¢iy,
trukdancm tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy,
priemoniy toms klititims paSalinti.

13.4. Rangovas, pasiraSydamas S§ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sara$a (Sutarties 1 priedas), technine
specifikacijg (Sutarties 2 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Robertas Baltrimaviéius, Statybos ir turto skyriaus vyr.
specialistas, tel. (8 347) 69 520, el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt.

13.6. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybeés uz savo jsipareigojimy pagal
Sutart] netinkamg ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAL:

1. Veiklos sara3as, 1 lapas;

2. Techniné specifikacija, 3 lapai;

3. Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieng kiekvienai Sutarties Saliai.

XTII SKYRIUS

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas: _ ':}ESﬂ
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Pirkimo salygy 1 priedas

Lietuvos Respublika
Kédainiy rajono savivaldybé
UAB “KEDAINIU VANDENYS”

Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai A.s. LT937300010002518830 Bendrovés kodas 161186428
Tel. (8-347) 56405, 51341 AB bankas ,,Swedbankas™ PVM kodas LT611864219
Faksas (8-347) 53402 Banko kodas 73000

el. pastas: admin(@kedainiuvandenys.It

Keédainiy rajono savivaldybés administracijai

(Adresatas (perkangioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL BUITINIU NUOTEKU TINKLY JRENGIMO ERDVES GATVEJE NOCIONU
KAIME
2018-04-18
(Data)
Keédainiai 3
(Sudarymo vieta)

1 lentele.
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupeé, surasomi visi dalyviy UAB ,,Kédainiy vandenys*
pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Kestutis Vaitkevicius

Telefono numeris 8347 5134
Fakso numeris 8347 53402
El paSto adresas admin@kedainiuvandenys.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjg
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj,
taciau pasiulymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikéjy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-y) UAB ,,Matininkas“
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) S. Dariaus ir S. Giréno g. 7A,
adresas (-ai) LT-57149 Kédainiai

Isipareigojimy dalis, nurodant konkregius darbus, | Topografiniy, poZzeminiy komunikacijy tinkly ir
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus | jrenginiy geodeziniy nuotrauky atlikimas.
subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai) ar subteikéjas | Pozeminiy komunikacijy tinkly ir jrenginiy




(-a1) pasitelkiami, jy atliekamy darby, teikiamy kadastriniai matavimai bei nekilnojamojo turto
paslaugy ar tiekiamy prekiy verte Eur arba dalj objekty  (inzineriniy tinkly) kadastriniy
procentais matavimy byly parengimas.

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi -
jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-u), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laimejimo atveju bity jdarbinti ir jy atlickamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
Mes siiilome:
Bendrg pasialymo kaing su PVM 59079.94 Eur (penkiasdeSimt devyni tiistandiai septyniasde§imt
devyni eurai ir devyniasdeSimt keturi centai)
(bendrq pasiitlymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

[ 8ig sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 10253.54 Eur.

Bendra pasiilymo kaina be PVM 48826,40 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka: -
Tokiu atveju bendra pasiiilymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.

Sitllomi darbai (paslaugos) visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiilymu pateikiami Sie dokumentai:

3 lentelé
}Iillrl Pavadinimas Dokumento lapy skai¢ius
1. | LR Juridiniy asmeny registro registravimo paZymeéjimas 1 (vienas)
2. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604 1 (vienas)
3. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.27035 1 (vienas)
4. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.22210 1 (vienas)
5. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.16983 1 (vienas)
6. | Tiekéjo deklaracija 1 (vienas)
7. | Tiekejo deklaracija dél subrangovo (subteikéjo ar 1 (vienas)
pasitelkiamo kito asmens) atitikties kvalifikacijos
reikalavimams
8. | Lokaliné samata 5 (penki)
. | Veiklos sarasas 1 (vienas)
10 | 2018-03-05 sutartis Nr. 18-13 2 (du)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
,.Konfidencialu®)

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo lango eilutéje
(-Prisegti dokumentai)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Direktorius

Kestutis Vaitkevi¢ius

(Tiekéjo arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinimas)

(Payasas) (Vardas ir pavarde)




