VANDENS GERINIMO STOTIES JRENGIMAS BERZU KAIME DOTNUVOS
SENIUNIJOJE

SUTARTIS Nr. VP - 4,39

2018 m. geguzés 9 d.
Kédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,Uzsakovu®), veikian&io pagal
tarnybine padétj ir UAB ,,Kédainiy vandenys®, atstovaujama direktoriaus Kestucio Vaitkevi¢iaus
(jmonés kodas 161186428) (toliau vadinama ,,Rangovu*), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau
kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaré S§ig rangos sutartj (toliau
vadinama ,,Sutartimi‘):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis,
vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), Veiklos sgradu (Sutarties 1 priedas),
kurie yra Sios Sutarties neatskiriamos dalys, parengti vandens gerinimo jrenginiy technologine
schemg ir jrengti vandens gerinimo stotj vandenvietéje, esan¢ioje Berzy kaime, Dotnuvos
seniinijoje, Kédainiy rajone, apsidrausti statinio statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, perduoti Darby rezultata UZsakovui, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
apmokeéti uz Darbus.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant maZos vertés pirkima skelbiamos apklausos
bidu, ir yra 13 170,85 Eur (trylika tikstanciy Simtas septyniasdeSimt Eur 85 ct.) su PVM, bendra
Sutarties kaina be PVM — 10 885,00 Eur ir PVM (21%) - 2 285,85 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus keiiamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZsakovas uz atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UzZsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskaic¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas
bus taikomas atlikty Darbuy, taciau dar neapmokeéty ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus sutarCiai ir baigia per 4 meénesius nuo Sutarti
isigaliojimo dienos.
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3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sarase (Sutarties 1 priedas).

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, atlikti vandens gerinimo stoties paleidimo - derinimo darbai ir
pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas. Darby perdavimo - priémimo akta pasira$o
Rangovas, UZsakovo atstovas ir vandentiekio bei nuoteky tinklus eksploatuojan€ios jmonés
atstovas.

3.4. Vandens iSvalymo rodikliy pasiekimams iki normos HN 24:2017 terminas numatomas
4 mén. po statybos darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo.

3.4. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas, techninis prizidrétojas ir UZsakovo atstovas.
Pazyma (forma F-3) pasiraso Rangovas ir UZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj meénes;j atlikes darbus, pateikia atlikty darby aktus Uzsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraSo techninis prizitirétojas.

4.3. Rangovas pasiraSytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui
iki einamojo ménesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, Siame punkte
nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UZsakovui ne veéliau kaip per tris darbo dienas.
Uzsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima
darbus ir pasirao pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima negindijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia
sgskaitg faktlirg. Sgskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.5. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiiros pateikimo dienos.

4.6. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy pasus
bei sertifikatus.

4.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.7.1. nepasalinti darby trikumai;

4.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin¢yting darby dalj.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyc¢ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumazinty atlikty darby vertg. Vandens iSvalymo rodikliy pasiekimams iki normos HN 24:2017
terminas numatomas 4 mén. po statybos darby perdavimo — priémimo akto pasirasymo datos.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per
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kur] Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

5.4. PraneSimo apie defektus laikas nepakeidia garantinio termino, nustatyto Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41
straipsnio 2 dalis).

_ VISKYRIUS
SALIU [SIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviete;

6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos technine prieZifira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.5 punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atliktag Darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy SiukSliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy i$pylimo
vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atlickami Darbai,
kylanéias problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopijg apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradeti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti  statybos aikStel¢ reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. prieS paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos
Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai rastu nepraneses statinio statybos techniniam priZitirétojui,
tai, statinio statybos techniniam priziGirétojui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tas
konstrukcijas atidengti patikrinimui;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

6.2.6. vykdyti Darbus nesustabdZius eismo, jrengti laikinus aptvérimus, pastatyti reikiamus
laikinus kelio Zenklus, o baigus Darbus juos iSardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas, statybinius mechanizmus i$ statybos
aikStelés paSalinti iki Darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas
gali pasalinti juos Rangovo sgskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

6.2.11. jforminti rangos Darby atlikimo dokumentus;

6.2.12. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo radytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.14. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.15. jspéti UZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

6.2.16. laiku pranesti UzZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.17. Kartu su Darby perdavimo-priemimo aktu Uzsakovui pateikti statinio statybos
uzbaigimo jforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas‘ nurodytus reikalavimus.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teisg, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
dél Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokeéjimui dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokeéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj (jspéjes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny):

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti Darby;

7.5.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.5.3. nesilaiko Veiklos saraSe nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti,
jog Paslaugos ar Darbai nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagristy UZsakovo atstovy ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio
prizirétojo nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus,
neatitinkancius statybg reglamentuojanciy teisés akty;

7.5.5. nevykdo kity pagristy rastisky Uzsakovo atstovy ar jo paskirto statinio statybos
techninio priZitirétojo nurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

7.5.6. kitais §ioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Rangovas turi teise, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14
kalendoriniy dieny pranesti Uzsakovui:

7.6.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. UZsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

VIII SKYRIUS .
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukgs Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.5 punkte nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

8.1.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;
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8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad Uzsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalines defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagristai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 ir 3.2. punktus ir Sutarties 1
prieda ,,Veiklos sgraSas®, moka UZsakovui 0,05 proc. uzdelsty Darby kainos dydZio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veiklos
sgraSe (Sutarties 1 priedas) pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy,
pateisinanCiy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina.
Tokiu atveju UZsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra prane§ima, gali nutraukti Sutartj ir
reikalauti, kad Rangovas sumokéty Uzsakovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, bei
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. UZsakovas nereikalauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo.

X SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aikiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

10.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
Darbams tinkamai uztikrinti.

10.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZtikrinti
Darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskiry Darby (ar juy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas,
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
(mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling sgmatg.

10.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei siiilyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas
Saliy aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiéiavimo atvejui, Sutarties pradiné verté
negali biti didi
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10.4. UZsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje
nurodyty darby apimtys, virSijancios prading sutarties verte daugiau 15 proc. (sutarties 2.1.
punktas).

10.5. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir ra$tu suderintas su
UZsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
UzZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, i§nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2
punkte nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procedira.

Susitarimas del papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginGo iSspresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginéa
sprendZia Sioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginéas dél Darby trikumy, kiekviena Salis turi
teis¢ reikalauti ekspertizés. Ekspertizés islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dviSaliu susitarimu.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutartj, kai
Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro
prielaida, kad Rangovas nebus pajégus ivykdyti Sutartj laiku ar Darbai gali bati atlikti
nekokybiskai, ar gali buti sunkiau iSieSkoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti  veéliau.  Jeigu  bus  pasitelkiami  subrangovai, nurodyti  subrangovus
(jrasyti  subrangovo pavadinimg, kontaktinius
duomenis ir jo atstovg). Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe Kkeisti
subrangovus lygiavertés kvalifikacijos subrangovais rasytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Vykdydamos %ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kkitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties sglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitciy,
trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy, ,
priemoniy toms klifitims pasalinti.

SUDERINTZ
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13.4. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sara$a (Sutarties 1 priedas), technine
specifikacija (Sutarties 2 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Robertas Baltrimavi¢ius, Statybos ir turto skyriaus vyr.
specialistas, tel. (8 347) 69 520, el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt.

13.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal
Sutart] netinkama ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAL

1. Veiklos sgrasas, 1 lapas;

2. Techniné specifikacija, 1 lapas;

3. Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieng kiekvienai Sutarties Saliai.

XIII SKYRIUS

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kédainiy vandenys®
Imonés kodas 188768545 Jmonés kodas 161186428
J. Basanavi€iaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Dotnuvos g. 5, Kédainiai,
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (8 347) 56405
Faksas (+370 347) 61 125 Faks. (8 347) 53402
El pastas: administracija@kedainiai.lt El. pastas: admin@kedainiuvandenys.lIt
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 A/s LT 93 7300 0100 0251 8830
AB SEB bankas

AB ,,Swedbank®, banko kodas 73000

Direktorius
Kestutis Vaitkeviéius
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Pirkimo salygy 1 priedas
Lietuvos Respublika
Kédainiy rajono savivaldybé
UAB “KEDAINIU VANDENYS”

Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai A.s. LT937300010002518830 Bendroves kodas 161186428
Tel. (8-347) 56405, 51341 AB bankas ,,Swedbankas” PVM kodas LT611864219
Faksas (8-347) 53402 Banko kodas 73000

el. paStas: admin@kedainiuvandenys. |t

Kédainiy rajono savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL VANDENS GERINIMO STOTIES JRENGIMO BERiU KAIME DOTNUVOS
SENIUNIJOJE
2018-04-26
(Data)
Keédainiai
(Sudarymo vieta)
1 lenteleé.
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy UAB ,,Kédainiy vandenys*
pavadinimai/
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/ Dotnuvos g. 5, 57177 Keédainiai

Uz pasitlymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Kestutis Vaitkevi¢ius

Telefono numeris

8 347 51341
Fakso numeris
8347 53402
El. pasto adresas admin@kedainiuvandenys.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj,
taciau pasiillymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (~y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikéjy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) -
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikejo (-y) -
adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis, nurodant konkre¢ius darbus, | -
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtiek¢jas (-ai) ar subteikéjas
(-ai) pasitelkiami, jy atliekamy darby, teikiamy
paslaugy ar tiekiamy prekiy verte Eur arba dalj
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi -
jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet




laiméjimo atveju biity jdarbinti ir jy atliekamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasiiitymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
Mes sitilome:
Bendra pasiilymo kaing su PVM 13170.85 Eur (trylika tiikstan¢iy vienas §imtas septyniasdeSimt
eury ir aStuoniasdeSimt penki centai)
(bendrq pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

] 8ig suma jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 2285.85 Eur.

Bendra pasitilymo kaina be PVM 10885.00 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, del kuriy PVM nemoka: -
Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.

Sitillomi darbai (paslaugos) visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé
IE\III' Pavadinimas Dokumento lapy skaicius
i

1. | LR Juridiniy asmeny registro registravimo pazyméjimas 1 (vienas)
2. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604 1 (vienas)
3. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.27035 1 (vienas)
4. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.22210 1 (vienas)

5. | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.16983 1 (vienas)

6. | Veiklos sgrasas 1 (vienas)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango eilutéje
Nr. | pavadinimas (,,Prisegti dokumentai*)
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
,Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasililyme néra.
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