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Pagrindin¢ sutartis CPO50959 '}fa. iy miesto savivaldybés administracijos

L . .. . L airektorius
Siauliy miesto savivaldybés administracija, V] (Valstybiné jmone), reidorius
atstovaujama

y (vardas, pavardé ir pareigos) Antanas Bartulis

(toliau — UZSAKOVAS), ir
Svalex, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavardé¢ ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami $alimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendryjy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo
paslaugomis uZsakymy per CPO LT elektroninj kataloga nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pagrindinéje sutartyje naudojamos sagvokos:

1.1.1. CPOLT - vie3oji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby vie$yjy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis
adresas https:/www.cpo.lt.

1.1.3.  Darbai - Tiekéjo pagal Pagrinding sutart atlickami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2, Pagrindinés sutarties dalykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darbq techmm darbo projekta (-us) pagal 3iy
paslaugy teikima reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZiiirg ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu UzZsakovo pateikty techmn¢ specifikacijg ir suderinta techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokeéti uz juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2.  Toliau i$vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng¢ teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.2.2. Technin¢ specifikacija ir [kainoty veikly sarasas;

2.23. Akcepto rajtas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

23.  Darby atlikimo vieta Mokslo (kadastro bylos numeris: -; adresas Statybininky g. 7, Siauliai).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1.  Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 109466,4131 Eur su PVM, kurig sudaro 90468,1100 Eur ir PVM 18998,3031 Eur. Si suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasitityme.

32. Uz $ia kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindinéje sutartyje. | Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, i3pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrindine sutartj priklausangios
iSlaidos.

3.3.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj utikrinti Darby objekto funkcing paskirt
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata
jforminant dvigaliu U. %SAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskaléluqama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg.

3.3.2.  Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaline samata bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO snulymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaigiavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biti didinama.

34. 1 Pagrmdmes sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas u¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
vir§ijandiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Sahu susitarimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5, Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindings sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama (didinami ar maZinami) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) pridétings vertés mokesio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—prieémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokestio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

37 Pagrmdmes sutarties kainos (pkamlq) perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai
(ikainiut). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZgjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai&iavimas jforminamas Saliy pasiraiomu protokolu/susitarimu, kuriame ufiksuojami
perskaiciuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir $io perskaiCiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¥iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng kartg metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar
mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www.stat.gov.lt), vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta ,,Vie3ojo pirkimo - pardavimo sutar&iy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika“, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto praéjusiy
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mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uZ pra¢jusiy mety gruodZio menesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky&ius* bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai*. Tikslinant kaina, pirmenybeé teikiama informaciniam leidiniui —, Ménesin¢ informacija apie statybos sanaudy poky€ius®,

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvidaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira$ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrinding sutart uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy prieZaséiy néra pasiraSomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teis¢ uZ Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaike Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio
suderinimo d¢l Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarade. Apmokéjimas uZ faktizkai atliktus Darbus vykdomas pagal Jkainoty
veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. UZ Pagrindin¢je sutartyje nenurodytus, tatiau
TIEKEJO dél kokiy nors prieZas€iy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1,  Darbai pagal Pagrindine sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSrai¥ka bei
Ju vertg.

4.2.  Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akta.

43.  Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyts veikla (pagal [kainoty veikly sarada), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant
sumg vadovaujantis Jkainoty veikly sgrade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

44.  TIEKEJAS pateikia saskaita — faktiira ar PVM saskaita — faktiira (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali iSraSyti tik po to, kai abi Salys
pasira$¢ Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai. :

45.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokejimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre&iyjy aliy, gali buti pratesti, tatiau bet kokiu
atveju 3ie terminai negali virdyti 60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanZius apie finansavimo i3 trediyjy Saliy vélavima.

46.  PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7.  Mokéjimo valiuta — eurai.

48.  Lietuvos Respublikoje jvedus eurg, Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama j eurus pagal ta dieng Lietuvos banko nustatyta ir
oficialiai paskelbta euro ir lito santykj.

49.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktidkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sarade numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu
atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesn¢ kaip 10 (de3imt) % numatytos veiklos etapo sumos.

4.10. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojantiy
teisés akty numatyta tvarka.

S. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1.  Darbai turi biiti atlikti per 4 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaidkéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties prat¢simo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biti pratesta 2
(du) kartus po 6 (3eis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino prat¢simas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausangios
aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

5.2.  TIEKEJUI suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliditys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

53.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg [kainoty veikly sarae, kuris gali biiti abiejy Saliy rastidku susitarimu
detalizuojamas.

54.  Statybos rangos Darby pradZia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKQVO patvirtintas techninis darbo projektas, i§duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés
perdavimo ir priemimo aktas). Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindin¢je
sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5.  Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, i¥taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ipildomoji dokumentacija
ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, suraSytas statybos uZbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokeéti.

J5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratgsima, tai TIEKEJAS privalo ra$tu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla 3is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.8.  TIEKEJAS turi teis¢ uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
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6. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢mimo tvarka

6.1.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (viena) egzemplioriy popieriuje ir 1
(vieng) elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasira3ant atlikty paslaugy perdavimo — pri¢mimo
aktq. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUL, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uZ $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiriniy autoriy
sutikimo.

6.2.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavimg UZSAKOVUL

6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus ~ priduodamas visas
uZbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akty
pasira$o: i¥ TIEKEJO pusés ~ TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés ~ Techninis priZitrétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

6.4.  Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo ~ priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir i§laidy vertg (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUL, arba tuo padiu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir pri¢émimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — ipildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie% 10 (de3imt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir
per sekangias 5 (penkias) darbo dienas pasira3o perdavimo ir priémimo akta arba tuo patiu terminu parei$kia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*), pateikti
UZSAKOVO priémimui, ispejes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akts.

6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO raitisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis pasiraomas UZSAKOVO vienasalidkai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiradytinai arba i§siundiamas registruotu pastu.

6.8.  UZSAKOVAS turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepadalina Defektiniame akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise
pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaidkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindingje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9.  TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos
sudarymg ir jos darbg, paruosia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1, Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo akto surafymo dienos ir yra:
7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

7.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks technin¢je specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u iSaiskéjusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu iSryskéjg Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biida
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg 3alinanéiy aplinkybiy. y

7.4.  TIEKEIJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, itaisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO kastus ie3kant kito tiekéjo ir panaiai.

8. Uztikrinimai ir draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirayti Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto radte nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visi$ko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, taiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2.  TIEKEIJAS per S (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pagrindingje
suZtaSrtyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZSAKOVUL

8.3.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira$ymo dienos apdraudZia civiling atsakomybe dél 2alos atlyginimo
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasde$imt trijy tikstan&iy keturiy $imty
keturiasde$imt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

84.  Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ 3io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prie$ingu atveju bty padengusi
draudimo bendrove.
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85.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima ~ Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojan&io draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy TIEKEJUL

9. Savliq teisés ir pareigos

9.1.  UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZidiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniarad¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/technin;j darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ ra$tu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pagalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai paZeidZiami Pagrindingje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai,

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei€ianius
statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertiz¢ (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoZitira);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutart].

9.2.5. sumokéti TIEKEJUI u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti 'I:IEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZitrg. Darby techning prieZiiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZiiirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZidrétojus, pries tai
prane3damas TIEKEJUI. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kit fizin] (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenyj;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teis¢ pasitelkti §iuos subtiekéjus (subrangovus): .. Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai)
gali biiti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskiru radytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindines sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.4.  TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Techningje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
ra8tiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkregias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo padalinimo
priemones; .

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i3laidas uZ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj priZitirétoja.
9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadovg ir atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros tikj ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
igaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirts atstova.

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruo3ta ir pateikta Statybos uZbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.47. aktyviai dalyvauti suraant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniu, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy nebiity i3duotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biti lojalus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity 3alinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo priedai.
9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i¥spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose. _
9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUTI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUTI ir (ar) per garantinj laikotarpj. '
9.4.11. savarankiSkai apsirGipinti materialiniais idtekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
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medzZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektin¢je dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL.

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSradyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papra3ius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija. 5

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbangius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, prie$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judangiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-pri¢émimo akty suraymo.

9.4.18. savo saskaita idtaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSai3kéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto poblidZio jie neturi biiti pasalinti anks€iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompakti¥kai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i¥ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iveZima | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy i$leidimo i$laidas.
9.4.22. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian&iy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos ifardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindingje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg.

9.4.28. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta i3pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokeéti uZ suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda. 5

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprie3taraujan¢ius Pagrindinés sutarties nuostatoms ratiSkus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. )

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
10.3. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai (be teismo), prane3gs pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

10.4.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindines sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame utikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime. Jei iuo atveju, Pagrindiné sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrindine sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ
kiekvieng pavéluota diena nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy rastidkus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologitkai bting laika, Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei §iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius u kiekvieng pavéluota diena nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto
kainos iki bus iStaisyti defektai. }

10.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindineés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (de3imt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biti pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratesimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

11,  Pakeitimai ir pataisymai

11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausantiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
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biitina keisti kitais, [kainoty veikly sarade nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sifilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3.  Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausangiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiiilyme nurodyty medZiagy/irangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausangiy
aplinkybiy, butina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaline samata bei sitilyma dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

11.4.  Aplinkybeés, salygojantios biitinybe atlikti auk¥¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

11,5, Visi auk8¢iau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j Pagrinding sutartj, tatiau be kuriy negalima uZbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virSyti 30 (trisde$imt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

11.7.  Papildomy, Pagrindinéje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12.  Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo i3laidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prie$ terming

13.1.  UZSAKOVAS turi teise, jspéjes TIEKEJA prie$ 20 (dvidesimt) dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
jvykdymas.

13.2.  UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI i$keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po radtisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta paZeidZia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radta) i8daves subjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis pagiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindin¢ sutartis nutraukta dél
TIEKEJO kaltés, i§ mokétinos sumos i$skaitiaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teis¢ viena3alidkai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
prieZastiy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 (3esiasdeSimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, i¥skyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Pagrindine sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny
sumy i¥skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés viena$aliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14.  Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ielko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi3kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pagrindiné sutartis bity tinkamai
jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindines
sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties $alj nuo atsakomybeés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku
neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas a3tuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutart; jspédama apie tai kita Salj prie3 30 (trisde8imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15.  Gindy sprendimas
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15.1.  Visus gintus, klausimus ar nesutarimus d¢l Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojangiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

152, Salys susitaria, kad kiekvienas ginZas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pagrindinés sutarties ar su ja susij¢s, turi biiti sprendZiamas
deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 20 (dvide3imt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16,1.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitiros vadovai radtu — jrasais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS.

16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo _Z¢&/ ? 0y -03 (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne
ankstesné kaip Pagrindinés sutarties pasiralymo bei ne vélesné kaip 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties pasira$ymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo. Pagrindiné¢ sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ia Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4.  Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i¥skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,
kurias pakeitus nebaty paZeisti Vie3yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindines
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutart], i3skyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie3a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suzinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
iskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

16.6.  Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i3skyrus
atvejus, aikiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo bti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrindine sutartj saskaity teisinguma.
Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrindine sutartj.

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ prane8imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira¥inéjimas yra siundiami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pagrindinéje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas
yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laikai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

18.1.1. Techning specifikacija ir [kainoty veikly sgraSas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir paradai

UZSAKOVAS

$iauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybiné jmoné)
Adresas: Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76295
Kodas: 188771865

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT037300010002410161, AB "Swedbank"

Tel.: 8415005 10

Faks.: 8415241 15

El. Pajtas: rastine @siauliai.lt

Kontaktinis asmuo St rresto savivaldybis administrcijos
Utbanshngs pittos 1 ake depadamento
Vardas, pavardé, pareigéstybos ir ienovacnos skynas vyr spocialiste

Dana Kundrotiong

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: - _
Siauliy miesto savivaldybés adminisiracios o
rekionite Vi
UtTe Ora 77

UZsakymo sutartis CPO50959

TIEKEJAS

Svalex, UAB,

Adresas: BirZy g. 95 A, Pasvalio m., Pasvalio r. sav., LT-39124
Kodas: 300652436

PVM kodas: LT100002954515

A.s. Nr.: LT507300010116880276, AB "Swedbank"

Tel.: 8610 10566

Faks.: -

El Pajtas: svalex @yahoo.com C .
irextoniss
Kontaktinis asmuo Luidijus Zapustas

Vardas, pavardé, pareigos:

Tel.. gé lD \Q 6- 6!:

Direktonus
Lgdijus Zapusy,

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:




Pagrindinés sutarties CPO50959 priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBU AKTO FORMA Nr.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo

TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.. CPO50959

iki

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auk$&iau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI 3iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy) |Atlikta Darby

pagal |Nuolatiniy Darby/priemonés Sutarting statybos pradZios jskaitant nuo statybos pradZios iki  |(paslaugy) per
Tkainotg |(pagal Investicijy plang) paslaugy | Darbo kaina, |ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PVM

sarady % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:

PVM 21,00 suma:

Suma su PYM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau nurodytg sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.

Techninés prieZiiiros atstovas

Vardas:
Pavardeé:
Pareigos:
Parafas:
Data:
AV.

Uzsakymo sutartis CPO50959

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
Parafas:

Data:
AV.

TIEKEJO atstovas




Pagrindinés sutarties CPO50959 priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sgrafas

Pasitilymas konkursui
2018-vasario-09 10:53:56

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé 7dd.
Sutarties sudarymo trukmé 10d.d.
Darby atlikimo terminas 4 meén.

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe
apZinréti objekty

Urbanistines plétros ir Gkio departamento

Statybos ir renovacijos skyrius vyriausiasis specialistas
Valentas Gilys

Tel. (8 41) 596 315

El paitas valentas.gilys @siauliai.lt

Maksimalus uzsakymeo biudzetas (Eur su PYM) 122000,0000

Ar reikalaujamas ménesinis darby i¥skaidymeo Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos i§skaidymo Taip (byla yra jkelta)

dokumentas

Subtiekéjai, kurie gali biuti pasitelkemiami atliekant
Saiem projekte minimus darbus

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldybes administracija, V] (Valstybiné jmoné)

Uzsakymo sutartis CPO50959
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Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija

Leisti subrangg

Pavadinimas

Mat. vnt. |Kiekis

Kaina (Eur be
PVM)

(DSP6) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Ne

(DSP6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy 3ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,1-1,3 W/(m?<K)

kv.m 2

300,000000

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-13.
Darby kiekius tikslinti vietoje.

Ne

(DSP6.10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury 3ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,7-1,9 W/(m?<K)

kv.m 18

4500,000000

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-13.
Darby kiekius tikslinti vietoje.

(DSP2) Sieny $iltinimas

(DSP2.2) Pastaty sieny $iltinimas i§ i$orés termoizoliacinémis plok§témis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy
sluoksniy 3ilumos perdavimo koeficientas — 0,25>U>0,18 W/(m?K)

kv.m 1005

60330,150000

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uzduotimi VST2-13.
Darby kiekius tikslinti vietoje.

(DSP1) Cokoliy 3iltinimo darbai.

(DSP1.2) Pastaty cokoliy 3iltinimas i3 i3orés iki nuogrindos termoizoliacinémis
plok3témis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliaciniy sluoksniy 3ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m?K)

kv.m 223

13380,000000

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-13.
Darby kiekius tikslinti vietoje.

(DSP1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta dalies $iltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plok§témis ir padengimas drenaZine membrana.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m?K)

kv.m 196

11957,960000

Projekta rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo uZduotimi VST2-13.
Darby kiekius tikslinti vietoje.

Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Bendra pasitlymo kaina
(Eur be PVM)

90468,1100

21,00 % PVM

18998,3031

Bendra pasitilymo kaina
(Eur su PVM)

109466,4131

Pastato paskirtis %Mokslo

Pastato adresas ' Statybininky g. 7, Siauliai

Pastato kkadastro bylos Nr . - o

Af reikalinga parengti k;;iastrinq byla? Taip o
Ar objektas dalyvauja daugiabuliy moderniza?fmo programoje? Ne

Ar techninis projektas bus rengiamis pagal BETA tipinj projekta?  Ne

WAA;tiekéjas turi jrengti informacinj steﬁdq?

| Taip.

Uzsakymo sutartis CPO50959
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Pasiilymg pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Svalex, UAB, Birzy g. 95 A, Pasvalio m., Pasvalio r. sav., LT-39124

Pasiiilymg pateikes naudotojas: Egidijus Zapustas, direktorius
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