PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
L SPECIALIOJI DALIS

2018 m.geguzer ¥ d. Nr. 4 430
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo, laikinai vykdancio direktoriaus funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikian¢io pagal
Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30
d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Termodata® direktoriaus Pauliaus Bliuvo,
veikianCio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami
LSalimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo
sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti:

VYTENIO BPLB PASTATO 46D2P REMONTAS IR PRAEJIMO PUNKTO 4201P
(VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLE) VIDAUS PATALPU REMONTO DARBUS

1.2. UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 51239,95 Eur (penkiasdesimt vienas tikstantis du $imtai trisdesimt devyni
eurai 95 centai) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant 3ig
Sutartj. Kaing sudaro:

2.1.1. Vytenio BPLB pastato 46D2p remontas — 47410,51 Eur (keturiasdeSimt septyni
tukstanciai keturi Simtai deSimt eury 51 centy) su PVM;

2.1.2. Pragjimo punkto 4201p vidaus patalpy remontas — 3829,44 Eur (trys tikstan¢iai a$tuoni
Simtai dvideSimt devyni eurai 44 centai) su PVM.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy jkainiai perskai¢iuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju —
Lietuvos kariuomené.

3.2. Mokeéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, kaina perskaiiuojama Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj
visiems statybos remonto darbams.

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM
uz Rangova sumoka | VMI surenkamaja saskaita.

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 - 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas Rangovui nebus mokamas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 72, Marijampolé




4.2. Darby atlikimo terminas — iki 2018 m. gruodzio 20 d.

4.3. Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties sglygas ir pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.3.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 2.6. punkto nuostatomis ir LR
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nustatomis;

4.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Sutarties bendrosios dalies 2.6.7 ir 2.6.8 punkty salygos netaikomos. Papildomy darby
Isigijimui bus taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte (i8skyrus
2.6.7 ir 2.6.8 punktus). Papildomi darbai jteisinami vadovaujantis kra$to apsaugos ministro
2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso
tvirtinimo* nustatyta tvarka ir LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatos.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg darbg batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas
vykdomas vadovaujantis kraSto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808
,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. Saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies
8.1 — 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties pratgsimas nenumatytas. Sutarties sustabdymas numatytas Sutarties bendrosios dalies
10 punkte.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo Rangovas turi pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo raStg (banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 4234,70 Eur),
kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau uz Sutarties specialiosios 4.2 punkte nurodytg
terming. Pasikeitus darby atlikimo terminui, atitinkamai turi biiti pratestas Sutarties galiojima
uztikrinan¢iy dokumenty galiojimo terminas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti
Sutart;j.

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis prizifirétojas, atsakingas uz sutarties vykdymg — Lilija Urboniené tel.
+370 70671471 el. pastas lilija.urboniene@mil.lt

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo
centro virSininkas.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Paulius Bliuvas, tel. +370 63366935.

12. Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas ,,Vytenio BPLB pastato 46D2p remontas ir pragjimo punkto 4201p (Vytauto g.
72, Marijampolé) vidaus patalpy remonto darby sgmatos* 9 lapai;

12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas*.




13. UZzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 5343

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1.T887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,TERMODATA*

Vasaros g. 24, LT-68110,
Marijampolé, Lietuva

Imonés kodas 302830229

Pvm mokétojo kodas LT100007033211
A/SLT38 7300 0101 3452 8866

AB SWEDBANK, BK 73000

Tel. 863366935

El. pastas info@termodata.lt

UZzsakovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas,
lalkma] vaiﬁd“anms direktoriaus funkcijas
m;}x’ rP0v1las?9£11<o\ras ~

Rangovo vardu
D1rekt0r1us
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Sgvokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biti
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir batini Sutar€iai jvykdyti (uZzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $iag Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
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darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.




1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskaiCiuota ir neginéijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai¥kinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu moke¢jimy terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo diena Lietuvos
Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti
darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais
atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama
atsizvelgus | pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io
tarifo pokycio dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreCiy darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezasCiy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos
produkty ir jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip
pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés priezifiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).
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2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai€iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai€iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
blidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai&iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma,
panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas
. Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas
(toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti
papildomq darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau
— darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdzZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose
nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo
koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15
EUR /m. Suskai¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant
§] papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
jkainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas i3laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms
Isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiCiavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui;

Do

N\’
\/



2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus
darbus planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei
buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai€iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiciuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra butini Siai
sutar€iai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg¢:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki
konkreciy darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti iS Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);




4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti Uzsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasag mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutart]j elgesio instrukcija;
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patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. UZzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita pa3alinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti UzZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UiZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties
bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darbovie&iy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir iSveZti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSveZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms UZzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp
UZzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraloma sutartis (faikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties
specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo 1é3omis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés
tvarka, o nustaCius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uisakovo nurodyts laika neatlygintinai paalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pa3alina UZsakovas savo sgskaita, sumokeéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias
su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas
néra atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy
atlikima, nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti
atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy —




gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviet¢ Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus
su Uzsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Moke¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos
faktiiros pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina
Isigyti medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés radtiskg patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiGius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
sgskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko
garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrayta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno
i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZzsakovo
saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raitas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo radto Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta




tvarka ir terminais be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir
defekty bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirayti
dviSal] akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja
Rangovy.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo IéSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakove rastisko prane$imo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Neé viena i$ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybeé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui
0,2 % nuo véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvienq pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi
neuzbalgtals kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis
nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis)
nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir
pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Sallq i§ anksto
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sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali
pasalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir
papildomai sumokéti 50 % §iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo }Slpare1g031mus susijusius su darby
garantija. Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne
veliau kaip per sgskaitoje faktliroje ar pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZzsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, $iuos defektus palalinti savo saskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty 3alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy islaidy
vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
(netesybas) i8skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri
lygi kainai, susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne
daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz
Jjuos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visidkai atleidZianti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palakany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas
nebus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties
vykdymas bus uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis
isigalioja Salims ja pasiragius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo radts, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies
8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/la1duot01as neatSaukiamai ir besalygiskai j }SlparelgOJa per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukima dél bent vieno
1§ 11.2.1 - 11.2.11 punktuose i¥vardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg.

‘.u/ —
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9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raits,
uztikrinant Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i3daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pagiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de3imt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pradyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i$skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo
pateiktos konkurso sglygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti
tesiamas abiem Salims pasiraSius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties
vykdymag ir kuriuo yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biti
kei¢iami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treCiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy del Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo

isipareigojimus.
<; L ;f &/M/_/
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11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena$aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu
taikoma);,

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienadaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg i$skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkeja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks
buvo sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant j3 UZsakovui
pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai
turi buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmenidkai. Prane$imai turi
biti siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais.
Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra
nustatytas atsakymo j rastiSkg pranesima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastisko prane$imo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reik$ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty
vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.
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14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu badu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.
14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo
jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, iskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezilira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
tekstai autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma
lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i$ Sahq neturi teisés perduotl tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be i3ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan&iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo
kompetencijos (jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko,
steigéjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés
akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar
kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti
Saliy juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas,
banko sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas,
elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
,Bﬁ"‘ kTé‘maus pavaduotojas, Direktorius
Paulj tiuvas
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