

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, tel. 8-686-18695; tel;
el.paštas gedulisg@gmail.com, įm.kodas 300821637;
PVM mok. kodas LT 100004316414

Vilniaus apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Birželio 23-iosios g. 16
Vilnius

**PASIŪLYMAS
DĖL VILNIAUS APSKR. VPK PADALINIŲ VAIKŲ APKLAUSOS KAMBARIŲ
ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO**

2018-04-20
Vilnius

Rangovo pavadinimas	UAB „Gedulis“ Į.k. 300821637
Rangovo adresas	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
El. pašto adresas	gedulisg@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti subrangovą	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės skelbiamoje apklausoje;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

2. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

**** Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/.**

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1	

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.** Rangovas negali nurodyti, kad konfidencialu yra bendra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Rangovui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pildydamas šią formą rangovas turi pateikti visą prašomą informaciją. Teikdamas pasiūlymą, rangovas privalo siūlyti visus darbus, t. y. privalo būti užpildyta visos teikiamo pasiūlymo lentelės. Rangovui išbraukus formoje esančias nuostatas ir /ar neužpildžius lentelės, jo pasiūlymas bus atmestas

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Vertinama bendra apskaičiuota pasiūlymo kaina, kuri bus apskaičiuojama rangovo pasiūlyme nurodytas darbų kainas (1-9 lentelėse) (Eur su PVM) surašius į 10 lentelę ir atlikus joje nurodomus apskaičiavimus:

4. Mes siūlome šiuos darbus:

4.1. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statins – Administracinis pastatas (Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius)

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	1 lentelė
					Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,115	3000,00	345,00
Bendra 1 lentelės kaina * (be PVM)					345,00
PVM (tarifas)*** suma:					72,45
Bendra 1 lentelės kaina (su PVM)					417,45

4.2. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 2: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statins – Vilniaus miesto 2 PK (Algirdo g. 20, Vilnius)

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	2 lentelė
					Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Seno linoliaumo nuėmimas	100m ²	0,375	49,18	18,44 ✓
2.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,15	3000,00	450,00 ✓
3.	Linoliaumo grindų dangos įrengimas	m ²	22,08	25,59	565,03 ✓
4.	Senų tapetų nuplėšimas	m ²	81,00	0,69	55,89 ✓
5.	Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	m ²	8,60	31,01	266,69 ✓
6.	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais sutvarkant angokraščių apdailą	vnt.	1,00	360,00	360,00 ✓

7.	Medinių durų blokų montavimas gipskartonio pertvarose	vnt.	1,00	340,00	340,00
8.	Sienų vidinių paviršių paruošimas tapetavimui	m ²	94,50	0,88	83,16
9.	Sienų vidinių paviršių tapetavimas dažomais tapetais	m ²	94,50	3,87	365,72
10.	Sienų dažymas emulsiniais dažais	m ²	94,50	16,40	1549,80
11.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt.	8,00	53,52	428,16
12.	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m ²	0,38	1670,00	634,60
13.	Trijų gyslų laidų tiesimas paslėptuoju būdu	100m	1,1	131,72	144,89
14.	Jungiklių keitimas	vnt	3,00	4,23	12,69
15.	Kištukinių lizdų montavimas	vnt.	15,00	4,23	63,45
16.	Vagų užtaisymas po laidų tiesimo	m	100,00	1,93	193,00
17.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km	t	0,35	84,50	29,58
Bendra 2 lentelės kaina * (be PVM)					5561,10
PVM (tarifas)*** suma:					1167,83
Bendra 2 lentelės kaina (su PVM)					6728,93

4.3. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 3: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statins – Vilniaus miesto 3 PK (Pylimo g. 52, Vilnius)

3 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)	100m ²	0,102	3000,00	306,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	1,44	1621,50	2334,96
3.	Drėgmės pažeisto vidaus sienų tinko remontas	m ²	15,00	26,38	395,70
4.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais	m ²	28,00	1,76	49,28
Bendra 3 lentelės kaina * (be PVM)					3085,94
PVM (tarifas)*** suma:					648,05
Bendra 3 lentelės kaina (su PVM)					3733,99

4.4. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 4: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Vilniaus miesto 4 PK (Gerovės g. 29, Vilnius)

4 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,13	3000,00	390,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,37	1621,50	599,96
Bendra 4 lentelės kaina * (be PVM)					989,96
PVM (tarifas)*** suma:					207,89
Bendra 4 lentelės kaina (su PVM)					1197,85

4.5. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 5: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Elektrėnų PK (Draugystės g. 32, Elektrėnai)

5 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,147	3000,00	441,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,44	1621,50	713,46
Bendra 5 lentelės kaina * (be PVM)					1154,46
PVM (tarifas)*** suma:					242,44
Bendra 5 lentelės kaina (su PVM)					1396,90

4.6. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 6: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Šalčininkų r. PK (Vilniaus g. 50, Šalčininkai)

6 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Suma (Eur be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,142	3000,00	426,00
2.	Sienų paviršiaus paruošimas ir	100m ²	0,39	1621,50	632,39

	dažymas				
3.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, demontuojant senus šviestuvus	vnt.	2,00	53,52	107,04
4.	Anksčiau dažytų lubų dažymas	m ²	14,20	15,27	216,83
Bendra 6 lentelės kaina * (be PVM)					1382,26
PVM (tarifas)*** suma:					290,27
Bendra 6 lentelės kaina (su PVM)					1672,53

4.7. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 7: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinsys – Širvintų r. PK (Vilniaus g. 39, Širvintos)

7 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)	100m ²	0,11	3000,00	330,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,31	1621,50	502,67
Bendra 7 lentelės kaina * (be PVM)					832,67
PVM (tarifas)*** suma:					174,86
Bendra 7 lentelės kaina (su PVM)					1007,53

4.8. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 8: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinsys – Trakų r. PK (Vytauto g. 57, Trakai)

8 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)	100m ²	0,18	3000,00	540,00
Bendra 8 lentelės kaina * (be PVM)					540,00
PVM (tarifas)*** suma:					113,40
Bendra 8 lentelės kaina (su PVM)					653,40

4.9. Pildoma pagal priedo Nr. 2 darbų kiekių žiniaraštį Nr. 9: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Ukmergės r. PK (Vytauto g. 109, Ukmergė)

9 lentelė					
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,14	3000,00	420,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,44	1621,50	713,46
Bendra 9 lentelės kaina * (be PVM)					1133,46
PVM (tarifas)*** suma:					238,03
Bendra 9 lentelės kaina (su PVM)					1371,49

Nugalėtojo nustatymo lentelė

10 lentelė			
Eil. Nr.	Nugalėtojo nustatymo lentelė	Bendra objekto darbų kaina, Eur be PVM	Bendra objekto darbų kaina Eur su PVM
1	1 lentelės bendra kaina		
2	2 lentelės bendra kaina	345,00	417,45
3	3 lentelės bendra kaina	5561,10	6728,93
4	4 lentelės bendra kaina	3085,94	3733,99
5	5 lentelės bendra kaina	989,96	1197,85
6	6 lentelės bendra kaina	1154,46	1396,90
7	7 lentelės bendra kaina	1382,26	1672,53
8	8 lentelės bendra kaina	832,67	1007,53
9	9 lentelės bendra kaina	540,00	653,40
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (1 – 9 lentelių suma)		1133,46	1371,49
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1 – 9 lentelių suma)*			15024,85
			18180,07

Bendra pasiūlymo kaina **18180,07 (Aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų 07 ct) eurų su PVM.** Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **3155,22 eurų.**

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pastabos:

- 1) *Perkančioji organizacija, atlikdama apmokėjimą, nesivadovauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. nevykdo atvirkštinio statybos darbų apmokestinimo, kadangi nėra PVM mokėtoja;
 - 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
 - 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, rangovas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
5. Patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką dėl išlaidų dydžio svyravimo, taip pat už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB Gedulis soc.pazymejimas	1
2	UAB Gedulis lokaline samata	9
3	UAB Gedulis apžiūros.aktas	9
4		

Direktorius

(rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



Artūras Janavičius
(Vardas ir pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statinys 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 1 Administracinis pastatas (Birželio g. 23-iosios g. 16, Vilnius)

2018.04.19

Suma žiniaraščui 417,45 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 F11-3-13	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,115	3000,00	345,00
	Skyriuje 1				345,00
	Žiniaraštyje 1				345,00
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				72,45
	Iš viso žiniaraštyje 1				417,45

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statinyys 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 2 Vilniaus 2 PK (Algirdo g. 20, Vilnius)

2018.04.19

Suma žiniaraščiui 6728,93 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	100 m2	0,375	49,18	18,44
2 F11-3-13		Kiliminių dangos įrengimas (klįjuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,15	3000,00	450,00
3 N11P-0702		Linoleumo grindų dangų įrengimas	m2	22,08	25,59	565,03
4 R15-34		Senų tapetų nuplėšimas	m2	81,0	0,69	55,89
5 F9-12-5		Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	m2	8,6	31,01	266,69
6 R62P-3202		Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais sutvarkant angokraščių apdailą	vnt.	1,0	360,00	360,00
7 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas gipso kartono pertvarose	vnt.	1,0	340,00	340,00
8 N15P-0801		Sienų vidinių paviršių paruošimas tapetavimui	m2	94,5	0,88	83,16
9 N15P-0804		Sienų vidinių paviršių tapetavimas dažomais tapetais	m2	94,5	3,87	365,72
10 N15P-0701		Sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	94,5	16,40	1549,80
11 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt	8,0	53,52	428,16
12 R14-78-2		Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m2	0,38	1670,00	634,60
13 R61P-2708		Trijų gyslų laidų tiesimas paslėptuoju būdu	100m	1,1	131,72	144,89
14 R61P-2710		Jungiklių keitimas	vnt.	3,0	4,23	12,69
15 R61P-2710		Kištukinių lizdų montavimas	vnt.	15,0	4,23	63,45
16 N21P-0316		Vagų užtaisymas po laidų tiesimo	m.	100,0	1,93	193,00
17 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10km	t	0,35	84,50	29,58
Skyriuje 1						5561,10
Žiniaraštyje 2						5561,10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1167,83
Iš viso žiniaraštyje 2						6728,93

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinys 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis **3 Vilniaus miesto 3 PK (Pylimo g. 52, Vilnius)**

2018.04.19

Suma žiniaraščiui 3733,99 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 F11-3-13		Kiliminių dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,102	3000,00	306,00
2 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m2	1,44	1621,50	2334,96
3 R11-106		Drėgmės pažeisto vidaus sienų tinko remontas	m2	15,0	26,38	395,70
4 N15P-0201		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais teptuku	m2	28,0	1,76	49,28
		Skyriuje 1				3085,94
		Žinlaraštyje 3				3085,94
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				648,05
		Iš viso žinlaraštyje 3				3733,99

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statiny 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 4 Vilniaus miesto 4 PK (Gerovės g. 29, Vilnius)

2018.04.19

Suma žiniaraščiui 1197,85 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 F11-3-13	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,13	3000,00	390,00
2 R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m2	0,37	1621,50	599,96
Skyriuje 1					989,96
Žiniaraštyje 4					989,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					207,89
Iš viso žiniaraštyje 4					1197,85

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinys 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis **5 Elektrėnų PK (Draugystės g. 32, Elektrėnai)**

Suma žinlarsčiu **1396,90 EUR**

1 Remonto darbai

1 F11-3-13	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,147	3000,00	441,00
2 R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m2	0,44	1621,50	713,46
	Skyriuje 1				1154,46
	Žiniaraštyje 5				1154,46
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				242,44
	Iš viso žiniaraštyje 5				1396,90

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statinyss 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 6 Šalčininkų r. PK, (Vilniaus g. 50, Šalčininkai)

2018.04.19

Suma žiniaraščiu 1672,53 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 F11-3-13		Kiliminės dangos įrengimas (klįjuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,142	3000,00	426,00
2 R14-78-3		Sienų paviršiaus paruošimas ir dažymas	100m2	0,39	1621,50	632,39
3 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, demontuojant senus šviestuvus	vnt	2,0	53,52	107,04
4 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų dažymas	m2	14,2	15,27	216,83
		Skyriuje 1				1382,26
		Žiniaraštyje 6				1382,26
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				290,27
		Iš viso žiniaraštyje 6				1672,53

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statiny 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 7 Širvintų r. PK (Vilniaus g. 39, Širvintos)

2018.04.19

Suma žiniaraščiui 1007,53 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 F11-3-13	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,11	3000,00	330,00
2 R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m2	0,31	1621,50	502,67
Skirtyje 1					832,67
Žiniaraštyje 7					832,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					174,86
Iš viso žiniaraštyje 7					1007,53

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statinyss 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 8 Trakų r. PK, (Vytauto g. 57, Trakai)

2018.04.19

Suma žiniaraščiui 653,40 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 F11-3-13	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,18	3000,00	540,00
	Skyriuje 1				540,00
	Žiniaraštyje 8				540,00
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				113,40
	Iš viso žiniaraštyje 8				653,40

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 180423 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariato padalinių vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai

Statinyss 1 Vilniaus aps. vyr. policijos komisariatas

Žiniaraštis 9 Ukmergės r. PK (Vytauto g. 109, Ukmergė)

2018.04.19

Suma žiniaraščiui 1371,49 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 F11-3-13		Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100 m2	0,14	3000,00	420,00
2 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m2	0,44	1621,50	713,46
		Skyriuje 1				1133,46
		Žiniaraštyje 9				1133,46
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				238,03
		Iš viso žiniaraštyje 9				1371,49

RANGOS SUTARTIS Nr. 10-ST2-85

2018 m. gegužės 08 d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Gedulis“ (toliau vadinama RANGOVAS), atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, atstovaujamas viršininko pavaduotojo Mindaugo Puskunigio (toliau vadinamas UŽSAKOVU), veikiančio pagal įstaigos nuostatus, vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu 2018 m. balandžio 23 d. įvykusios skelbiamos apklausos Nr. 376061 rezultatais, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) devyniuose padaliniuose, kurių adresai nurodyti sutarties priede Nr. 1, vaikų apklausos kambarių įrengimo darbai, kurių bendra vertė yra 18180,07 (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų ir 7 ct) Eur su PVM., įskaitant 3155,22 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai ir 22 centai) PVM ir įsivertinus visus darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus darbus, reikalingus tinkamai atlikti bei užbaigti remontą.

1.2. Darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. RANGOVO teisės ir pareigos:

2.1.1. pradėti vykdyti darbus ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo rangos sutarties pasirašymo dienos.

2.1.2. Vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis darbų kiekių žiniaraščiu, laikydamasis sutartyje nustatyto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.


2.1.3. Atsakyti už statybos darbų kokybę, metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų darbų vykdymo laikotarpiu.

2.1.4. Nekokybiškai atliktus darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita.

2.1.5. Įsivertinti visus darbų kiekių žiniaraštyje numatytus ir kitus galimus darbus, pvz. šiukšlių išvežimas, medžiagų pernešimas ir pan. Atsakomybė už Darbus ir jų kiekius, neįvardintus pasiūlyme (pvz.: šiukšlių išvežimas, medžiagų pernešimas ir pan.), kuriuos Rangovas privalėjo numatyti pagal rangos sutarties sąlygą, tačiau jų nenumatė, tenka Rangovui.

2.1.6. Užtikrinti remonto darbų vietoje darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, remonto darbų metu teritorijoje ir už jos tvarkomų ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai turi būti atstatyti visa apimtimi.

2.1.7. Apsaugoti UŽSAKOVU turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl RANGOVO veiksmų. RANGOVAS, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad RANGOVO įrengimai ir personalas būtų tik remontuojamose ir bet kokiose



papildomose patalpose, kurias UŽSAKOVAS gali suteikti RANGOVUI kaip patalpas persirengimui, medžiagų ir įrankių sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

2.1.8. Darbus baigti ir atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

2.1.9. Visiems remonto ir derinimo darbams atlikti reikalingus brėžinius rengti savo lėšomis.

2.1.10. Užtikrinti, kad RANGOVAS visą sutarties vykdymo laikotarpį atitiks Viešųjų pirkimų įstatymo 23 str. 1 d. 1-4 p. reikalavimus, ir kadangi RANGOVO kvalifikacija dėl teisės verstis veikla nebuvo tikrinama, užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2.1.11. Užtikrinti iš UŽSAKOVO sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą.

2.1.11. RANGOVAS turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

2.2. UŽSAKOVO teisės ir pareigos:

2.2.1. Sudaryti reikiamas sąlygas RANGOVUI remonto darbams atlikti.

2.2.2. Priimti iš RANGOVO atliktus darbus, pasirašant Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą, ir laiku apmokėti už atliktus darbus.

2.2.3. UŽSAKOVAS, gavęs Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą, įsipareigoja per 3 darbo dienas jį pasirašyti arba raštiškai įvardinti priežastis, dėl kurių remonto darbai negali būti priimti.

2.2.4. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti iš RANGOVO papildomos informacijos apie darbų eigą ir skirtų lėšų panaudojimą.

2.2.5. Bet kokią papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, UŽSAKOVAS pirs Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2.2.6. Esant Vilniaus apskr. VPK biudžeto lėšų trūkumui, UŽSAKOVAS gali atsisakyti pirkti nurodytus darbus arba dalį jų.

2.2.7. UŽSAKOVAS turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Už faktiškai atliktus darbus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos per „E. sąskaita“ sistemą bei priėmimo -perdavimo akto pasirašymo dienos. Už darbus bus apmokama po visų darbų atlikimo.


3.2. UŽSAKOVAS, atlikdamas apmokėjimą, nesivadovauja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. nevykdo atvirkštinio statybos darbų apmokestinimo, kadangi nėra PVM mokėtojas.

3.3. Į sutarties kainą turi būti įtrauktos visos galimos RANGOVO išlaidos, susijusios su RANGOVO pagal šią sutartį įsipareigojimų vykdymu.

3.4. UŽSAKOVAS turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

3.4.1. po atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų darbų rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti darbų perdavimo ir priėmimo metu.

3.4.2. po atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo paaiškėja, kad UŽSAKOVUI padaryti nuostoliai dėl RANGOVO kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).



3.5. UŽSAKOVAS turi teisę atsisakyti darbų ar jų dalies, jeigu einamaisiais metais dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“ nuostatų taikymo apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, UŽSAKOVAS turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, informavęs apie tai RANGOVĄ;

3.6. UŽSAKOVAS, laiku neatsiskaitęs su RANGOVU už atliktus remonto darbus ir medžiagas, RANGOVUI pareikalavus, sumoka 0,03 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.7. Už šioje sutartyje numatytų terminų nesilaikymą RANGOVAS, UŽSAKOVUI pareikalavus, sumoka 0,03 % dydžio delspinigius nuo uždelstų atlikti darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

3.8. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis su darbų sąrašu, kai faktinių kiekių, gautų kiekių, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima RANGOVAS. Darbai bus perkami pagal įkainius ir fiksuotą kainą (taikant fiksuotos kainos kainodarą), nurodytą sutarties 1 priede. Darbų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama tik pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM mokesčiui, kuris turėjo tiesioginės įtakos šioms kainoms, raštiškai susitarus RANGOVUI IR UŽSAKOVUI, ne vėliau kaip iki darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM mokestis ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM mokesčio inicijuoja RANGOVAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštu ir pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM mokesčio įtakos kainai. UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM mokesčio. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu protokolu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuotos kainos bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

4.2. Jei Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl *force majeure* (nenugalimos jėgos) aplinkybių, ji nedelsiant apie tai praneša raštu kitai Šaliai. Tokiu atveju Sutarties galiojimas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jei *force majeure* aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjusi kitą Šalį.

4.3. RANGOVAS atliktiems remonto darbams suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantiją. Garantijos terminas atliktiems darbams pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.4. RANGOVAS atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir **galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, įskaitant 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo terminą.** Darbų atlikimo

laikotarpis yra terminuotas ir negalės būti pratęstas. RANGOVAS turi teisę užbaigti remonto darbus anksčiau sutarto laiko.

5.2. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai laikytina esminiu Sutarties pažeidimu, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą Šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus.

5.3. UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai RANGOVUI raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu RANGOVAS nesilaiko Sutarties sąlygų, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, nekokybiškai atlieka darbus, nepaiso UŽSAKOVO nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to UŽSAKOVAS turi pagrindo manyti, kad RANGOVAS neatliks remonto darbų nustatytais terminais.

5.4. RANGOVUI vėluojant atlikti statybos darbus pagal darbų grafiką ilgiau kaip mėnesį UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Rangos darbų sutartį.

5.5. Jei UŽSAKOVAS nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų šios Sutarties 5.2 punkte, RANGOVAS privalo atlyginti UŽSAKOVUI visus su šios sutarties nutraukimu atsiradusius nuostolius.

5.6. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

5.7. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių kompensaciją, išskyrus jam priklausančią atlyginimą už faktiškai atliktus darbus.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. RANGOVAS neturi teisės šios sutarties įvykdymui pasitelkti subrangovų.

6.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant apklausos sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

6.5. Už sutarties tinkamą vykdymą ir kontrolę atsakingas Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus Ūkio poskyrio vedėjas Donatas Mačiuitis, inicijavęs pirkimą, tel. (8 5) 271 6141, el. p. donatas.maciuitis@policija.lt.

6.6. Sudaroma sutartis atitinka laimėjusio rangovo pasiūlymą ir UŽSAKOVO pirkimo dokumentuose nustatytas apklausos sąlygas

6.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.


6.8. Sutarties Priedas Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraščiai su įkainiais“ yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

UAB „Gedulis“

Sudervės g. 14 G, Avižienių k.,
LT-14192, Vilniaus raj.
Įmonės kodas 300821637
PVM mokėtojo kodas LT100004316414
A/s LT967300010101050794
AB Swedbank
Tel. Nr. 8-686-18-695
el. paštas gedulisg@gmail.com

Direktorius
Artūras Janavičius



Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius
Įstaigos kodas 191688326

A/s LT987044060007935553
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. Nr. +370 5 271 6141
el. paštas vilniausvpk.ovs@policija.lt

Viršininko pavaduotojas
Mindaugas Puskunigis



Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus
Okio poskyrio
vedėjas

Donatas Mačiūnaitis

20180507

Vilniaus aps. VPK
Valdymo organizavimo skyriaus
Teisės poskyrio vyriausioji specialistė
Danutė Martinkevičienė
2018-05-07

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Nr. 1: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Administracinis pastatas (Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius)

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,115	3000,00	345,00
Bendra kaina * (be PVM)					345,00
PVM (tarifas)*** suma:					72,45
Bendra kaina (su PVM)					417,45

Nr. 2: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Vilniaus miesto 2 PK (Algirdo g. 20, Vilnius)

2 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Seno linoliaumo nuėmimas	100m ²	0,375	49,18	18,44
2.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,15	3000,00	450,00
3.	Linoliaumo grindų dangos įrengimas	m ²	22,08	25,59	565,03
4.	Senų tapetų nuplėšimas	m ²	81,00	0,69	55,89
5.	Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	m ²	8,60	31,01	266,69
6.	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais sutvarkant angokraščių apdailą	vnt.	1,00	360,00	360,00
7.	Medinių durų blokų montavimas gipskartonio pertvarose	vnt.	1,00	340,00	340,00
8.	Sienų vidinių paviršių paruošimas tapetavimui	m ²	94,50	0,88	83,16
9.	Sienų vidinių paviršių tapetavimas dažomais tapetais	m ²	94,50	3,87	365,72
10.	Sienų dažymas emulsiniais dažais	m ²	94,50	16,40	1549,80
11.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt.	8,00	53,52	428,16
12.	Anksčiau dažytų lubų dažymas	100m ²	0,38	1670,00	634,60

	emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant				
13.	Trijų gyslių laidų tiesimas paslėptuoju būdu	100m	1,1	131,72	144,89
14.	Jungiklių keitimas	vnt	3,00	4,23	12,69
15.	Kištukinių lizdų montavimas	vnt.	15,00	4,23	63,45
16.	Vagų užtaisymas po laidų tiesimo	m	100,00	1,93	193,00
17.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10km	t	0,35	84,50	29,58
Bendra * (be PVM)					5561,10
PVM (tarifas)*** suma:					1167,83
Bendra kaina (su PVM)					6728,93

Nr. 3: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statins – Vilniaus miesto 3 PK (Pylimo g. 52, Vilnius)

3 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,102	3000,00	306,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	1,44	1621,50	2334,96
3.	Drėgmės pažeisto vidaus sienų tinko remontas	m ²	15,00	26,38	395,70
4.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais	m ²	28,00	1,76	49,28
Bendra kaina * (be PVM)					3085,94
PVM (tarifas)*** suma:					648,05
Bendra kaina (su PVM)					3733,99

Nr. 4: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statins – Vilniaus miesto 4 PK (Gerovės g. 29, Vilnius)

4 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (ikainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,13	3000,00	390,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,37	1621,50	599,96

	Bendra kaina * (be PVM)	989,96
	PVM (tarifas)*** suma:	207,89
	Bendra kaina (su PVM)	1197,85

Nr. 5: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Elektrėnų PK (Draugystės g. 32, Elektrėnai)

5 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klįjuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,147	3000,00	441,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,44	1621,50	713,46
Bendra kaina * (be PVM)					1154,46
PVM (tarifas)*** suma:					242,44
Bendra kaina (su PVM)					1396,90

Nr. 6: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Šalčininkų r. PK (Vilniaus g. 50, Šalčininkai)

6 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Suma (Eur be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klįjuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,142	3000,00	426,00
2.	Sienų paviršiaus paruošimas ir dažymas	100m ²	0,39	1621,50	632,39
3.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, demontuojant senus šviestuvus	vnt.	2,00	53,52	107,04
4.	Anksčiau dažytų lubų dažymas	m ²	14,20	15,27	216,83
Bendra kaina * (be PVM)					1382,26
PVM (tarifas)*** suma:					290,27
Bendra kaina (su PVM)					1672,53

Vilniaus aps. VPK
Valdybos vyriausiasis
Kūrimo skyriaus vyriausioji specialistė
Danutė Martinkevičienė

Nr. 7: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Širvintų r. PK (Vilniaus g. 39, Širvintos)

7 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,11	3000,00	330,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,31	1621,50	502,67
Bendra kaina * (be PVM)					832,67
PVM (tarifas)*** suma:					174,86
Bendra kaina (su PVM)					1007,53

Nr. 8: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Trakų r. PK (Vytauto g. 57, Trakai)


8 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,18	3000,00	540,00
Bendra kaina * (be PVM)					540,00
PVM (tarifas)*** suma:					113,40
Bendra kaina (su PVM)					653,40

Nr. 9: Objektas – Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statinys – Ukmergės r. PK (Vytauto g. 109, Ukmergė)

9 lentelė

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (įkainis)** (Eur be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Kiliminės dangos įrengimas (klijuojant ir tvirtinant grindjuostas)	100m ²	0,14	3000,00	420,00
2.	Anksčiau dažytų sienų dažymas, nuvalant dažus ir glaistant	100m ²	0,44	1621,50	713,46
Bendra kaina * (be PVM)					1133,46

PVM (tarifas)*** suma:	238,03
Bendra (su PVM)	1371,49

Bendra kainų lentelė

Eil. Nr.	Lentelės numeris	Bendra objekto darbų kaina, Eur be PVM	Bendra objekto darbų kaina Eur su PVM
1	1 lentelė - bendra kaina	345,00	417,45
2	2 lentelė - bendra kaina	5561,10	6728,93
3	3 lentelė - bendra kaina	3085,94	3733,99
4	4 lentelė - bendra kaina	989,96	1197,85
5	5 lentelė - bendra kaina	1154,46	1396,90
6	6 lentelė - bendra kaina	1382,26	1672,53
7	7 lentelė - bendra kaina	832,67	1007,53
8	8 lentelė - bendra kaina	540,00	653,40
9	9 lentelė - bendra kaina	1133,46	1371,49
Eur be PVM (1 – 9 lentelių suma)			15024,85
Eur su PVM (1 – 9 lentelių suma)			18180,07

Pardavėjas:

UAB „Gedulis“ direktorius
Artūras Janavičius



Pirkėjas:

Vilniaus apskr. VPK viršininko pavaduotojas
Mindaugas Puskunigis



Vilniaus aps. VPK Aptarnavimo skyriaus
Ūkio poskyčio
vedėjas

Donatas Mačiūnaitis

Vilniaus aps. VPK
Valdybos organizavimo skyriaus
Ūkio poskyčio vyriausiojo specialistė
Danutė Martinkėvičienė

2018-05-07