ASFALTO DANGOS REMONTO DARBU
SIAULIU RAJONO BUBIU SENIUNIJOJE

RANGOS SUTARTIS
2018m. 0¥~ d. Nr. VPI%CB(%% € /
Siauliai '

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo
Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus
Siauliy rajono savivaldybés tarybos (toliau — Taryba) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir
Tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80, ir UAB ,,Limega“, juridinio asmens kodas
145407247, Kanapiy g. 1 ¢, LT-78138 Siauliai (toliau — Rangovas), atstovaujama bendrovés
direktoriaus Vytauto Vilko, veikiantio pagal jmonés jstatus, atsizvelgdami i Nuolatinés vie3ojo
pirkimo komisijos savivaldybeés pastaty, statiniy bei jrenginiy statybos, remonto ir rekonstrukcijos
darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2018 m. balandzio 19 d. poseédZio
protokolo Nr. VPP-116(31.2) sprendimus vykdant ,,Asfalto dangos remonto darby Siauliy rajono
senilinijy gatvése® supaprastinta atvirg konkursg (Nr.373764), sudaré Sig rangos sutartj (toliau —
Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono Bubiy senifinijoje
(toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti reikalavimai
Darbams yra nustatyti Techninéje specifikacijoje — ios Sutarties 2 priede.

2. Darby techning prieZifira vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZilirétojas (toliau —
Techninis priZitirétojas). UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZiirétoja
arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, apie tai prane$damas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg darby vykdymo
laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.

II. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Techninj priziiirétojg dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. AtsiZvelgiant | patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZifirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priémimo aktas, prie kurio gali biti pridétas Techninio priZirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sgradas;

4.2. Darby perdavimo ir priémimo akta (originalg), suderintg su Techniniu priZitirétoju,
pateikti pasira$yti Uzsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM saskaitg faktiirg, tik po to, kai UZsakovas pasiralys Darby
perdavimo ir priemimo aktg, atitinkantj Sutarties 4.1 punkta.

5. Uzsakovas, gaves Rangovo pasiradyta ir su Techniniu priZidrétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasiragyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba raStu nurodyti Uzsakovui motyvus, del kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasira§omas.

6. Jeigu UZsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad U¥sakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.




7. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Techninis priZidrétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priémimo aktg suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi j Techninj priZitrétojg dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.

8. Jeigu Techninis priZiirétojas per 7 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurod¢s motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis j
UZsakovg ir pranesti apie Techninio priZitirétojo neveikima.

9. Atlikty Darby perdavimas vykdomas suraSant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta,
kurj pasiraSo Rangovas, UZsakovas ir Techninis priZitirétojas. Darby perdavimo ir priémimo aktg
ruosia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi bati detalizuota, aiki ir
parengta pagal UZsakovo reikalavimus. UZsakovui ar Techniniam priZitirétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.

10. Saskaitos apmokéti uz Darbus gali biti pateikiamos tik po to, kai pasira§omas(-i)
konkreciy atlikty Darby atlikimo aktas (-ai). PVM saskaitos faktfiros turi biti teikiamos per
informacing sistemg ,,E. saskaitos®. Rangovo patirtas i§laidas dél PVM sgskaitos faktiros pateikimo
per informacing sistema ,,E. saskaitos* UZsakovas neapmoka. Prie teikiamos sgskaitos faktiiros turi
biiti pridéta abiejy 3aliy pasiradyto darby atlikimo akto skaitmeniné kopija ir forma F3.

11. Uz atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 dieny po Darby atlikimo akto pasira§ymo ir
saskaitos faktiiros priémimo informacingje sistemoje ,,E. saskaita® patvirtinimo.

12. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

13. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus apmokant i§ Keliy prieZifiros ir plétros programos
168y, gauty i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybés
biudZeto léSomis.

III. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

14. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti
UZsakovui tinkamga Sutarties jvykdymo uztikrinima.

15. Sutarties jvykdymas gali biiti uztikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

15.1.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

152, Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta u laidavimo draudima;

15.3. ustatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybeés administracijos saskaitg Nr,
LT544010044200030055, esandig Luminor Bank, AB banke.

16. Uztikrinimo suma siekty 10 procenty nuo pasiiilymo vertés be PVM Eur, suapvalinty iki
sveiky skai¢iy.

17. Jeigu Rangovas pasira§o 3ia sutartj, tadiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UzZsakovas siiilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasililymas pagal nustatyts pasiiilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasitilymo vertés.

18. Jeigu Rangovas nejvykdo $ios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasillymo ir sekanSio geriausig pasitlyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uZ &ios
Sutarties 15 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtumg tarp $iy sumy.

19. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti minimalis
Uzsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir jj i¥davusi istaiga besglygiskai jsipareigoja sumokéti Naudos
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gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevirSijan¢ig Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinima i¥davusi jstaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teise gauti iSmoka pagal garantija ar laidavimo
dokumenta. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

20. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uZtikrinimg. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygig Sutarties
Ivykdymo uztikrinimo sumai.

21. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2017 m. spalio 5 d.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties jivykdymo
uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties ivykdymo uZtikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydZiui.

22. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) darbo dieny nuo S§io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praS§ymg. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad UZsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rastg, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
UZzsakovas jam neturi pretenzijy.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

23. Siai Sutardiai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

24. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus jkainius, nurodytus $ios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali biiti keiiami per visa Sutarties vykdymo laikotarp;j.

25. 1 Darby jkainius yra jskaigiuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medziagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo i§laidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos i8laidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

26. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta $ios Sutarties 1 priede.

27. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su UZsakovu (senilinu), ir negali apimti daugiau
kaip 20 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

28. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos apmatavimo biidu nustadius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokejimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir ji suderinti su Techniniu priZiorétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

29. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biti kei¢iami, iSskyrus atvejus, jeigu
teisés aktais bus padidintas arba sumaZintas pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifas.

30. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM sgskaitg faktlrg, kaip nustatyta 4.3
punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

30.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant §ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

30.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo i§laidy dydZiu; ir (arba)

30.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZifirétojas.




Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

31. Jeigu UZsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo prajoma
apmoketi suma yra teisinga.

32. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Darby perdavimo ir priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

33. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, i§skyrus
iS§imtis, numatytas $ioje Sutartyje.

34. Avansinis apmokéjimas netaikomas,

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

35. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai UZsakovas raStu praneSa apie Techninio
priZilrétojo paskyrimg, ir vykdo pagal su UZsakovu (senifinu) suderinta kalendorinj Darby atlikimo
eiliSkumo grafika.

36. Darby atlikimo terminas — iki 2018 m. liepos 5 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausanéiv, prieZas¢iy Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 2 meénesiy.

37. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo
data.

38. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal 36 punktg ir nepateikia Uzsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teise nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskaiCiuojamas dalinant sutarties verte
i§ sutar¢iai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skaitiaus. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Rangovas pasiraydamas Sig sutartj sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir UZsakovui

39. Utzsakovas, radtu nurodydamas prieZast, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I3laidy apmokéjima.

VI. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

40. Rangovas jsipareigoja:

40.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo skirti su U¥sakovu suderintg
darby vadova;

40.2.  laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eiliskumo
grafike (2 priedas);

40.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 »Automobiliy keliai“ ir rekomendacijy R35-01
»~Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos* reikalavimais, pagal Pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus, UZsakovo bei Techninio priZitirétojo nurodymus bei $ios sutarties salygas laiku ir
kokybiskai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teisg keisti objekte numatytg darby apimtj,
atlikimo terminus ar eilikumg tik gaves UZsakovo raSytinj sutikimag;

40.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)

bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo data bei pateikti U¥sakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;




40.5. ne veliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti UZsakovui pazymg (F-3) Darby
atlikimo aktg ir PVM saskaitg faktiirg apie atliktus Darbus;

40.6. darbai visais atZvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybeés bei kitus sutarties reikalavimus;

40.7. garantuoti saugy darbg, eismo sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Darby vietoje, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

40.8. garantuoti, kad atlikty Darby priémimo metu jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamumg panaudoti;

40.9. UZsakovui paprafius, raStu informuoti ji apie darby eiga, teikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZitirétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

40.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trikumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobiidio jie neturi biiti
pasalinti anks¢iau, pasalinti trikumus savo 1éSomis;

40.11.  atlikus Darbus sutvarkyti teritorijg.

41. Darbams atlikti Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darby, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme. U subrangovy ir kity tre€iyjy
asmeny atliktus darbus arba padarytg Zala visapusiskai atsako Rangovas. UZsakovas jsipareigoja:

41.1. paskirti Techninj priZitirétoja, jeigu jis nepaskirtas anks&iau, ir informuoti Rangovg
apie jo paskyrimag;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir saglygomis;

41.3. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

41.4. pasiradyti Darby perdavimo ir priémimo aktus per penkias darbo dienas nuo ju
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalauja
papildomos ar i§samesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo
kaltés.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis priZitirétojas, turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti
Darby eiga ir kokybe, Rangovo naudojamy medZiagy kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius Darby kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pagalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VII. GARANTIJOS

43. UZsakovo atstovas ar Techninis priZifirétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslepti trikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangowvui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantijg. Garantijos laikotarpis yra:

44.1.  i8dauZy uZtaisymo darbams — 1 metai;

44.2.  virutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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VIIL SALIU ATSAKOMYBE

46. UZsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uZ atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uZ
kiekvieng uzdelsts dieng.

47. Jei Rangovas uZdelsia Darbus, jam gali biti taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali biiti taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming iStaisyti darby kokybés triikumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai arba
dél kity priezas¢iy atsiranda Darby trikumy, kol Darby kokybé atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus pasalinti visi triikumai.

49. Rangovas gali papradyti pratesti Darby vykdymo objekte laikotarpj, jei atsiranda
prieZastys, dél kuriy Darby jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1.  del Uzsakovo nurodymy, keigiangiy Darby atlikimo termina;

49.2.  del ypatingy oro salygy perkandiosios organizacijos valstybéje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3. kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal sutartj;

49.4. dél nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms*
taisyklémis;

49.5.  del kity prieZasgiy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi j UZsakova, pateikdamas motyvuota praSymg dél Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

S1. Per 10 dieny rastisku pranesimu Rangovui UZsakovas pratesia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZilirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg
laika.

53. Uzsakovas turi teise paskirti bauda, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty jsipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy isipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j teisma
ir ispéjes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj bet
kuriuo i§ Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy idskyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatyts atvejj.

55. Esminiu sutarties paZeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienaj i§ Siy
aplinkybiy:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkima;

55.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatytg protingg laikg;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimg netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;




55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimo, taip kaip
aptarta III skyriuje;

55.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima i¥davusi istaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 15 punkte numatytg suma, atsisako be islygy ja i8mokéti arba jos nei¥moka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaiGiuoti,
bei neapmoketi ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauds daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumoketi;

55.8. jeigu Rangovas pasitelk¢ Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

55.9. jei paaidkéjus, kad pasiiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiaveréiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiSka situacija;

55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo -susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors ky$j, dovang, piniginj
atsidékojimg, komisinius arba kit vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojima uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg ji atlikti, arba u? palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su §ia Sutartimi susijusio asmens
atzZvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

56. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise¢ nutraukti Sutartj
ne veliau kaip prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi bati sumokéta uz bet kurj atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytus Jkainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima,
aptarta 54 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia
informacijg apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdZiusj
tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

58. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

58.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy;

58.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punkta trunka ilgiau kaip 60 dieny;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai rastu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutart. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan€iy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyts terming privalo:

59.1. nutraukti visa tolesnj Darbag, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo vieta.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas derybomis. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar




reikalavimai negali bati i8spresti derybomis per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tai $alys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
UZsakovo buveinés vietg.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paai¥kéjusias nenugalimos
aplinkybes) praneSta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pagios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukimg. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneSimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punkta.

62. Salys gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikij jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobilidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

XIIL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja jg pasiraius ir galioja iki 2018 m. spalio 5 d.

65. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir §ia Sutartimi.

66. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj tretiesiems asmenims
be kitos Salies rastisko sutikimo.

67. Pirkimo sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai $aliai, jeigu jie perduoti 3aliy atstovams
pasiraSytinai, iSsiun¢iami registruotu laisku ar faksimiliniu ry%iu. ISsiystas pranefimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas siun¢iamas
telefaksu.

69. Salys privalo nedelsdamos viena kitai pranesti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

70. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdydamos $ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba & informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kitg $alj ir $ios Sutarties
sglygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokes¢€ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir/arba UZsakovas pagal $ig Sutartj, privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galia turindiais egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby jkainiai ir orientacinés Darby kainos;
73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.




XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas:

Siauliq rajono savivaldybés administracija

Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 8
A.s LT374010044200040061

Rangovas:

UAB ,,Limega“

Juridinio asmens kodas 145407247

PVM mokétojo kodas L T454072410
Kanapiy g. 1 ¢, 78138, Siauliai

Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 55 06 57
A.s. LT457300010115267450

Paliudydamos tai 8alys jformino §ig Rangos sutartj jos pradZioje nurodytais metais ir dieng.

Uzsakovo atstovas:
Vardas, Pavardé: Gipoldas Karklelis
Pareigos: Administracijos direktorius

U vt g ey s Ledyeoan . . ey
Waidyues thirio valdyino g s

VIULHD !‘.n\ auuiaras

Rangovo atstovas:
Vardas, Pavardé: Vytautas Vilkas
Pareigos: Direktorius
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2 priedas
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Darby sudétis
] numatomy asfalto dangos remonto darby sudét] jeina iSdauzy uztaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senifinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atliekami UZsakovo (senilino) nurodytose vietose.

ISdauzy uZtaisymas

Duobés yra iSfrezuojamos freza (50 cm plogio viena juosta), jei reikia — keliomis juostomis,
lygiagreiai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas i krovininj automobilj ir i§vezamas i senitino
nurodyta vieta. Duobés dugnas i§valomas, prireikus nusausinant ir iSpudiant dulkes.

Paruosty duobiy krastai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto miSinys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atlickamas, ant esamos dangos jrengiant iki 40 mm
storio asfalto mi§inio AC11-VN sluoksnj.

Darbai turi baiti vykdomi mechanizuotu bidu, naudojant asfalto klotuva. Prie§ tai
mechanizuotu biidu turi biiti nuvalytas dangos pavirSius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreikj atliekamas i¥musimy, nusédimy, i8lauZy uZtaisymas; banguotumy paSalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo $ulinéliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj. Esant bet kokiam inZineriniy tinkly ( ar kity komunikacijy) $uliniui (vandens
surinkimo groteléms) jj paaukstinti iki projektinio dangos auks¢io.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSe [T
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

Vadovautis asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy JT ASFALTAS 08 ( 2017 m. balandzio 28 d.
isakymo Nr. V-186 aktuali redakcija).

Vadovautis konstrukcijy be risikliy jrengimo taisykliy [T SBR 7 (2017 m. baland%io 28 d.
isakymo Nr. V-187 aktualia redakcija).

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis s»Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

Iskirstos duobés pagrindg ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

Paruostas duobes uZpilti karstu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobés gylis didesnis negu vir§utinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobe uZtaisyti ne
maziau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC11NV markés asfaltbetonio miSinj. Asfaltbetonio miSinys turi atitikti
apraso TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir JT APM 7, IT APM 10 reikalavimus.

Darbams naudoti rigiklj — C60B5PB ir C40BF1-S markes bituming emulsijg. Rigiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei
aprasuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo mi$iniai ir ri§ikliai gali bati naudojami tik suderinus su Techniniu priZitirétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo




ir darbo temperatiiros.

Sandéliuojant bitumines emulsijas, jos turi biiti apsaugotos nuo $al&io poveikio.

Naudojamos mineralinés medziagos ir risiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima
(gimininguma) ir griideliy padengima rigikliu. Sukibimas jrodomas usakovui priimtinu metodu.

Mineraliniy medZiagy ir risiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsiZvelgiant | tai, kad
nebity zalingo poveikio jy savybéms.

Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése biitina atitverti
ir pazymeti specialiais kelio Zenklais, i§frezuotas duobes paZenklinti ispéjamaisiais kelio Zenklais,
uztikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, uZtikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty isfrezuoty ir neuZtaisyty duobiy savaitgaliais ir §venéiy
dienomis,

Vykdant darbus, uZtikrinti aplinkos apsauga nuo uter§imo darby technologijoje
naudojamomis medZiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos riigies atlieky
tvarkymo taisykliy.

Jeigu Rangovas dél objektyviy prieZas¢iy negali laiku ivykdyti uzsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uzsakova.

Darby (i8dauzy i8taisymas) atlikimo terminas iki liepos 28 d., dél nenumatyty prieZaséiy
terminas gali biiti pratestas 1 mén.

Sutartis galioja jg pasira$ius ir galioja 12 mén. nuo jos pasiraS§ymo.

Rangovas privalo turéti atestuota statybos vadovg turintj teise vykdyti kelio darbus.






