

**ASFALTO DANGOS REMONTO DARBŲ
ŠIAULIŲ RAJONO ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE
RANGOS SUTARTIS**

2018 m. 04-26 d. Nr. VP1-28/3.64 /
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-80, ir UAB „Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, Kanapių g. 1 c, LT-78138 Šiauliai (toliau – Rangovas), atstovaujama bendrovės direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus, atsižvelgdami į Nuolatinės viešojo pirkimo komisijos savivaldybės pastatų, statinių bei įrenginių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti 2018 m. balandžio 19 d. posėdžio protokolo Nr. VPP-116(31.2) sprendimus vykdant „Asfalto dangos remonto darbų Šiaulių rajono seniūnijų gatvėse“ supaprastintą atvirą konkursą (Nr.373764), sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – asfalto dangos remonto darbai Šiaulių rajono Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje (toliau – Darbai). Orientacinės Darbų apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede. Kiti reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje – šios Sutarties 2 priede.

2. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, apie tai pranešdamas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą darbų vykdymo laikotarpį iki darbų vykdymo pabaigos.

II. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo:

4.1. parengti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir kreiptis į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto suderinimo. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus parengiamas patikslintas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, prie kurio gali būti pridėtas Techninio prižiūrėtojo nurodytų smulkių Darbų defektų ar nebaigtų Darbų sąrašas;

4.2. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą (originalą), suderintą su Techniniu prižiūrėtoju, pateikti pasirašyti Užsakovui;

4.3. Pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, tik po to, kai Užsakovas pasirašys Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, atitinkantį Sutarties 4.1 punktą.

5. Užsakovas, gavęs Rangovo pasirašytą ir su Techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, per 7 darbo dienas turi pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, arba raštu nurodyti Užsakovui motyvus, dėl kurių Darbų perdavimo ir priėmimo aktas nepasirašomas.

6. Jeigu Užsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvų, dėl ko nepasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo akto, laikoma, kad Užsakovas neturi pastabų ir įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

7. Rangovas turi teisę reikalauti, kad Techninis prižiūrėtojas Darbus patikrintų ir Darbų perdavimo ir priėmimo aktą suderintų (ar atsisakytų derinti raštu) per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi į Techninį prižiūrėtoją dėl Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto suderinimo.

8. Jeigu Techninis prižiūrėtojas per 7 punkte nustatytą terminą nepatikrina Darbų ir nenurodęs motyvų nesuderina Darbų perdavimo ir priėmimo akto, Rangovas turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pranešti apie Techninio prižiūrėtojo neveikimą.

9. Atliktų Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kurį pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ruošia Rangovas. Darbų perdavimo ir priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose.

10. Sąskaitos apmokėti už Darbus gali būti pateikiamos tik po to, kai pasirašomas(-i) konkrečių atliktų Darbų atlikimo aktas (-ai). PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaitos“. Rangovo patirtas išlaidas dėl PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaitos“ Užsakovas neapmoka. Prie teikiamos sąskaitos faktūros turi būti pridėta abiejų šalių pasirašyto darbų atlikimo akto skaitmeninė kopija ir forma F3.

11. Už atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 dienų po Darbų atlikimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros priėmimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ patvirtinimo.

12. Avansinis apmokėjimas netaikomas.

13. Atsiskaitymas už atliktus Darbus apmokant iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, gautų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybės biudžeto lėšomis.

III. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

14. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

15. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

15.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;

15.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;

15.3. užstatu, kuris pervedamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT544010044200030055, esančią Luminor Bank, AB banke.

16. Užtikrinimo suma siektų 10 procentų nuo pasiūlymo vertės be PVM Eur, suapvalintų iki sveikų skaičių.

17. Jeigu Rangovas pasirašo šią sutartį, tačiau nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateiktas užtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekėjas atsisako vykdyti pirkimo sutartį. Tuo atveju Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ir Užsakovas turi teisę paskirti baudą 10 procentų nuo pasiūlymo vertės.

18. Jeigu Rangovas neįvykdo šios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainų skirtumas tarp Rangovo pasiūlymo ir sekančio geriausio pasiūlymą pateikusių tiekėjų yra didesnis už šios Sutarties 15 punkte nurodytą sumą, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo taip pat padengti visą skirtumą tarp šių sumų.

19. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti minimalūs Užsakovo nuostoliai. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, numatyta 15 punkte, yra laikytina minimaliais Užsakovo Sutarties neįvykdymo nuostoliais, kurių įrodinėti Užsakovas neprivalo. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo dokumentas yra neatšaukiamas, ir jį išdavusi įstaiga besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos

gavėjui (Šiaulių rajono savivaldybės administracijai) sumą, neviršijančią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga nereikalaus pateikti jokių papildomų įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal garantiją ar laidavimo dokumentą. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti numatyta jokių papildomų sąlygų.

20. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų (dėl bankroto, restruktūrizacijos ar kitų aplinkybių), Rangovas nedelsiant turi pateikti naują užtikrinimą. Jei Užsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo per 5 (penkias) darbo dienas Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį arba skirti baudą, lygią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai.

21. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2017 m. spalio 5 d. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą Užsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratęsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali būti paskirta bauda, lygi Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžiui.

22. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko filialo garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba praneša, kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

23. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.

24. Rangovas Darbus atlieka taikydamas fiksuotus įkainius, nurodytus šios Sutarties 1 priede. Nustatyti įkainiai negali būti keičiami per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

25. Į Darbų įkainius yra įskaičiuoti visi Rangovo Darbų atlikimo kaštai, medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

26. Orientacinė Sutarties kaina yra nurodyta šios Sutarties 1 priede.

27. Darbų kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darbų kiekiai derinami su Užsakovu (seniūnu), ir negali apimti daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodytų orientacinių Darbų kiekių.

28. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos apmatavimo būdu nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus (Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį ir jį suderinti su Techniniu prižiūrėtoju. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties 1 priede nustatytus Darbų įkainius.

29. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiami, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktais bus padidintas arba sumažintas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.

30. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM sąskaitą faktūrą, kaip nustatyta 4.3 punkte. Užsakovas, gali atsisakyti apmokėti jeigu:

30.1. PVM sąskaita faktūra pateikta nesilaikant šioje Sutartyje numatytos tvarkos;

30.2. nurodytos sumos ar Darbų kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba)

30.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas ar Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

31. Jeigu Užsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

32. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo ir priėmimo metu.

33. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, išskyrus išimtis, numatytas šioje Sutartyje.

34. Avansinis apmokėjimas netaikomas.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

35. Rangovas Darbus pradeda tik po to, kai Užsakovas raštu praneša apie Techninio prižiūrėtojo paskyrimą, ir vykdo pagal su Užsakovu (seniūnu) sudertą kalendorinį Darbų atlikimo eiliškumo grafiką.

36. Darbų atlikimo terminas – iki 2018 m. liepos 5 d. Dėl nenumatytų, nuo Rangovo nepriklausančių, priežasčių Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 2 mėnesių.

37. Darbų pabaiga bus laikoma galutinio Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

38. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal 36 punktą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo ir turi teisę nutraukti sutartį. Vienos dienos delspinigių dydis yra apskaičiuojamas dalinant sutarties vertę iš sutarčiai įvykdyti nustatyto laikotarpio dienų skaičiaus. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Rangovas pasirašydamas šią sutartį sutinka su skirtinga delspinigių skaičiavimo metodika Rangovui ir Užsakovui.

39. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatyto atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

40. Rangovas įsipareigoja:

40.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti su Užsakovu sudertą darbų vadovą;

40.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darbų atlikimo eiliškumo grafike (2 priedas);

40.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, kelių tiesimo reglamentu KTR 1.01;2008 „Automobilių keliai“ ir rekomendacijų R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ reikalavimais, pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, Užsakovo bei Techninio prižiūrėtojo nurodymus bei šios sutarties sąlygas laiku ir kokybiškai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teisę keisti objekte numatytą darbų apimtį, atlikimo terminus ar eiliškumą tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

40.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie objektuose atliktus darbus (darbų etapus) bei apie atliktų darbų priėmimo ir perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus;

40.5. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 24 d. pateikti Užsakovui pažymą (F-3) Darbų atlikimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą apie atliktus Darbus;

40.6. darbai visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius, kokybės bei kitus sutarties reikalavimus;

40.7. garantuoti saugų darbą, eismo saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų vietoje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

40.8. garantuoti, kad atliktų Darbų priėmimo metu jo darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti;

40.9. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie darbų eigą, teikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtojiui lankytis objektuose bei susipažinti su visa su darbų vykdymu susijusia dokumentacija;

40.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, jeigu dėl savo pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti trūkumus savo lėšomis;

40.11. atlikus Darbus sutvarkyti teritoriją.

41. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį Darbų, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme. Už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako Rangovas. Užsakovas įsipareigoja:

41.1. paskirti Techninį prižiūrėtoją, jeigu jis nepaskirtas anksčiau, ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis;

41.3. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

41.4. pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktus per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos ar išsamesnės informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

42. Užsakovo atstovai, kaip ir Techninis prižiūrėtojas, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui ir Užsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

VII. GARANTIJOS

43. Užsakovo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas (Darbų vykdymo metu), nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantiją. Garantijos laikotarpis yra:

44.1. išdaužų užtaisymo darbams – 1 metai;

44.2. viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams – 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

46. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

47. Jei Rangovas uždelsia Darbus, jam gali būti taikomi delspinigiai, kaip numatyta Sutarties 37 punkte. Šie delspinigiai gali būti taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti darbų kokybės trūkumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų trūkumų, kol Darbų kokybė atitiks nustatytus reikalavimus ir bus pašalinti visi trūkumai.

49. Rangovas gali paprašyti pratęsti Darbų vykdymo objekte laikotarpį, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Darbų įvykdymas laiku tampa neįmanomas:

49.1. dėl Užsakovo nurodymų, keičiančių Darbų atlikimo terminą;

49.2. dėl ypatingų oro sąlygų perkančiosios organizacijos valstybėje, kurios gali pakenkti tinkamam Darbų atlikimui;

49.3. kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;

49.4. dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis;

49.5. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl Rangovo kaltės.

50. Jei atsirado priežastys, dėl kurių darbų įvykdymas objekte laiku tampa neįmanomas, Rangovas nedelsdamas kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Darbų vykdymo objekte laikotarpio pratęsimo.

51. Per 10 dienų raštišku pranešimu Rangovui Užsakovas pratęsia vykdymo laikotarpį arba informuoja Rangovą, kad laikotarpis nebus pratęstas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas bei Statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

53. Užsakovas turi teisę paskirti baudą, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte numatytų įsipareigojimų. Minimali nuobauda 50 eurų arba bauda iki 10 procentų nuo orientacinės Sutarties vertės su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovas, nesikreipdamas į teismą ir išpėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 54 punkte nurodytų atvejų išskyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatytą atvejį.

55. Esminiu sutarties pažeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai iš šių aplinkybių:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų viešąjį pirkimą;

55.2. jeigu Rangovas pažeidžia bet kuriuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir nepradedą jų tinkamai vykdyti per Užsakovo rašte nustatytą protingą laiką;

55.3. jeigu Rangovas vėluoja daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto darbų vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad atlikti darbų iki numatytos Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 35 punkte, įvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra neįmanoma;

55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, taip kaip aptarta III skyriuje;

55.5. jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga, Užsakovui pareikalavus sumokėti Sutarties 15 punkte numatytą sumą, atsisako be išlygų ją išmokėti arba jos neišmoka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartinių įsipareigojimų: vykdymo terminų, priskaičiuoti, bei neapmokėti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos viršija 10 proc. Sutarties vertės su PVM;

55.7. jeigu Rangovas vėluoja sumokėti delspinigius ar baudą daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokėti;

55.8. jeigu Rangovas pasitelkė Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeitė Subrangovus, negavęs Užsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiškėjus, kad pasiūlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas nedelsiant nepakeičia specialisto lygiaverčiu specialistu, jo kandidatūros nesuderinęs su Užsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose, ar kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

55.11. jeigu Rangovas ar kas nors iš Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusių asmenų arba Subrangovų grasina, duoda arba pasiūlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba pasiūlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginių atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo ar nepalankumo parodymą ar susilaikymą juos parodyti bet kurio su šia Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo pripažino teismas.

56. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytus įkainius.

57. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, aptartą 54 punkte, Užsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

58. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

58.1. per 60 dienų nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

58.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

58.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 28 punktą trunka ilgiau kaip 60 dienų;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

59. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

59.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

59.2. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir sutvarkyti Darbų vykdymo vietą.

X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

60. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybomis. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar

reikalavimai negali būti išspręsti derybomis per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XI. NENUGALIMA JĖGA

61. Šalys gali nutraukti sutartį jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dėl Nenugalimo jėgos apie kurią buvo raštu (per 14 dienų nuo sužinojimo momento apie paaiškėjusias nenugalimos aplinkybes) pranešta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dienų laikotarpį arba dėl tos pačios Nenugalimos jėgos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dienų, tai bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai apie sutarties nutraukimą. Tokiu atveju sutarties nutraukimas įsigalioja po 7 dienų, kai pateikiamas pranešimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punktą.

62. Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytą ir jas patyrusios Šalies įrodytą pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

63. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

64. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki 2018 m. spalio 5 d.

65. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir šia Sutartimi.

66. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo.

67. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

68. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie perduoti šalių atstovams pasirašytinai, išsiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Išsiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas siunčiamas telefaksu.

69. Šalys privalo nedelsdamos viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

70. Šalys laiko paslapyje kitos šalies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad sužinota informacija apie kitą šalį ir šios Sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir/arba Užsakovas pagal šią Sutartį, privalės sumokėti pats Rangovas ir/arba Užsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:

- 73.1. 1 priedas. Orientacinės Darbų apimtys, Darbų įkainiai ir orientacinės Darbų kainos;
- 73.2. 2 priedas. Techninės specifikacijos.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 8
A.s LT374010044200040061

Rangovas:

UAB „Limega“

Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
Kanapių g. 1 c, 78138, Šiauliai
Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 55 06 57
A. s. LT457300010115267450

Paliudydamos tai šalys įformino šią Rangos sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

Užsakovo atstovas:


Vardas, Pavardė: **Gipoldas Karklelis**
Pareigos: Administracijos direktorius

Rangovo atstovas:

Vardas, Pavardė: **Vytautas Vilkas**
Pareigos: Direktorius

Parašas:

Data:



Parašas:

Data:




Savivaldybės turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotojas


Albinas Žilgulis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Orientacinės darbų apimtys, siūlomi įkainiai ir orientacinės kainos			
		Orientacinė darbų apimtys, m ²	Siūlomas įkainis su PVM, Eur/m ²	Orientacinė darbų kaina su PVM, Eur	Orientacinė darbų kaina su PVM, Eur
1.	Išdaužų užtaisymo darbai				
1.1.	Išdaužų iki 1 m ² užtaisymas	230	25,17		5789,10
1.2.	Išdaužų iki 5 m ² užtaisymas	720	21,31		15343,20
1.3.	Išdaužų iki 10 m ² užtaisymas	460	19,25		8855,00
1.4.	Bendra orientacinė išdaužų užtaisymo darbų kaina				29987,30
2.	Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai				
2.1.	Viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje	80	98,01		7840,80
	Bendra orientacinė darbų kaina Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje				37828,10

Užsakovo atstovas:
Vardas, Pavardė: **Gipoldas Karklelis**
Pareigos: Administracijos direktorius



Rangovo atstovas:
Vardas, Pavardė: **Vytautas Vilkas**
Pareigos: UAB „Limega“
Pareigas: Direktorius



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbų sudėtis

Į numatomų asfalto dangos remonto darbų sudėtį įeina išdaužų užtaisymo darbai, ir – kai kuriose pirkimo objekto dalyse – viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.

Orientacinės darbų apimtys kiekvienoje seniūnijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.

Asfalto dangos remonto darbai atliekami Užsakovo (seniūno) nurodytose vietose.

Išdaužų užtaisymas

Duobės yra išfrezuojamos freza (50 cm pločio viena juosta), jei reikia – keliomis juostomis, lygiagrečiai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas į krovininį automobilį ir išvežamas į seniūno nurodytą vietą. Duobės dugnas išvalomas, prireikus nusausinantis ir išpučiant dulkes.

Paruoštų duobių kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio danga ir suvolumuojama plentvoliais. Naudojamas asfalto mišinys AC11-VN.

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymas

Viršutinio dangos sluoksnio atstatymas atliekamas, ant esamos dangos įrengiant iki 40 mm storio asfalto mišinio AC11-VN sluoksnį.

Darbai turi būti vykdomi mechanizuotu būdu, naudojant asfalto klotuvą. Prieš tai mechanizuotu būdu turi būti nuvalytas dangos paviršius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas sutankinamas ir suvolumuojamas plentvoliais su vibrovoliais.

Pagal poreikį atliekamas išmušimų, nusėdimų, įšlaužų užtaisymas; banguotumų pašalinimas, duobių remontas, lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas ar nuleidimas, pritaikant pagal naują dangos aukštį. Esant bet kokiam inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šuliniui (vandens surinkimo grotelėms) jį paaukštinti iki projekcinio dangos aukščio.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše IT ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus.

Vadovautis asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-186 aktuali redakcija).

Vadovautis konstrukcijų bei rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 7 (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija).

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ bei kitais galiojančiais teisinais aktais ir normatyvais.

Iškirstos duobės pagrindą ir kraštus padengti bituminės emulsijos sluoksniu.

Paruoštas duobes užpilti karštu asfaltbetoniu, ne žemesnės kaip 120 °C temperatūros.

Jei duobės gylis didesnis negu viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobę užtaisyti ne mažiau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti AC11NV markės asfaltbetonio mišinį. Asfaltbetonio mišinys turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir IT APM 7, IT APM 10 reikalavimus.

Darbams naudoti rišiklį – C60B5PB ir C40BF1-S markės bituminę emulsiją. Rišiklis privalo atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei aprašuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo mišiniai ir rišikliai gali būti naudojami tik suderinus su Techniniu prižiūrėtoju.

Bituminėms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lentelėje nurodytos perpylimo, sandėliavimo

ir darbo temperatūros.

Sandėliuojant bitumines emulsijas, jos turi būti apsaugotos nuo šalčio poveikio.

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą (giminingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.

Mineralinių medžiagų ir rišiklio kaitinimo temperatūros parenkamos atsižvelgiant į tai, kad nebūtų žalingo poveikio jų savybėms.

Kiti reikalavimai

Vykdam darbus, duobių remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietės gatvėse būtina atitverti ir pažymėti specialiais kelio ženklais, išfrezuotas duobes paženklinti įspėjamaisiais kelio ženklais, užtikrinti kitų eismo saugos reikalavimų laikymąsi.

Vykdam darbus, užtikrinti darbo saugos reikalavimų laikymąsi.

Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Vykdam darbus, užtikrinti aplinkos apsaugą nuo užteršimo darbų technologijoje naudojamomis medžiagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos rūšies atliekų tvarkymo taisyklių.

Jeigu Rangovas dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti užsakymo, apie tai nedelsiant privalo informuoti užsakovą.

Darbų (išdaužų ištaisymas) atlikimo terminas iki liepos 28 d., dėl nenumatytų priežasčių terminas gali būti pratęstas 1 mėn.

Sutartis galioja ją pasirašius ir galioja 12 mėn. nuo jos pasirašymo.

Rangovas privalo turėti atestuota statybos vadovą turintį teisę vykdyti kelio darbus.
