

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SI- 459

Sutartis sudaryta 2018 m. balandžio 30 d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „Arkosta“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Kultūros centro pastato J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., patalpų remontas (kabineto ir san. mazgo pritaikymas žmonėms su negalia).

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu, yra 8748,39 Eur (be PVM), PVM 1837,16 Eur, bendra suma su PVM – 10585,55 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 55 centai).

2.2. Į sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir Rangovas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2.3. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros su peržiūra principai.

2.4. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama, pasirašant Šalims papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

2.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta- eurai.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena, darbų pabaiga praėjus 1 mėnesiui nuo sutarties sudarymo dienos.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 Rangovas įsipareigoja:

- 4.1.1. atlikti sutartyje numatytus darbus šioje sutartyje nustatytais terminais;
- 4.1.2. darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;
- 4.1.3. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų;
- 4.1.4. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;



4.1.5. vykdant darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti į pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo, yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

4.1.6. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.1.7. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

4.1.8. sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai – statiniams, dešimt metų – paslėptiems statinio elementams, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų;

4.1.9. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

4.1.10. Rangovas Užsakovui įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

4.2 Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

4.2.2. darbus priimti pagal pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašo suinteresuotų šalių atstovai;

4.2.3. raštu pranešti Rangovui apie garantiniu metu atsiradusius defektus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir moka 10,00 Eur (dešimt eurų) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutarties kainos;

5.2. Rangovui neatlyginama už nenumatytus sutartyje darbus, kuriuos jis atliko nesuderinęs raštu su Užsakovu. Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita.

5.3. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 5.1. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

5.4. Užsakovas, neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 2.5. punkte nustatyta tvarka, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną praterminuotą dieną.

5.5. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl Užsakovo patirtus nuostolius.

6. SUTARTIES GALIOJIMO PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja per visą sutartinio darbo trukmę. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, pilnai apmokėta ir jeigu abi šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

6.2. Darbų pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo ir priėmimo aktu.

6.3. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams. Šalims neleidžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti sutartį ir pakeisti jos sąlygas.

6.4. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas, pasirašant nutraukimo (sustabdymo) sutartinio darbo aktą.

6.5. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.6. Dėl viso kito, kas nepaminėta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

6.7. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

6.8. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

6.9. Sutarties priedai:

6.9.1. Lokalinė sąmata.

7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141,
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

A.V.



RANGOVAS

UAB „Arkosta“
Klaipėdos g. 127S, LT-07157 Kretinga
Tel. 8445 77698
Įmonės kodas 300638988
A.s. LT064010041800490412
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Direktorius

Mindaugas Paulauskas


A.V.




Kretingos rajono savivaldybės
administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

 2018-04-27

 18-04-30

 18-04-30

 18-04-30

 18-04-30

SUDERINTA _____ TŪKST EUR

TVIRTINU 0,585 TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M MĖN D

2018 M 06 MĖN 23

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018 03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

197 KULTŪROS CENTRO PASTATO J.PABRĖŽOS G.1, KRETINGOS M., PATALPŲ REMONTAS
(kabineto ir san. mazgo pritaikymas žmonėms su negalia)

Statiny

1

Žinlaraštis

1

2018.04.27

Suma žiniaraščiui 10585.55 EUR

Lapas 1

Sam eil	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 PAGRINDINĖS ĮĖJIMO DURYS				
1 F10-4-6		Plastikines lauko durys (m2 bloko)	m2	6 230	288.7673	1799.02
2 N15P-0408		Angokraščių sutvarkymas k1=1.25 k2=1.25	m2	2 000	24.3021	48.60
		Skyriuje 1				1847.62
		2 SAN. MAZGO REMONTAS				
1 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle k1=1.25 k2=1.25	m	11 000	3.6282	39.91
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2 000	93.5691	187.14
3 N46-183		Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	m2	0 020	676.5921	13.53
4 N2P-0303		Durų blokų montavimas mūrinese sienose, kai statytos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2 000	106.1487	212.30
5 N15P-0408		Angokraščių sutvarkymas po durų angos platinimo k1=1.25 k2=1.25	m2	2 000	24.3021	48.60
6 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=1.8 k2=0.0	m3	0 940	46.9221	44.11
7 F15-1-10		Akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštemis 600x600 mm įrengimas	m2	10 500	35.7977	375.68
8 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0 030	5563.5154	166.91
9 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.2	100m2	0 240	209.6781	50.32
10 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis k1=1.2	m2	4 000	46.5347	186.14
11 N15-33-3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis, ant "Atlas" klijų k1=1.2	m2	20 000	47.1051	942.10
12 N7-143		Laminuotų pertvarų montavimas	100m2	0 100	6134.9518	613.50
13 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1 000	149.9440	149.94
14 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	komp	2 000	221.8021	443.60
15 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio) k1=1.1	m	3 000	6.9288	20.79

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0 010	779 5903	7 80
17 F18-11-1		Iki 1 kW galingumo radiatorio montavimas kw		1 000	143 2193	143 22
18 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai vnt varžtų skaičius 4 vnt		2 000	89 9149	179 83
Skyriuje 2						3825 62
3 KABINETO REMONTAS						
1 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas m diskiniu pjūkle k1=1 25, k2=1 25		11 000	3 6282	39 91
2 N15P-0408		Angokraščių sutvarkymas po durų angos m2 platinimo k1=1 25 k2=1 25		2 000	24 3021	48 60
3 R5-47		Medinių grindjuostčių nuardymas 100m		0 190	28 9102	5 49
4 N46-151		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas 100m2		0 230	728 0855	167 46
5 N46-183		Medinių durų angų užpildymo išardymas 100m2 medinėse sienose		0 020	676 5921	13 53
6 R15-34		Senų tapetų nuėlimas 100m2		0 504	105 1279	52 98
7 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais pakraunant rankiniu būdu t		1 000	93 5591	93 57
8 F15-1-10		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštemis 600x600 mm įrengimas m2		20 300	35 7977	726 69
9 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu k1=1 25, k2=1 25 100m2		0 504	118 8092	59 88
10 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus k1=1 25 100m2		0 504	815 0477	410 78
11 N15-135		Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1 25 100m2		0 504	1074 4877	541 54
12 R5-28-1		Medinių grindų renovacija (oblivimas, šlifavimas, lakavimas) m2		20 300	16 4886	334 72
13 N11-161		Medinės grindjuostės 100m		0 190	764 0047	145 16
14 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis 100vnt		0 040	5563 5154	222 54
15 N2P-0303		Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai statytos tradicinės t vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) m2		2 000	106 1487	212 30
Skyriuje 3						3075 15
Žiniaraštyje 1						8748 39
Pridėtinės vertės mokestis 21 00%						1837 16
Iš viso žiniaraštyje 1						10585 55

Data:

Mėnuo:



S t a r t y: b u d a. S i s t e m o s:

Įmonės kodas 300638988, PVM kodas LT100003033418 Tel/fax.8(445)77698; mob.tel. +37061426732
LUMINOR bankas a/s LT064010041800490412 Kretingos skyrius b/k 40100
Adresas: Klaipėdos g. 127s, Kretinga LT-97156; arkosta@gmail.com
www.arkosta.lt

Pirkimo dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMAS

2018-04-27

Kretinga

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arkosta“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos g.127s, Kretinga
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Paulauskas
Telefono numeris	861426732
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	arkosta@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės pirkimo dokumentuose bei jų prieduose;

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.


Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

Paslaugų pavadinimas	Pasiūlymo kaina su PVM (EUR)
Kultūros centro pastato J.Pabrėžos g.1, Kretingos m. patalpų remontas (kabineto ir san. mazgo pritaikymas žmonėms su negalia)	10585,55
Viso : 10585,55 Eur	
Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina: Dešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 55 ct (suma žodžiais)	
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1837,16 EUR.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Direktorius

Mindaugas Paulauskas







statybinė įmonė

Įmonės kodas 300638988, PVM kodas LT100003033418 Tel/fax.8(445)77698; mob.tel. +37061426732
LUMINOR bankas a/s LT064010041800490412 Kretingos skyrius b/k 40100
Adresas: Klaipėdos g. 127s, Kretinga LT-97156; arkosta@gmail.com
www.arkosta.lt

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	2

Direktorius Mindaugas Paulauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 10,585 TŪKST.EUR. Direktorius
Mindaugas Paulauskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. 04 MĖN. 23 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė**197 KULTŪROS CENTRO PASTATO J.PABRĖŽOS G.1, KRETINGOS M., PATALPŲ REMONTAS**
(kabineto ir san. mazgo pritaikymas žmonėms su negalia)

Statinys

1

Žiniaraštis

1

2018.04.27

Suma žiniaraščiui 10585.55 EUR

Lapas 1

Suma žinaraščiu 10569.55 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 PAGRINDINĖS ĮEJIMO DURYS							
1 F10-4-6		Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	6.230	288.7673	1799.02	
2 N15P-0408		Angokraščių sutvarkymas k1=1.25 k2=1.25	m2	2.000	24.3021	48.60	
Skyriuje 1						1847.62	
2 SAN. MAZGO REMONTAS							
1 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklui k1=1.25 k2=1.25	m	11.000	3.6282	39.91	
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.000	93.5691	187.14	
3 N46-183		Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0.020	676.5921	13.53	
4 N2P-0303		Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2.000	106.1487	212.30	
5 N15P-0408		Angokraščių sutvarkymas po durų angos platinimo k1=1.25 k2=1.25	m2	2.000	24.3021	48.60	
6 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=1.8 k2=0.0	m3	0.940	46.9221	44.11	
7 F15-1-10		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštemis 600x600 mm įrengimas	m2	10.500	35.7977	375.88	
8 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.030	5563.5154	166.91	
9 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.2	100m2	0.240	209.6781	50.32	
10 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis k1=1.2	m2	4.000	46.5347	186.14	
11 N15-33-3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis, ant "Atlas" klijų k1=1.2	m2	20.000	47.1051	942.10	
12 N7-143		Laminuotų pertvarų montavimas	100m2	0.100	6134.9518	613.50	
13 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1.000	149.9440	149.94	
14 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.000	221.8021	443.60	
15 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.1	m	3.000	6.9288	20.79	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.010	779.5903	7.80
17 F18-11-1		Iki 1 kW galingumo radiatorio montavimas kw		1.000	143.2193	143.22
18 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai vnt. varžtų skaičius 4 vnt		2.000	89.9149	179.83
Skyriuje 2						3825.62
3 KABINETO REMONTAS						
1 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k1=1.25, k2=1.25	m	11.000	3.6282	39.91
2 N15P-0408		Angokraščių sutvarkymas po durų angos platinimo k1=1.25 k2=1.25	m2	2.000	24.3021	48.60
3 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.190	28.9102	5.49
4 N46-151		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0.230	728.0855	167.46
5 N46-183		Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0.020	676.5921	13.53
6 R15-34		Senų tapetų nuplėšimas	100m2	0.504	105.1279	52.98
7 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.000	93.5691	93.57
8 F15-1-10		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	20.300	35.7977	726.69
9 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu k1=1.25, k2=1.25	100m2	0.504	118.8092	59.88
10 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus k1=1.25	100m2	0.504	815.0477	410.78
11 N15-135		Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0.504	1074.4877	541.54
12 R5-28-1		Medinių grindų renovacija (obliavimas, šlifavimas, lakavimas)	m2	20.300	16.4886	334.72
13 N11-161		Medinės grindjuostės	100m	0.190	764.0047	145.16
14 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.040	5563.5154	222.54
15 N2P-0303		Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2.000	106.1487	212.30
Skyriuje 3						3075.15
Žiniaraštyje 1						8748.39
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1837.16
Iš viso žiniaraštyje 1						10585.55

