

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. GS(7.1.83)- 220

2018 m. gegužės 15 d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188718713, atstovaujama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Josif Rybak (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „VT statyba“, įmonės kodas 301053724, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, (toliau vadinama Rangovu), sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti Šalčininkų rajono Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos, esančios Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė sklypo sutvarkymo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą. Sutartis grindžiama Užsakovo ir Rangovo pasirašyta sąmata.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.3. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.4. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui, ir Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties objekto kaina 7.211,10 Eurų (Septini tūkstančiai du šimtai vienuolika Eurų, 10 ct.), iš kurių PVM sudaro 1.251,51 Eurai (Vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt vienas Eurais, 51 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Už laiku ir tinkamai faktiškai atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 dienas po atliktų darbų aktų ir sąskaitos faktūros pasirašymo.

3.3. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną. Aktus turi pasirašyti abiejų šalių atstovai.

3.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir

nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

3.5. Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai trys Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą).

3.6. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.7. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.8. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaiciuota darbų kaina, visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, išskyrus PVM.

3.9. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą. Tokiu atveju neįvykdyta ir neapmokėta (likutinė) Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“.

5.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.6.2. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą elektros energiją ir

vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

5.8. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus.

5.9 Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su darbų vykdymu:

5.9.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.9.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiškai Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip **iki 2018 m. birželio mėn. 15 dienos** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

6.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

6.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

6.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

6.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis

7. SUBTIEKIMAS

7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

7.5. Užsakovui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro

susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad gavęs Rangovo prašymą pagal 9.1 punktą, per 5 dienas privalo atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašė turi būti nurodoma iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.

9. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti.

9.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

9.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius, o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11. KITOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

11.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Statybos ir architektūros skyriaus vyresnioji inžinierė Violeta Šmigelska, tel. (8 380) 20 217, el. p. violeta.smigelska@salcininkai.lt Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Ivona Godovščikova,



Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, tel. (8 380) 30 179, el. p. ivona.godovscikova@salcininkai.lt.

11.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

11.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

11.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT854010044400454389 AB bankas
DnB, banko kodas 40100
tel. (8 380) 51 223
faksas. (8 380) 51 244
elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Rangovas

UAB „VT statyba“
Įstaigos kodas 301053724
PVM mokėtojo kodas LT100003441719
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Dzūkų g. 6-3, LT-02163 Vilnius
A.s. Nr. LT797300010102919902
Banko kodas 73000
mob. tel. (8 6)7767789
tel./faksas. (8 5)2151993
elektroninis paštas: info@vtstatyba.lt

Užsakovas



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

Direktorius
Tadeušas Bojarovičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vyresnioji inžinierė **Viola Smigelska**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja **Ivona Godovscikova**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vedėja **Veslava Rutkevskaja**

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja
Jelena ULJANOVIČ

SUDERINTA: 4.211,10 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. gegužės mėn. 15 D.

TVIRTINU: 4.211,10 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. gegužės mėn. 15 D.

Direktorius
Tadeušas Bojarovičius

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

276 Švietimo įstaigos

Statiny

26 BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VILNIAUS G. 8, BALTOJI VOKĖ, ŠALČININKŲ R. SAV.

Žiniaraštis

1 Sklypo sutvarkymas

2018.05.14

Suma žiniaraščiui 7211.10 EUR

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Ardymo darbai						
1 R62P-0301		m2		74.0		
	Betoninės dangos išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	0.35	25.9	6.5	168.35
R62P-0301	Darbo užm. 168.35 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	168.35
2 N1P-0402						
	100m3			0.192		
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	153.99	29.56608	6.494	192.0
N1P-0402	Darbo užm. 192.0 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	192.0
3 N1P-0110						
	100m3			0.288		
	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivačius 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.2	0.6336	4.95	3.14
	489329 Vienakaušis ekskavatorius 0,15 m3 kaušo talp.	maš.val	9.00278	2.5928	20.37	52.82
	489333 Buldozeris iki 45 kW (62 AG)	maš.val	0.24	0.06912	29.77	2.06
N1P-0110	Darbo užm. 3.14 Medžiagos		Mechanizmai 54.88		Iš viso	58.02
Skiryje 1	Darbo užm. 363.49 Medžiagos		Mechanizmai 54.88		Iš viso	418.37
2 Trinkelių dangos įrengimas						
1 N27P-24-1		100m		0.88		
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	64.7	56.936	5.41	308.02
	260369 Betono bordiūrai	vnt	100.0	88.0	2.75	242.0
	572270 Žvyro skaldelė	m3	0.200341	0.1763	31.34	5.53
	600004 Cementinis skiedinys	m3	0.02	0.0176	60.12	1.06
	600043 Betono mišiniai	m3	2.6	2.288	75.42	172.56
	450002 Autokrautuvai 3 t	maš.val	0.2	0.176	32.68	5.75
N27P-24-1	Darbo užm. 308.02 Medžiagos 421.15		Mechanizmai 5.75		Iš viso	734.92
2 N27P-28-1						
	100m2			0.76		
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 10 cm)					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	13.5	10.26	4.55	46.68
	570751 Smėlis statybos darbams	m3	11.0	8.36	13.59	113.61
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	2.8	2.128	7.4	15.75
N27P-28-1	Darbo užm. 46.68 Medžiagos 113.61		Mechanizmai 15.75		Iš viso	176.04

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3	N42-17	100m2		0.76		
	10 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	31.5	23.94	4.65	111.32
	573004 Skalda	m3	10.50151	7.98115	34.09	272.08
	489041 Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t	maš.val	0.26	0.1976	32.65	6.45
	keliamosios galios					
N42-17	Darbo užm. 111.32	Medžiagos 272.08		Mechanizmai 6.45	Iš viso	389.85
4	N57P-3502	100m2		0.76		
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm)					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	8.6	6.536	4.55	29.74
	572281 Smėlio-cemento mišinys	m3	3.6	2.736	60.12	164.49
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	2.8	2.128	7.4	15.75
N57P-3502	Darbo užm. 29.74	Medžiagos 164.49		Mechanizmai 15.75	Iš viso	209.98
5	N57P-3241	100m2		0.635		
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (60 mm storio)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	77.8	49.403	6.306	311.54
	260371 Betono trinkelės	m3	6.0	3.81	186.52	710.64
	570892 Granito skaldos atsijos	m3	1.92976	1.2254	41.75	51.16
	450002 Autokrautuvai 3 t	maš.val	2.1	1.3335	32.68	43.58
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	1.4	0.889	31.04	27.59
N57P-3241	Darbo užm. 311.54	Medžiagos 761.8		Mechanizmai 71.17	Iš viso	1144.51
6	N57P-3241	100m2		0.125		
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (neįgaliųjų vedimo sistema, 60 mm storio)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	77.8	9.725	6.306	61.33
	570892 Granito skaldos atsijos	m3	1.92976	0.241221	41.75	10.07
	260371-1 Betono trinkelės	m3	6.0	0.75	365.54	274.15
	450002 Autokrautuvai 3 t	maš.val	2.1	0.2625	32.68	8.58
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	1.4	0.175	31.04	5.43
N57P-3241	Darbo užm. 61.33	Medžiagos 284.22		Mechanizmai 14.01	Iš viso	359.56
7	N1P-0801	100m3		0.16		
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9.9	1.584	5.7	9.03
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	4.1	0.656	7.4	4.85
N1P-0801	Darbo užm. 9.03	Medžiagos		Mechanizmai 4.85	Iš viso	13.88
8	N48-295	100m2		0.4		
	Gazonų užsėjimas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	10.0	4.0	5.31	21.24
	970002 Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	2.0	0.8	15.0	12.0
N48-295	Darbo užm. 21.24	Medžiagos 12.0		Mechanizmai	Iš viso	33.24
9	N48-263	100m2		0.4		
	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	46.0	18.4	4.65	85.56
	573019 Augalinis gruntas	m3	10.0	4.0	23.05	92.2
N48-263	Darbo užm. 85.56	Medžiagos 92.2		Mechanizmai	Iš viso	177.76

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
-----------	----------------------------	---------------	-------	--------	-----------	-------------

Skysriuje 2 Darbo užm. 984.46 Medžiagos 2121.56 Mechanizmai 133.73 Iš viso 3239.75

3 Kiti darbai

1 N1P-1105

100m

0.04

Plastikinių lietaus nuvedimo latakų su metalinėmis grotelėmis montavimas

Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	122.81	4.9124	5.7	28.0
260364 Betoniniai latakai	m3	9.9345	0.39738	290.74	115.53
573004 Skalda	m3	2.5	0.1	34.09	3.41
573022 Gamtinis smėlis	m3	5.0	0.2	10.3	2.06
600043 Betono mišiniai	m3	0.11	0.0044	75.42	0.33
489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0.4	0.016	25.48	0.41
489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.55	0.022	7.4	0.16

N1P-1105 Darbo užm. 28.0 Medžiagos 121.33 Mechanizmai 0.57 Iš viso 149.9

2 N57P-5141

vnt.

2.0

Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stovė 5 vnt)

Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.23	2.46	6.11	15.03
120221 Inkariniai varžtai	vnt	8.0	16.0	0.53	8.48
520058 Stovas dviračiams statyti	vnt	1.0	2.0	300.0	600.0
489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.42	0.84	0.51	0.43

N57P-5141 Darbo užm. 15.03 Medžiagos 608.48 Mechanizmai 0.43 Iš viso 623.94

3 N7P-0808

vnt.

1.0

Segmentinių vartelių įrengimas

Darbo sąn. kateg. 3.9	žm.val.	6.0	6.0	6.01	36.06
120038 Suvirinimo elektrodai	kg	0.2	0.2	1.88	0.38
262004 Metalinės vartelių varčios	m2	1.0	1.0	150.0	150.0
520348 Metaliniai stulpai	vnt.	2.0	2.0		
600043 Betono mišiniai	m3	0.05	0.05	75.42	3.77
380004 Suvirinimo transformatorius	maš.val	0.41	0.41	2.93	1.2

N7P-0808 Darbo užm. 36.06 Medžiagos 154.15 Mechanizmai 1.2 Iš viso 191.41

Skysriuje 3 Darbo užm. 79.09 Medžiagos 883.96 Mechanizmai 2.20 Iš viso 965.25

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 1427.04 Medžiagos 3005.52 Mechanizmai 190.81 Iš viso 4623.37

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1427.04)

442.38

Statinio statybos išlaidos

Viso:

1869.42 3005.52 190.81 5065.75

Statybietės išlaidos 5.00%

253.29

Iš viso tiesioginės išlaidos

5319.04

Pridėtinės išlaidos 25.00%(1427.04)

356.76

Pelnas 5.00%(5319.04+356.76)

283.79

Iš viso netiesioginės išlaidos

640.55

Bendra vertė be PVM

5959.59

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1251.51

Bendra vertė su PVM

7211.10

Sudarė :

Pavardė/

Salčininkų rajono savivaldybės

administracijos Statybos ir

architektūros skyriaus vyresnioji

inžinierė Violeta Šmigelska

Direktorius
Tadeušas Bojarovičius
