

RANGOS SUTARTIS

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ vandentiekio ir nuotekų tinklų Rozalimo miestelyje rangos darbai

Nr. 33

Šia sutartimi, sudaryta **2018 metų gegužės mėnesio 2 dieną** tarp:

UAB „Pakruojo vandentiekis“ įmonės kodas 167922698 adresas: Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį

ir

UAB "Panevėžio ryšių statyba", įmonės kodas: 147688743, adresas: Paliuniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2018 m. sausio mėn. 18 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų Rozalimo miestelyje rangos darbai“** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, *jei taikoma*,
- (c) Darbų atlikimo strategija,
- (d) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (e) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (f) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (g) Užsakovo reikalavimai,
- (h) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo) *(jei taikoma)*,
- (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Darbų atlikimo grafiku,
- (k) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per **18 mėn.** nuo darbo pradžios Darbų atlikimo grafike nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 6 mėnesiams.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta sutarties sumą sudaro:

Eil. Nr.	Darbai	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	I etapo rangos darbai su visomis paslaugomis	1.194.270,00	250.796,70	1.445.066,70
2.	II etape numatytos paslaugos	4.400,00	924,00	5.324,00
3.	III etapo darbai su visomis paslaugomis	303.170,00	63.665,70	366.835,70

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Ši sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį arba Užsakovui priėmus sprendimą Sutartį vykdyti nuosavomis lėšomis. Apie Sutarties įsigaliojimą Užsakovas Rangovą informuoja raštu. Jei Rangos sutartis neįsigalioja per 12 mėn., sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA:

UAB „Pakruojo vandentiekis“

Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis

Įmonės kodas 167922698

El. paštas: info@vandentiekis.com

Tel.: (8-421) 61 227

Pasirašyta ir patvirtinta:

STASYS TAMULIONIS

Pareigos: Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti **UAB „Pakruojo vandentiekis“** vardu



RANGOVAS:

UAB "Panevėžio ryšių statyba"

Paliuniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys

El. paštas: panros@panros.lt


Tel.: (8-45) 57 7474

Pasirašyta ir patvirtinta:

Audrius Balčėtis

Pareigos: Generalinės direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti **UAB "Panevėžio ryšių statyba"** vardu



PASIŪLYMO RAŠTAS
Techninis pasiūlymas (1 vokas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė STASYS
RIMĖNAS
Data: 2018-01-18 19:03:40
Paskirtis: TVIRTINU
Vieta: UAB "PANEVĖŽIO
RYŠIŲ STATYBA"
Kontaktinė informacija:
869880518

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Rozalimo miestelyje

Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“

2018 01 18

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Panevėžio ryšių statyba“	Paliūniškio g. 9, Panevėžys
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1**	UAB „Sweco Lietuva“	A. Strazdo g. 22, Kaunas	7%	Inžinerinių tyrinėjimų, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros, išpildomųjų brėžinių, kadastrinių matavimų atlikimas.

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Audrius Balčėtis
Adresas	Paliūniškio g. 9, Panevėžys
Telefonas	8-45 577474
Faksas	8-45 577470
El. paštas	panros@panros.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2018 m. sausio mėn. 05 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 360035 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ naujų vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo tinklų Rozalimo miestelyje inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.

- 3 Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
- 4 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečių sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 5 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokie kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 6 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

Marketingo-gamybos skyriaus direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Stasys Rimėnas
(vardas, pavardė)

PRIE TECHNINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus***
1.	Pasiūlymo priedas	Ne
2.	Įgaliojimas	Taip
3.	EBVPD	Ne
4.	Ketinių protokolai	Taip
5.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Taip
6.	Rangovo techninis pasiūlymas	Taip
7.	Techninis pasiūlymas	Taip

***Nurodoma ar pateikiamas dokumentas yra konfidencialu

PASIŪLYMO RAŠTAS
Finansinis pasiūlymas (2 vokas)

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Rozalimo miestelyje

Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pakruojo rajono savivaldybėje“

2018 01 18

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Panevėžio ryšių statyba“	Paliūniškio g. 9, Panevėžys
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Audrius Balčėtis
Adresas	Paliūniškio g. 9, Panevėžys
Telefonas	8-45 577474
Faksas	8-45 577470
El. paštas	panros@panros.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 1.501.840 Eur, 00 ct (Vienas milijonas penki šimtai vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct).


PVM yra: 315.386 Eur, 40 ct (Trys šimtai penkiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 40 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 1.817.226 Eur, 40 ct (Vienas milijonas aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt šeši eurai, 40 ct).

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

Marketingo-gamybos skyriaus direktorius
(igalioto asmens pareigos)



Stasys Rimėnas
(vardas, pavardė)

PRIE FINANSINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai	2
2.	Numatomas Mokėjimų grafikas	2

Sutarties pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Rozalimo miestelyje

DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS NR.1

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas I etapui	kompl.	100 %	1500	1500,00
1.2.	Statinio projektas ir projekto vykdymo priežiūra I etapui	kompl.	100 %	47500	47500,00
1.3.	Inžineriniai tyrinėjimai (topografija, geologija) I etapui	kompl.	100 %	15000	15000,00
1.4.	Archeologiniai tyrinėjimai I etapui	kompl.	100 %	2000	2000,00
1.5.	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos I etapui	kompl.	100 %	500	500,00
1.6.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai I etapui	kompl.	100 %	20000	20000,00
	Viso (Bendroji dalis)				86500,00
2.	VANDENTIEKIO TINKLAI (I etapui)				
2.1.	Vandentiekio tinklas, įskaitant šulinius ir kameras, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.	kompl.	100 %	342650	342650,00
2.3.	Atšakos iki sklypo ribos, įskaitant požemines sklendes, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.	kompl.	100 %	68880	68880,00
	Viso (Vandentiekio tinklai)				411530,00
3.	NUOTEKŲ TINKLAI (I etapui)				
3.1.	Gatvės gravitacinės arba vakuuminės nuotekų surinkimo sistemos nuotekų tinklai, įskaitant šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, išbandymą, praplovimą, TV diagnostiką.	kompl.	100 %	425680	425680,00
3.3.	Atšakos iki sklypo ribos, įskaitant prijungimo šulinius, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą.	kompl.	100 %	70560	70560,00
	Viso (Nuotekų tinklai)				496240,00
4.	VAKUUMO SIURBLINĖS AR NUOTEKŲ SIURBLINĖS (I etapui)				
4.1.	Pilnos komplektacijos vakuumo stotys ar nuotekų siurblinės, įskaitant smulkinančias grotas, elektros tiekimą nuo apskaitos skydo, valdymą ir informacijos perdavimą, išbandymą, žemės darbus ir dangų atstatymą.	kompl.	100 %	120000	120000,00
4.2.	Pilnos komplektacijos nuotekų siurblinė (rekonstruojama Rozalimo NVĮ teritorijoje), įskaitant smulkinančias grotas, elektros tiekimą nuo apskaitos skydo, valdymą ir informacijos perdavimą, išbandymą, žemės darbus, griovimo darbus ir dangų atstatymą.	kompl.	100 %	40000	40000,00
4.3.	SCADA praplėtimas	kompl.	100 %	40000	40000,00
	Viso (Vakuomo stotis ar nuotekų siurblinės) I etapui				200000,00
	VISO DARBAMS:				1194270,00
	PVM				250 796,70
	VISO su PVM				1 445 066,70

Pastaba:

Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

UAB "Panevėžio ryšių statyba"
Marketingo-gamybos
skyriaus direktorius
Stasys Rimėnas

Sutarties pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Rozalimo miestelyje

DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS NR.2

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Statinio projektas II ir III etapui bei projekto vykdymo priežiūra III etapui	kompl.	100 %	13000	13000,00
1.2.	Inžineriniai tyrinėjimai (topografija, geologija) II ir III etapui	kompl.	100 %	5000	5000,00
1.3.	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos III etapui	kompl.	100 %	100	100,00
1.4.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai III etapui	kompl.	100 %	10100	10100,00
	Viso (Bendroji dalis)				28200,00
2.	VANDENTIEKIO TINKLAI III etapui				
2.1.	Vandentiekio tinklas, įskaitant šulinius ir kameras, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.	kompl.	100 %	111930	111930,00
2.3.	Atšakos iki sklypo ribos, įskaitant požemines sklendes, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.	kompl.	100 %	23520	23520,00
	Viso (Vandentiekio tinklai) III etapui				135450,00
3.	NUOTEKŲ TINKLAI III etapui				
3.1.	Gatevės gravitacinės arba vakuuminės nuotekų surinkimo sistemos nuotekų tinklai, įskaitant šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, išbandymą, praplovimą, TV diagnostiką.	kompl.	100 %	81040	81040,00
3.2.	Atšakos iki sklypo ribos, įskaitant prijungimo šulinius, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą.	kompl.	100 %	12880	12880,00
	Viso (Nuotekų tinklai) III etapui				93920,00
4.	VAKUUMO STOTIS AR NUOTEKŲ SIURBLINĖS III etapui				
4.1.	Pilnos komplektacijos vakuumo stotis ar nuotekų siurblynė, įskaitant smulkinančias grotas, elektros tiekimą nuo apskaitos skydo, valdymą ir informacijos perdavimą, išbandymą, žemės darbus ir dangų atstatymą.	kompl.	100 %	40000	40000,00
4.2.	SCADA praplėtimas	kompl.	100 %	10000	10000,00
	Viso (Vakuomo stotis ar nuotekų siurblynės) III etapui				50000,00
	VISO DARBAMS:				307570,00
	PVM				64 589,70
	VISO su PVM				372 159,70

Pastaba:

Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

UAB "Panevėžio ryšių statyba"
Marketingo-gamybos
skyriaus direktorius
Stasys Rimėnas

[Handwritten signature]

