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Mes,

Valstybiné sangomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, jstaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus
Alberto Stanislovaifio, veikiangio pagal Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos nuostatus,

ir

Uzdaroji akciné bendrové ,,Projektas KARMAY, jmonés kodas 302701864, adresas: Kédainiy
g. 47, 58190 Josvainiai, Kédainiy r., (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaidio,
veikiandio pagal jtnongs jstatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme Sig sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos vieojo pirkimo ,,Dubysos regioninio parko lankytojy centro jrengimo darbai® (pirkimo Nr.
360538), paskelbto 2018 m. sausio 22 d., Nr. 2018-652125 CVP IS, vykdyto supaprastmto atviro
konkurso biidu, rezultatais.

1.3. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (toliau — Vie$yjy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo
pasitlymu.

1.4. Sutart] numatoma finansuoti 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy
programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitatkymas prie klimato
kaitos* priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016 ,,Saugomy teritorijy ir valstybinés reik§més parky tvarkymas,
pritaikymas lankymui® projekto ,Krastovaizdzio vertybiy apsauga ir pritaikymas paZinti (I)* léSomis
(Toliau — Paramos lé3os).




2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Dubysos regioninio parko lankytojy centro jrengimo darbai (toliau —
Darbai). Visi Darbai numatyti techniniame projekte, detalizuoti Darbo projekte, nurodyti Techningje
specifikacijoje, Sutartyje ir Sutarties prieduose, papildomuose Saliy susitarimuose.

2.2. Darby atlikimo vieta — Kaulakiy kaimas, Pagojuky sen., Raseiniy raj.

2.3. Pirkimo sutartis bus pasiraSyta tarp Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos (toliau — UZsakovas) ir konkursa laiméjusio rangovo UAB , Projektas KARMA®, (toliau —
Rangovas).

2.4, Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Dubysos
regioninio parko lankytojy centro jrengimo darbus pagal Sios Sutarties sglygose ir Techninéje
specifikacijoje nurodytus, bei Darby atlikima reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus, ir savo jégomis,
medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal techninj projekia, su UZsakovu suderinta techninj darbo
projektg atlikti Darbus ir perduoti juos kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. Sutarties kaina

, 3.1 Bendra Sutarties kaina be PVM — 983 146 Eur 28 ct (devyni §imtai aStuoniasdesimt trys
tikstandiai vienas §imtas keturiasdesimt 3esi eurai, 28 ct), PVM sudaro — 206 460 Eur 72 ct (du Simtai
edi tokstandiai keturi §imtai $efiasdedimt eury, 72 ct). Bendra Sutarties kaina su PYM (21 %) sudaro
—1 189 607,00 Eur 00 ct (vicnas milijonas vienas $imtas a$tuoniasde§imt devyni tGkstanciai Sesi Simtai
septyni eurai, 00 ct). | Sutarties kaing jeina visi Sutarties pasira§ymo dieng galiojantys mokes¢iai.

4, Sutarties jvykdymeo uZtikrinimas

4.1, Per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira¥ymo, Rangovas UZsakovui pateikia sutarties jvykdymo
uZtikrinima. Rangovas Sutarties jvykdyma uZtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto ir turindio licencijg banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo radts ir jo apmokéjima
patvirtinantj dokumentg. UZztikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi galioti iki numatyto Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pridedant papildomai
10 darbo dicny terming. Jeigu §iy jsipareigojimy laikotarpis bus pratestas, Rangovas nedelsiant, ne véliau
kaip per 3 darbo dienas, turi pratgsti ir Sutarties jvykdymo uvZtikrinimo galiojimo terming. Rangovo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinan¢iame dokumente/garante, privalo buti nurodytos Zemiau
nurodytos sglygos: Draudikas (...), Rangovo (toliau — Draudéjo) vardu, besalygiskai ir neatSaukiamai
garantuojame sumokéti be jokiy priestaravimy 1§ miisy pusés, Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie
Aplinkos ministerijos (Tarnybai/Gavéjui) pateikus pirma reikalavima, nereikalaujant, kad pried tai
Tarnyba/Gavéjas pateikty reikalavima Rangovui, 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant, kad
Tarnyba/Gavéjas pagrjsty reikalavimg ar nurodyty patirtus nuostolius, taiau Tarnybai/Gavéjui nurodZius,
kurios Sutarties sglygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai vykdomos.
Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudéjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy;

4.1.2. Draudéjas paZeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus, kai
minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo paZeisti ne dél Draudéjo kaltes;

4.1.3. Draudéjas atsisako pagal Sutartj atlikti Sutartyje numatytus Darbus/ vykdyti savo prisiimtus
sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj. ‘

4.2, Rangovas UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pateikia draudimus, nurodytus
%iy konkurso sglygy 5.3.1.23 ir 5.3.1.24 punktuose.




5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties dalykas: $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui darbus pagal techninj projekta,
kaip tai numatyta Sutartyje bei i§taisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
isipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui uZ
tinkamai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

5.2. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jelgu kyla
khucm, trukdanéiy laiku ir kokyblskal ivykdyti Sutart], kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visa nuo
jos prlklausancm protingy priemoniy toms klifitims pagalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda
teisg | nuostoliy, padaryty del atitinkamy klitaciy nepasahmmo atlyginima.

5.3. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.3.1.Rangovo pareigos:

5.3.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ tinkama Darby atlikima ir tinkamg Sutarties
rezultato pasiekimg. Rangovas privalo savo léSomis parengti Darbo projekta suderinti jj teisés akty
nustatyta tvarka, laikydamasis Grafiko vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], atlikti nustatyta tvarka -
pastatyto statinio geodezines nuotraukas vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése
specifikacijose, aikinamuosiuose raftuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, konkurso salygy
technine specifikacija, Lictuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy, gauti Statybos komisijos pasiraSyta Statybos
uzbaigimo akta;

5.3.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira$ymo (Sutartics 4.1. punktas) pateikti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumenta ir jo apmokéjima patvirtinantj dokuments;

5.3.1.3. ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
Uzsakovui finansinj kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Darby Grafikas) ir ji su UZsakovu
suderinti;

5.3.1.4. parengty ir suderintg Darbo projekta (suderinus su UZsakovu — jo dalj) privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo;

5.3.1.5. pradéti Darbus nedelsiant, UZsakovui perdavus statybvietg;

5.3.1.6. Rangovas prie¥ pradédamas darbus objekte turi jrengti informacin] stendg apie vykdomus
darbus. Baiges darbus turés jrengti nuolatinj informacinj stenda. Prie§ gaminant stendus, ju maketai turi
biti suderinti su UZsakovu.

5.3.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal darbo ir techninj projekta, Techning specifikacija, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikly (normu, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

5.3.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo radtilkg sutikimg, o Darby Grafika —
pasiragant papildomus susitarimus.

' 5.3.1.9. grictai pagal Darby Grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby Uzsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj
laikotarpj.

5.3.1.10. savarankitkai apsirlipinti materialiais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo
trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

5.3.1.11. garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik}) ir taupy
naudojima. Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZziagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos
Uzsakovui.

5.3.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo—perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus, iSrasyti
saskaitas — faktiiras (kaip nurodyta 7.5. punkte), kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyts statybos




Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.

5.3.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas teikéjo pasitilyme ir
atitiko reikalavimus) privalo:

5.3.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat biiti statybvietéje;

5.3.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.3.1.13.3. organizuoti darby atlikimg grieZtai pagal suderinta Darby Grafika;

5.3.1.13.4, pildyti Statybos darby Zurnalg tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuojandiy statybos.
darbus, nustatyta tvarka.

5.3.1.13.5. uztikrinti, kad Statybvietéje (nepriklausomai nuo to ar Darby atlikimo metu, ar kai joje
nedirbama) nebiity Rangovo ar Subrangovo darbuotojy, apsvaigusiy nuo alkoholio ar narketiniy
medZiagy;

5.3.1.13.6. uitikrinti, kad statybvietéje esantys asmenis laikytysi jstatymy, kity teisés akty ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimy, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos bei darbe higienos reikalavimy.

5.3.1.14. nedelsiant informuoti UZsakova apie statinio statybos vadovo pakeitima;

5.3.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo atlikti
pats Rangovas;

5.3.1.16. informuoti apie ketinimg pakeisti subrangovus (9 skyrius);

5.3.1.17. uztikrinti, kad Sutartics sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp] Rangovo
darbuotojai turetq reikiarna kvaliﬁkacijq ir patirtj, reikalingq Darbams atlikti;
susipazmtz su visa Darby dokumentacija. Vykdyti UZsakovo atstovo, techninés prieZiliros atstovo
nurodymus;

5.3.1.19. Prie paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, apZifri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus, Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uZzdengti;

5.3.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kitg diena, informuoti Uzsakova dél atsiradusiy aplinkybiy,
kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kitg neigiama jvykj, jtakojantj Sutarties vykdyma;

5.3.1.21. laikytis visy galiojandiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty it
utikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti UZsakovui
nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu nesilaikyty Lictuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui bity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti
procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty zala;

5.3.1.22. prisiimti visitkg atsakomybe uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltés,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 8iuos garantinius terminus:

5.3.1.22.1. penkerius metus;

5.3.1.22.2. dedimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeiju, vamzdyny ir kt.);

5.3.1.22.3, dvide$imt mety — esant ty¢ia paslépty defektu.

5.3.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skaiCivoti nuo pasiraSyto statybos uZbaigimo akio
dienos;

5.3.1.22.5. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) aktu
turi pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta
rangos sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi vZtikeinti dél rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokéjimg statytojui (uZsakovui). Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

5.3.1.23, savo lé3omis apdrausti turta, kuriam sukurti yra naudojama parama, maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, ne trumpesniam kaip Darby atlikimo
laikotarpiui. Jeigu Darby atlikimo terminai bus pratgsiami, turi biiti pratestas ir draudimo laikotarpis.
Ivykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti
visus Sutartyje numatytus Darbus. Draudimo patvirtinta kopija pateikia UZsakovui kartu su Sutarties
ivykdymo vztikrinimu,




5.3.1.24. sutarties objektg apdrausti rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu visam
Darby vykdymo laikotarpiui. Draudimo patvirtinta kopijg pateikia Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu;

5.3.1.25. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita kaip imanoma rlipestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius
bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

5.3.1.26. statinys (jo dalis) turi biiti statomas/jrengiamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
Darby metu ir naudojant pastatyta/jrengta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradZios, galéty buiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas,

5.3.1.27. uZbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka (iSlyginti pavir§iy (paZeista Darby
metu), i§veZti statybines Siuksles, uZséti Zoling augalija ir pan.);

5.3.1.28. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti rangovas, kad bity
tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti bei
dalyvauti oficialiuose procediirose.

5.3.1.29. aktyviai dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis triikumai, dél kuriy
nebiity i§duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kiruose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teiki
nemokamas konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai ir
(arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neifsamus darbo projektas arba
jo priedai.

5.3.1.30. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskaitiuotas baudas, atlyginti dél jo
kaltés patirtus nuostolius ir papildomas i8laidas.

5.3.2.1. Rangovas turi teisg:

5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjima uz faktiskai atliktus ir uzaktuotus laiku ir
kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj; .

5.3.2.1.2. gauti visg informacijg, dokumentus, reikalingus Sutaréiai vykdyti;

5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

5.3.3.UZsakovo pareigos:

5.3.3.1. ne v¢liau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui.

statybviete, projekting dokumentacija ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradéti Darbus;

5.3.3.2. uZtikrinti reikiamy sprendimy priémimg terminais, netrukdanéiais Darby atlikimui pagal
Finansinj kalendorinj darby vykdymo grafika;

5.3.3.3. pranesti Rangovui apie paskirtg objekto Statybos technines priezitiros paslaugy tiekéja;

5.3.3.4. esant pagrindui, t. y. uz tinkamai, faktikai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumoketi pinigus Rangovui 14.17 punkte numatyta tvarka.

5.3.4. UZsakovas turi teise:

5.3.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

5.3.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu,

5.3.4.3. nemokéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybigkai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy dalj;

5.3.4.4. esant pagrindui, iSieSkoti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar garantinius
dokumentus;

5.3.4.5. | jam padaryty nuostoliy atlyginima;

5.3.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teiseés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai




6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasiraio ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodyts Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos Respublikoje
galiojangivose teisés aktuose ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

6.2. Darby pradzia laikoma diena, kai Rangovas i§ Uzsakovo pagal priémimo — perdavimo akty
perima statybvietg (jradyta darbq pradzig j Statybos darby Zurnala).

6.3. Iki statybvietés priémimo — perdavimo akto pasira§ymo, Rangovas privalo turéti su Uzsakovu
suderintus:

6.3.1. Darbo grafika;

6.3.2. Darbo projekty (arba jo dalj Darbams numatytiems pagal Darbo grafika).

6.4, Darby pabaiga:

6.4.1. statinio Statybos uzbaigimo akto pasira$ymo diena;

6.4.2. statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo aktas bei UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uZbaigimo ir su juo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

6.5. Darbai turi bati atlikti pagal darbo ir techninj projekts, Techning specifikacijg, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikly (normy, taisykliy)
reikalavimus;

6.6. Darbai turi biiti atlikti per 12 mén. nuo Darby pradZios (Sutarties 6.2 punktas).

6.7. Darby pabaigos terminas gali biiti pratgstas iki 2 men., susidarius nenumatytoms aplinkybéms
(i%skirtinai nepalankios gamtinés arba kitos salygos, trukdandios vykdyti darbus, ir kuriy atsiradimo
nejtakojo ir negaléjo jtakoti Rangovas).

6.8. Jei atsirado priezastys, dél kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas, Rangovas
nedelsdamas radtu kreipiasi j UZsakovg, pateikdamas motyvuotg praSymg dél Darby atlikimo termino
pratesimo.

6.9. Per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, numatyto Sutarties 6.8 punkte gavimo, praneSimu rastu
Rangovui UZsakovas pratgsia Darby atlikimo terming arba informuoja Rangova, kad Darby atlikimo
terminas nebus prategstas.

6.10. Jei bet kuri #os Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies negaliojanti,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.11. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilinés atsakomybés uZ Sutarties
pazeidima.

7. Atsiskaitymy ir mokeéjimy fvarka

7.1. Sutartyje yra nustatyta Darby (Sutarties) kaina (toliau kaina), tadiau ji gali biiti koreguojama
esant §ioms aplmkybems Kaina gali biiti kei¢iama tuo atveju jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertes
mokestis ar jvesti nauji mokes€iai tiesiogial susij¢ su perkamais Darbais. Siais atvejais kaina gah biiti
kei¢iama (didinama ar ma¥inama) atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j kainos sudétyje esantio PVM
mokes€io dalj ar pridedant naujg mokestj, PerskaiCiuotos kainos jsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp
sutarties Saliy, kuris tampa neatskiriama sutarties dalis, pasira§ymo dienos. Sis susitarimas sutarties Saliy
turi biiti pasiradytas pet protinga, tadiau kiek jmanoma trumpiausia laikotarpj.

7.2. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

7.3. UZsakovas visas mokétinas 1é$as moka pavedimu j Rangovo $ioje Sutartyje nurodyts banko
sgskaitg. Apmokejimas laikomas ivykdytu kai pinigai patenka | Rangovo nurodyta saskaita. Rangovas
privalo ratu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.4. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediirg, UZsakovui pateikia su paskirtu
techninés priezitiros vadovu suderintg Detaly atlikty darby aktg (2 egzemphonm) MS Excel formatu.
Uzsakovui suderinus Detaliame athktq darbq akte nurodytus darbus it jy kiekius, Rangovas juos pateikia
pasira§ytus Rangovo ir techninés prieZitiros vadovo (2 egzemplioriais). Suderinus Detaly atlikty darby
akts, Suvesting atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP sistema
sugeneruoto detalaus atlikty darby akto elektroninés formos pagrindu, palickant jame tik stambias
Ziniara$¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta pasinaudojant programos funkcuom]s »paslepiant®,
Sig formq Uzsakovas pateiks Rangovui. Rangovas turés sudetinti ja su techninés prieZifiros vadovu ir




pateikti ja UZsakovui (2 egzemplioriai). Tik su UZsakovu ir techninés priezitiros vadovu suderinus
auk§tiau apragytas formy turinj, Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaitg faktiira (2 egz.).

7.5. Uz atlikty darby dalj gali biiti atliekami tarpiniai mokéjimai. Rangovui pateikus (ne dazniau
kaip kas ménesj), o UZsakovo atstovui patvirtinus Detaly ir Suvestinj atlikty darby aktus ir sgskaitg
faktiirg, UZsakovas atsiskaito su Rangovu ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty
patvirtinimo dienos.

7.6. Vykdant sutartj, PVM saskaitos faktiros, saskaitos faktfiros turés biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

8. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas, papildomi darbai

8.1. Sutarties salygos keiiamos Sioje sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais.

8.2. Jei Rangovas jvykdo daugiau darby ir nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15
procenty, skaidinojant nuo pradinés sutarties vertés, nei buvo numatyta Sutartyje, yra laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti j Sutarties kaing. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kuriy néra
susitarta Sioje Sutartyje, apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.

8.3. Atsiradus papildomiems darbams, kuriy jkainiai pateikti teikiant pasitilyma, jsigyjama,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, ne didesniais jkainiais nei
buvo numatyti pagrindinéje sutartyje su tuo Rangovu. Papildomi darbai, nenumatyti pasiilyme,
skaidiuojami ne didesniam kainy lygiui, kur] tai datai yra pateikusi ,,Sistela®.

8.4. Atsiradus nevykdomiems darbams, kuriy nevykdymas yra pagristas technologikai, arba
atsiradus prieZastims, kuriy negalima buvo numatyti prie§ Darby vykdymo pradZia, Sutarties Salys bendru
susitarimu gali atsisakyti tokiy darby vykdymo. Sutarties kaina maZinama sudarant papildomg susitarima.
Visy atsisakomy pagal Darby pagal Sutartj vert¢ negali biti didesné nei 10 (deSimt) proc. Sutarties kainos
be PVM.

8.5. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
Medziagy/[rangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos MedZiagos/[ranga ar pan.), ar
del kity nenumatyty, nuo Saliy nepriklausané&i aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
1¢%as, biitina keisti Sutartyje numatytas MedZiagas ar Jrangs | lygiavertes ir neprastesnés kokybeés nei
nurodyta Pasiiilyme, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata bei sitilyma del keistiny
MedZiagy/Jrangos. Sis keitimas negali jtakoti bendros Sutarties kainos.

8.6. Nuo 7.1. punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojama tik neatlikty
Darby kaina (iki ¥iy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir uZaktuoty Darby kaina
nekei¢iama).

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangovg kitu subrangovu, turi
pateikti U¥sakovui ra¥ytini prayma, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi gauti UZsakovo radtiska
sutikima. Subrangovai keidiami atitinkandiais konkurso salygose subrangovams keliamiems
kvalifikacijos reikalavimams, jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui (UZsakovas,
gaves statinio statybos prieziiira vykdangiy asmeny informacija apie netinkama statybos darby vykdyma,
tai pat turi teis¢ pareikalauti Rangova pakeisti subrangova);

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir
subrangovas nepratesé jy galiojimo;

9.1.3. subrangovo jmonéje Sutarties vykdymo metu nustojo dirbti kvalifikacijos atestatus turintys
specialistai, Rangovo pasitilyme deklaruoti kaip atsakingi uZ Sutarties vykdyma asmenys, ir subrangovas
negali jy pakeisti lygiaver&iais kvalifikuotais asmenimis;

9.1.4. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veiklg, dél kurios Rangovas jj buvo pasitelkgs daliai
Sutartyje numatyty darby atlikti.




9.2. Jei vykdant Sutartj paai¥kéja, kad Rangovui triksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutart] ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkii papildomus subrangovus. Rangovas turi pateikti
Uzsakovui radytinj prasyma pasitelkti nauja subrangova, nurodydamas prieZastis ir konkre¢ius darbus,
kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti UZsakovo rastiskg sutikima.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta mfonnacuq paslaptyje ir be ifankstinio radtisko kitos Salies
sutikimo negali atskleisti Joklam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutart].
Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be
radtisko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, i8skyrus
$ios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po §ios Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj, slaptums ir
taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus Sutartyje nurodytus
tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai. Esant pagristoms prieZastims,
Salys tuti teise reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantls Sutarties vykdyme, pasuasytq atskirg
konfidencialumo pasizadejima. Salys privalo utikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto
reikalavimy.

10.4. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo_jsipareigojimas netaikomas
viedai ar kitokiu badu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne i3
kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip pat
§is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos
apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kickviena Salis privalo uZtikrinti, kad bty laikomasi Lictuvos
Respublikos teisés akty, reglamentucjanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny

apsauga.
11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé viesai rodyti, skelbti, publikuoti
peI‘dII‘btl atgaminti bet kokia forma ir biidu) j Sutarties objekts, nurodyta Sutarties 2.1. punkte, ir su juo
susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas (Paslaugy teikéjas) neatlygintinai perduoda
Uzsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo - perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo, UZsakovas gali
laisvai viedai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir bGidu neribota laikotarpj
bet kokiais tikslais, i3skyrus komereinius tikslus.

12. Teisiy ir pareigy perleidimas

12.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be i¥ankstinio
radtitko UZsakovo sutikimo.

12.2. Uzsakovui turi biti nedelsiant praneta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz.
restruktiirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos,
biitinos Sutardiai jvykdyti, nenustojo galioti.

13. Saliy atsakomyhbé

13.1. Salys neatSaukiamai pripaZjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, ju surnokéj imo
tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti ir yra atsizvelgta | tai, kad UZsakovas turi prisiémes
jsipareigojimus Projekto, pagal kurj vykdomas 8is pirkimas, finansuotojui Aplinkos projekty valdymo
agentiirai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy mokéjimo tvarka. Bitent




Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties jsipareigojimy/Darby atlikimo terminuy,
numatyty Sutartyje ir Darby Grafike laikymasis, garantuoja PrOJekto ﬁnansawmq, kas turi tiesioging
reik8me UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat Salims yra Zinoma, jog Darby atlikimo terminas
pagal Sutartyje, Darby grafike numatytus terminus, turi esming reikdme Projekto jgyvendinimui bei
svarbus UZsakovui jo nuolatiniy funkcijy vykdymui.

13.2. U netinkama savo pareigy ir prisiimty isipareigojimy vykdyma Rangovas moka UZsakovui
netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy jsipareigojimy numatyty Sutartyje bei pagal
Darby grafike, Usakovas turi teisg be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo
biidy pradéti skai¢iuoti 0,04 % (keturiy §imtyjy proc.) delspinigius nuo visos Sutarties su PYM kainos vz
kiekvieng termino praleidimo dieng iki visiSko jsipareigojimy jvykdymo.

13.3. Jei sutartiniai jsipareigojimai dél Rangovo kaltés nejvykdomi ilgian nei 30 (trisdeSimt) dieny
nuo Darby grafike nustatyto kiekvieno Darby etapo jvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo
sumoketi Uzsakovui 2 proc. Sutarties su PVM kainos dydZio baudg. Bauda apima Sutarties 13.2 punkte
nurodytus delspinigius, paskaiéiuotus iki baudos paskaigiavimo dienos.

13.4.. Rangovui dél jo kaltés ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny véluojant jvykdyti visus Sutartyje
numatytus darbus, t.y., praleidus galutinj Darby jvykdymo terming, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

13.5, Delspinigius ir /ar bauda Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo UZsakovo
pranc§imo apie paskirtg baudg (priskaiSiuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

13.6. Jei Uzsakovas jgijo teisg reikalauti delspinigius, jis gali:

13.6.1. isiekoti delspinigiy sumas ir/arba baudg;

13.6.2. nutraukti Sutartj — §iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

13.6.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

13.7. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.

13.8. Jei Uzsakovas dél savo kaltés neatlicka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui radtu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy $imtyjy proc.) delspinigius nuo
neapmokétos sumos u¥ laiku, tinkamai, faktidkai atliktus ir uZaktuotus Darbus uZ kiekviena uzdelsts
diena. -

13.9. Jei kuri nors Sutartics Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidZia Sutart].

13.10. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentejusmjl Salis turi teisg:

13,10.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.10.2, reikalauti atlyginti nuostolius;

13.10.3. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytus delspinigius;

13.10.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (UZsakovo teis¢),

13.10.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties paZeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties
pazeidima Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

13.11. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo iniciatyva jspéjus Rangova pries 14 (keturiolika) dieny
Siais atvejais:

14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Darby grafike nustatytus terminus;

14.1.2. kai Rangovas ilgiau nei 30 dieny véluoja atlikti Darbus per Sutartyje ir Darby grafike
numatytus terminus;

14.1.3. kai Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai ir/ar nekokybiskai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.4. kai Rangovas perleidZia Sutartj be UZsakovo sutikimo;

14.1.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi3ka situacija.

14.1.6. jei asmuo, ankséiau suteikes garantijg arba apdraudes Rangova, negali Wykdy‘u savo.

jsipareigojimy. Prie§ nutraukdamas Sutartj UZsakovas iSsiunéia registruota laiska su jo gavimo
patvirtinimu, kuriame nustato naujg protings terming garantijos pateikimui;




14.1.7. jei bus nutrauktas finansavimas projekto ,,Kradtovaizdzio vertybiy apsauga ir pritaikymas
paZinti ([)* (Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008), kuris jgyvendinamas pagal 2014-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteta ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus
* naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemong Nr. 05.4.1-APVA-V-016 ,,Saugomy tetitorijy
ir valstybinés reik¥més parky tvarkymas, pritaikymas lankymui®, Sutartyje numatytai veiklai.

14.2. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva:

14.2.1. Rangovas, prie§ 14 (keturiolika) dieny ispéqu Uisakovq, gali nutraukti Sutartj, jei
Uzsakovas nevykdo ar netinkamai jvykdo sutartinius jsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties paZeidima Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

14.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo bei netesybas.

14.5. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja
atliktus Darbus ir parengia jy apra8g. Taip pat parengiama ataskaity apie Sutarties nutraukimo dieng
esandius Saliy jsiskolinimus.

14.6. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva, nuostoliai ar ilaidos i§ieSkomi i$skaiciuojant
juos i§ Rangovui mokétiny sumy uz kokybiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus arba pagal Rangovo pateikta
Sutarties jvykdymo uztikrinima.

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdandia savo
jsipareigojimy pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties 131ga11031m0 dienos.

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplmkybems kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respubhkos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél nenugalimos
jégos negah vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dicnas apie tai informuoti radtu kitg Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus laikoma, kad tokiy
aplmkybzq nebuvo. Esant tokioms aplmkybems $ios Sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek, kiek
tQSIaSI Sios aplinkybés. Salis pranegime apie nenugahmos jégos aplinkybes turi pateikti ;rodymus kad ji
émési visy pagristy atsargumo prlemomq ir dejo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranest1 galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy nevykdymo pagrindo i8nykimo, Salis radtu informuoja kitg Salj
apie jsipareigojimy nevykdymeo pagrindo i8nykima.

16. Ginéy sprendimas

16.1. Gindai tarp Sutarties Saliy sprendZiami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby bidu, o
nepavykus taip i¥spresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal ia Sutart] jokiam
trediajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus iSrenkant Rangova.

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais teisés aktais.

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme jg kaip
atitinkandig jy tikslus ir pasirasé.




17.6. Visi priedai prle %ios Sutarties yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
17.7. Visi Sutarties priedai pasiradyti tarp Sutarties Saliy po $ios Sutarties pasn:asymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti

visy Sutarties Saliy parasais.

17.8. Prie Sutarties pridedami &ie priedai: 1 priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai; 2 priedas —

Rangovo pasiililymas, 2 lapai, 3 priedas — Samata, 44 lapai.

18. Saliy rekvizitai

UZzsakovas:
Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Istaigos kodas 188724381

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284, Faks. (8 5) 272 2572
vstt@vstt.lt

A. s Nr. LT26 4010 0424 0198 2687
Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Istaiga néra PVM mokétoja

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma

ir ry$iams su Rangovu palaikyti ~ Projekto

,Krastovaizdzio vertybiy apsauga ir pritaikymas
paZinti (I)* — specialisté Agné TamoSiané

tel. +370 659 63254,

el.p. agne.tamosiune@vstt.It
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Jaraté Maldsuskieneé

Rangovas:
UZdaroji akciné bendrové ,,Projektas
KARMA®

Jmonés kodas 302701864

PVM mokétojo kodas L'T100006950716
Kédainiy g. 47, 58190 Josvainiai, -
Kedainiy 1.

el. pastas projektaskarmal@gmail.com,
tel. Nr. 8-614-76815, 8-631 79567.

A.s. Nr. LT66 7300 0101 2977 555
awedbank™ AB

Kontaktinis asmuo, atsakingas uz sutarties
vykdyma ir ry§iams su Rangovu palaikyti-
Projekty vadovas Stasys BruZas,

tel. 8 - 614-76815,

el.p. projektaskarmal@gmail.com

Direktiorius
Adas Laurinaiti

Teises ir pp %onalo skvriaus

vyrrfihmuu pciatislé

FAita Grigiute
Jee
dong - oF- Ay




Konkurso salygy 2 priedas

UAR Projektas karma

UAB, Kédainiy g. 47, Josvainiai, Kédainiy raj., tel. (8 614) 76815, duomenys kaupiami Ir saugomi Juridiniy
asmeny registre, jmonés kodas 302701864, PVM mokétojo kodas L. T100006950716

PASTIULYMAS DEL DUBYSOS REGIONINIO PARKO LANKYTOJU CENTRO
JRENGIMO DARBU

2018.03,08 Nr.1

(Data)

Kédainiai
(Sudarymo vieta)

Tiékéjo pavadinimasJeigy  dalyvauja

aikio
subjekty grupé, surasomivisi dalyviy pavadinimai/

UAB ,,Projektas KARMA®

Tiekéjo adresas Aeigu dalyvarja itkio subjekty
grupé, swraomi visi dalyviy adresai/

Keédainiy g. 47, Josvainiai, Kédainiy r.

Asmens, pasiradiusio pasiilyma saugiu
elektroniniu paradu, vardas, pavardé, pargigos

Projekty vadovas Stasys Bruzas

Telefono numeris

8-614-76815

Fakso numeris

El, paSto adresas

projektaskarmal@gmail.com

Subrangovo (), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-u)
pavadinimas (-ai)

UAB ,,AVA statyba”

Subrangovo (), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
adresas (-ai)

Pramonés g. 1, Stanaidiy km., LT-53285 Kauno

Darby sarasas ir [sipareigojimy dalis (procentais)
ir apragymas, kurlems ketinama pasitelkti
subrangovy (-us), subtiekeja (-us) ar subteikéja (-
us)

Darbai: bendrieji statybos darbai. Darby dalis -
10%. '

/Pastaba, Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subliekéjq (-us) subleikéjq
(-us) ar speciclistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant
suiart, faciau pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y),
subtiekejoly), subteikéjy(y) darbuotojai, tadiau laimejimo atvefu bus jdarbinti

1. Siuo pasinlymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime https://pirkimai.eviesiejipirkimailt, paskelbtame VieSyjy pirkimy

jstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).
2. Pasiragydamas CVP IS priemoneémis pateikta pasitilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonemis pateikti duomenys yra tikri.




Mes siiilome atliktiz

Eil, Darby/paslaugy pavadinimas Kaina skaidiais,
Nr. _ Eur be PYM
1. | Dubysos regioninio parko lankytojy centro jrengimo
darbai

Viso, Kur be PVYM: 983 146,28
PYM (21 proc.), Eur 206 460,72
I8 viso, Eur su PYM: | 1 189 607,00

Pastilymo suma ZodZials: Vienas milijonas §imtas aStuoniadeSimi devyni tikstandial JeSi Sinvai
sepiyni eural

~ Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojantiais teisés akiais,
Tais atvejais, kat pagal galiojandius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés
PVM skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemokamas.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumental:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy Ar dokumentas

Nr, skaidius konfidencialus (Taip/Ne)
1 [galiojimas 1

2 EBVPD (UAB ,, AVA statyba) 13

3 EBVPD (UAB , Projektas KARMA® 13

4 Ketinimy protokolas 1 _{ Taip

5 Banko garantija 1

6 Apmokejima patvirtinantisdokumentas | 1

{fPastaba, Teikéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiitlyme néra.

Pasifilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame  Leé8y deponavimas pagal banko garantijos Nr.
18-011640-GM. 60 000 Eur., apmokéjima patvirtinant] dokumenta
{(Nurodyti uZtikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garants ar laiduotojg)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Projekty vadovas ij

Stasys BruZas
(Tiekéjo arba jo jgalioto astens (Paragas*) (Vardas ir pavardé¥)
pareigy pavadinimas*)

*Pastaba, Kadangi visas pasiiilymas pasiraSomas saugiu elektroniniu parau, $io dokumento
atskirai pasira8yti neprivatoma.




