REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. [FK = 4§ / 1Y

Kaunas 2018 m. lolayclat® men. 30 d

Kauno ,,Papar¢io® pradiné mokykla, kodas 190140622, (toliau — UZsakovas), adresas:
Siaurés pr. 35, Kaunas, toliau Sutartyje — ,,UZsakovas®, atstovaujama direktorés Lidos KerSienés,
ir UAB ,,Veromina“, jmonés kodas 301240866 , adresas: Zemaiéiy g. 14, Gargzdai, Klaipédos
raj. ,atstovaujama direktoriaus Mindaugo Katino , toliau Sutartyje — ,Rangovas“ sudaréme
remonto darby (toliau — Darbai) remonto darby sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau
vadinamos ,,Sutarties Salimis“, o kiekviena atskirai — , Salimi«.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno ,,Papartio” pradinéje mokykloje, pastato, 1C2b korpuse
apdvietimo tinkly darbai, evakuacinio ap$vietimo jdiegimas, magistraliniy ir skirstomyjy vidaus
kabeliy paklojimas, kiStukiniy lizdy montavimas, elektros instaliacijos remonto darbai atliekami
pagal parengta lokaling samata.

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti pastato remonto darbus pagal parengta
lokaline sgmatg (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata, UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus § 51016 Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant j tai, kad Rangovas turi §iai sutar¢iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios Sutarties jsipareigojimams

ivykdyti, taip pat turi z1n1q, kurias pagal jstatymg privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: & Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukme

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus $iais terminais:

2.2.1. atlikti pastato remonto darbus, pagal parengta lokaling samata, kuri yra neatskiriama
Sios sutarties dalis, per du ménesius nuo sutarties pasiraSymo datos.

2.3. Darby pradzia pagal Sig Sutarti yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
kai Rangovas po statybvietés priemimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus
reikalingus, UzZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti,
dokumentus. Numatoma darby pradzia 2018.06.04.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby priémimo — perdavimo aktai, bet ne véliau
kaip 4 metai po preliminarios sutarties pasira§ymo dienos. Numatoma darby pabaiga 2018.08.01.

2.5. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 ir 2.3
punktuose nustatyto etapo Darby termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.3 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali bati
pratestas esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, vieng
karta 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui.

2.7. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba /

2.7.3. i8skirtinai nepalankios klimato sglygos, arba *
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2.7.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. UZsakovui rastu
pritarus, Rangovas jgyja teise i Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby
uzbaigimo datg. Darby atlikimo terminy pratesimas jforminamas $aliy rasytiniu susitarimu.

2.9. Uzsakovui taip pat gali biti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsimg ir
esant kitoms nei nurodyta 2.7.1 — 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.10. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo
priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti atlieckami Darbai.

2.11. UZ tinkamg darby vykdyma atsakingu asmeniu skiriamas Darby vadovas Ovidijus
Tamulevicius. )

2.12. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 11873,34 € (vienulika tikstanéiy astuoni Simtai
septyniasdesimt trys eurai, 34 ct), jskaitant visas iSlaidas ir visus mokeséius yra galutiné bei
nekeiciama. | 8ig sumg jeina PVM 2060,66 € (du tikstan¢iai SeSiasdeSimt eury, 66 ct.). Sutarties
kaina be PVM 9812,68 € (devyni tiikstanciai aStuoni Simtai dvylika eury, 68 ct).

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 ir 2.3 punktuose
nurodytais terminais uz kaing, numatyta Sutarties 3.1 punkte. ] Sutarties kaing jeina techninés
dokumentacijos parengimo, samatiniy skaifiavimy, atitinkancéiy pasitlymo kaing, parengimo,
darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo,
griovimo metu susidariusiy statybiniy medziagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo j tokias
atliekas priimancig jmong ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio
pasikeitimo neperskai¢iuojama. _

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(dideéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty
Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikeicia tiek,
kiek pasikeic¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba Uzsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties
Saliy papildomu susitarimu prie $ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
poijstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokescio dydj jsigaliojimo.

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uZz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijanéiy Darby kaina.

4. Saliq teisés ir pareigos

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
tvarka;

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darby pradZios paskirti atsakingg asmenj dél sutarties vykdymo
kontrolés. Y

4.2. Uzsakovas turi teise:
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42.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanCiuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trukumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos trikumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti Salinti trokumus, rastu praneses
perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uZ netinkamai atliktg darbg arba pasSalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3. Rangovas jsipareigoja:

43.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.3.2. Darbus atlikti pagal parengta lokaling samatg, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus; )

4.3.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakinga uZ Darbus ir turintj
teise pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

43.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei $ios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZitiros institucijy nustatyty reikalavimy.

4.3.5. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.6. laiku ir tinkamai pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

43.7. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

4.3.8. garantuoti saugy darbg, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirban&iy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaig¢ nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

4.3.9. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esandios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar
pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. Priedingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita;

4.3.10. Praneti apie Objekto Darby uzbaigima ne véliau kaip prie§ dvi dienas, prasant
organizuoti jo priémima;

4.3.11. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.12. i¥veZti statybines atliekas ir statybinj lauZg  tokias atliekas priimancig jmong;

4.4, Rangovas turi teisg:

4.4.1. gauti UZsakovo apmokéjimg uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

4.42. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiSka
UZsakovo sutikima.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lietuvos

nacionaline valiuta.
5.2. Sutarties apmokéjimg numatoma finansuoti i§ Kauno miesto savivaldybés biudzeto

163y. Todeél Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i$-Rangovo gautas
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PVM saskaitas — faktiiras bei atlikty Darby priémimo- perdavimo aktus per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktliros gavimo dienos. Sgskaitos privalo biiti pateiktos
sistemoje E.sgskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje
sutartyje nurodyta saskaita.

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai i§raSo PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty
pasiras§ymo dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui
Darby (atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus
tinkamos sgskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek,
kiek yra susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas
nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos
aplinkybés, privalo nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas
atidétas.

6.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy lésy nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti
151parelg0J1ma1 néra laikomi nenugalimos jegos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai blity minimalds.

6.6. Jei nenugahmos Jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (trls) meénesius
nuo pranemmo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig Sutartj. Nei
viena i3 $aliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
treCiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sum/az.mebbatliktq
Darby verte.




8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba
trediyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg, jskaitant
Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, tre¢iajai Saliai ar juy turtui.

9.3. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokeéty
Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, neuZbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal
Darby vykdymo grafika Darby atlikimo terminy, moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo
bendros Sutarties kainos uZ kiekvieng pavéluota diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjimg, kol
padaryti paZeidimai bus paSalinti.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dé¢l Salies kaltés, ji k1ta1 Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

10. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja
susijusiy teisiniy santykiuy, sprend21am1 derybose.

10.2. Kilus gindui Salis rastu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendimo
biida. Gavusi pasitilymag ginéa spresti derybomis, Salis ‘privalo | ji atsakyti per 10 kalendoriniy
dieny. Gindas turi bti i§sprestas per 20 kalendoriniy dlenq nuo deryby pradzios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco 1sspre;st1 deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba
kuri nors Salis laiku neatsako j pasifilymg ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu
informavusi kita Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin8ams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties
arba kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis isigalioja po to, kai Saliq jgalioti atstovai ja pasirao ir galioja iki visiSko
Saliy sutartiniy ;s1parelg011mq jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei $i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi Kiti Sahq jsipareigojimai pagal Sutart;
netenka galios, i¥skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po JOS
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti $ia
Sutartj tik j ]Oje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeltlma1 ir pap11dyma1 isigalioja, kai jie Sios Sutarties Saliy sudaryti
raStu, pasirasyti jgalioty asmeny ir patv1rt1nt1 Sios Sutarties Sahq antspaudals

11.3. UzZsakovas turi teise prieS terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti dél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba
dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés, prastai atlieka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar ¢ jasi Kitaip nei
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nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZzbaigti
Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui.

11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: t.y. nemokumas, bankroto bylos
iSkélimas ir neteisminés bankroto procediiros pradZia.

11.4. Salis apie kitos Salies jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma privalo kitai
$aliai pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodytg terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai jsp&jusi rastu.

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siundiami prane$imai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
iforminami ratu ir siundiami faksu, elektroniniu pa$tu arba skubiuoju pastu registruotu laiSku
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks prane§imas, siuntiamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo iSsiuntimo dieng. Faksimilinio aparato ataskaita apie
dokumento iSsiuntimg Salys saugo kartu su issiystais dokumentais. Bet koks pranemmas
siun¢iamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrajg darbo dieng nuo iSsiuntimo.

11.6. Jeigu keidiasi Sutartj pasirasiusiy $aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai raStu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdZiusi iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
jog kitos alies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka Sios Sutarties
sglygy arba jog ji negavo pranesimuy, siuysty pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus
tokias pirkimo Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir Vykdoma Vadovaujantls Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia _suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidziant Lietuvos Respubhkos jstatymy, Saliy istaty, kity stelglmo dokumenty, valdymo
organy reglamentq ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsaky’u viena kitai tuo
atveju, jei Sutartis bus nugin€yta del to, kad ji buvo sudaryta paZeidziant Saliy valdymo organy
kompetencijg, vir§ijus suteiktus jgaliojimus arba prieStarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem Vlenodq juriding galig turin¢iais
egzemplioriais - po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasira$o ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai
12.1. Lokaliné sgmata.
12.2. Isakymas dél atsakingo asmens paskyrimo.

13. Saliq rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kauno ,,Papar¢io” pradiné mokykla IVJAB ,,Veromina“
Siaurés pr. 35, Kaunas Zemailiy g. 14, GargZdai, Klaipédos raj.

[staigos kodas: 190140622 [staigos kodas: 301240866
Tel. (8 37) 312038 3 Tel. 863188885
EL pastas: papartis@pa ) El. pastas: veromina@pagrindinis.It
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