RANGOS SUTARTIS
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Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB ,,Dylas®, toliau vadinama
Rangovu, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Dauksos, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi, sudaré $ia Rangos sutartj (toliau — Sutartis). Sutarties sudarymo pagrindas —

2018 m. balandZio 12 d. Tiekéju apklausos pazyma Nr. VPP-107.

projekty parengimu (toli

(ties Nauja

projektavimo uzduotyje su priedais (S

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Pirkimo objektas — vaiky Zaidimo aikSteliy jrengimo darbai su techniniy darbo

au — darbai ir paslaugos). Pirkimo objektas skaidomas j 2 dalis:

1.1. I pirkimo dalis — vaiky Zaidimo aik3telés Klaipédos mieste ties Pempininky aikste:

1.1.1.vaiky zaidimy aik3telés ties Pempininky aikste (ties Taikos pr. 81 (Vaiky zaidimy
aikdteliy Klaipédos mieste ties Pempininky aikste jrengimo aprafe (toliau — Aprasas) — aikstele
Nr. 1)) jrengimo darbai;
1.1.2.vaiky Zaidimy aikstelés ties Pempininky aikste (ties Taikos pr. 83 (Aprase — aikstele
Nr. 2)) jrengimo darbai su techninio darbo projekto parengimu.
1.2. II pirkimo dalis — vaiky Zaidimo aikstelés Klaipédos mieste ties Debreceno aikste

kiemio g. 26) jrengimo darbai su techninio darbo projekto parengimu.

1.3. Isamesnée perkamy darby ir paslaugy informacija ir reikalavimai pateikiami statinio

utarties priedas), Techningje specifikacijoje.

7. Bendra Sutarties kaina — 85 736,70 Eur (aStuoniasdeSimt penki tikstanéiai septyni
Simtai trisdedimt ¥ei eurai 70 ct), jskaitant visus mokescius ir pridétines vertes mokestj (toliau —
PVM):

2.1. I pirkimo dalies kaina — 38 643,50 Eur su PVM (trisdesimt aStuoni tukstanciai seSi
$imtai keturiasdeSimt trys eurai 50 ct):

Eil.
Nr.

Paslaugy / darby pavadinimas

Kaina Eur be
PVM

Kaina Eur su
PVM

Vaiky zaidimy aikstelés ties Pempininky aikste
(ties Taikos pr. 81 (Vaiky 7aidimy aiksteliy
Klaipédos mieste ties Pempininky aikste jrengimo
aprade — aik§telé Nr. 1)) jrengimo darbai

9500,00

11 495,00

Vaiky Zaidimy aikstelés ties Pempininky aikSte
(ties Taikos pr. 83 (Vaiky Zaidimy aiksteliy
Klaipédos mieste ties Pempininky aikste jrengimo
aprase — aikstel¢ Nr. 2)) techninio darbo projekto
parengimas

1 700,00

2 057,00

Vaiky Zaidimy aikstelés ties Pempininky aikste
(ties Taikos pr. 83 (Vaiky 7aidimy aiksteliy
Klaipedos mieste ties Pempininky aikSte jrengimo
aprase — aikstelé Nr. 2)) jrengimo darbai

20 736,78

25 091,50

I§ viso (suma skaiciais):

38 643,50
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2.2. II pirkimo dalies kaina — 47 093,20 Eur su PVM (keturiasde$imt septyni
takstandiai devyniasdesimt trys eurai 20 ct):

Eil. Sudlanpir/ datbn pavadinisag Kaina Eur be Kaina Eur su
Nr. gl up PVM PVM

Vaiky Zaidimo aikstelés Klaipédos mieste ties
1. | Debreceno aikste (ties Naujakiemio g. 26) 1 700,00 2 057,00
techninio darbo projekto parengimas

Vaiky zaidimo aikstelés Klaipédos mieste ties
2. | Debreceno aikste (ties Naujakiemio g. 26) 37 220,00 45 036,20
jrengimo darbai

I§ viso (suma skaiciais): | 47 093,20

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra pasiilymo kaina su perziara
kiekvienai pirkimo daliai, kuri galioja visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo
metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu taikomas
PVM tarifas, kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu),
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma uZ tuos darbus ir paslaugas,
uz kuriuos PVM saskaita faktira iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy
pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ar kity priezas¢iy kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasialyme nurodyta bendra darby kaina, jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virijantys 5 proc. riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing.

3.3. Jeigu pagal statinio projektavimo uzduoti, Aprada, Techning specifikacija, parengta
techninj darbo projekta (toliau — Projektas) ir kitus Konkurso salygy aprado priedus Sutarties tikslui
pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui,
tadiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, gal¢jo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, jie nejeina i 3.2 papunktyje nurodytus 5 proc., uz
juos negali biti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi buti
atlikti uz Sutartyje numatyta (uZfiksuota) bendrg darby kaina.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Aprasa, Technine specifikacija, parengta
Projekta, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos
papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiSkimai,
nurodymai, jrasai pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu jsigyti papildomy
darby. Tinkamas UZsakovo pritarimas jsigyti papildomy darby yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Esant Projekto klaidoms, neatitikimams, Rangovas privalo $iuos neatitikimus iStaisyti
savo saskaita be jokio papildomo apmokeéjimo.

3.6. Jeigu dél bitiny ar racionaliy Projekto pakeitimy batina atsisakyti dalies darby, Sutarties
Salys pasiraSys Sutarties pakeitima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

3.7. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
darbams vykdyti skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu,
raétu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus
darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling sgmata. Darby keitimas
jforminamas papildomu susitarimu.

/
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3.8. Uzsakovas apskaitiuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas
pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo
Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo taisykliy) nuostatas.

3.9. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. . nesuderines su Uzsakovu ir techniniu
prizitirétoju, nejteisings Projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), nepasiradius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui uZ tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Kiekvienai pirkimo daliai Projektas, jskaitant statybg leidzian¢io dokumento gavima,
turi biiti parengtas ne véliau kaip per 2 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Prievoliy jvykdymo terminas, nurodytas Sutarties 4.1 papunktyje, gali biti pratgstas
Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu, ta¢iau ne daugiau kaip 1 karta ir ne ilgesniam kaip 1
men. laikotarpiui. Rangovui gali biti suteikiama teisé j termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jai nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba visiSkai;

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminames;

4.2.3. atsiranda uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutart]
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.4. pasikei¢ia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors 4.2 papunktyje nurodyta nuostatg jam gali
biiti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teise i termino pratesima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos
data. Jvykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama biitinybé pratesti prievoliy jvykdymo termina,
jokiu bidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Pratesus prievoliy jvykdymo termina, bendra pasiiilymo verté nesikeicia.

4.4. Kiekvienai pirkimo daliai darbus pagal parengta Projekta atlikti ne véliau kaip per
2 meénesius nuo rastisko Uzsakovo uzsakymo atlikti darbus gavimo dienos. Laikoma, kad
uzsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai uzsakymas siun¢iamas el. padtu ar faksu.

IIL. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai Rangovui uZ suteiktas paslaugas ir atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinandius suteiktas paslaugas ir atliktus darbus (saskaitg faktiirg, atlikty darbu,
suteikty paslaugy pri¢émimo—perdavimo akta) per 30 kalendoriniy dieny:

5.1.1. uz Projekto parengima Rangovui sumokama po to, kai gaunamas statyba leidziantis
dokumentas;

512 uz atliktus darbus Rangovui sumokama nuo dokumenty, patvirtinan¢iy atliktus
darbus, gavimo dienos.
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5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéti turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas ireiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi buti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokejimams. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybes del Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo $altinis: programy léSy likuciy laikinai laisvos léSos SB (L), Miesto
infrastruktiiros objekty priezidiros ir modernizavimo programos (Nr.07) priemone 07.01.01.01.03.
. Miesto viesy teritorijy inventoriaus priezitira, jrengimas ir jsigijimas™.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

7. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti;

7.2. Rangovo uzbaigty paslaugy perdavimo Uzsakovui aktu priimti kokybiskai atlikto
Projekto dokumentacija;

7.3. pateikti rastiska uzsakyma atlikti darbus (el. pastu ar faksu);

7.4. priimti jrengtas vaiky Zaidimo aiksteles, kuriy kokybe ir techniniai parametrai atitinka
Sutartyje nurodytas salygas;

7.5. sumoketi uz kokybiskai ir laiku suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutart].

8. Uzsakovas turi teise:

8.1. kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, medziagy kokybe
atitinka Projekto, Sutarties reikalavimus, pareikti reikalavimus deél darby atlikimo rezultato
trakumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming;

8.2. nepriimti netinkamai, nekokybiskai suteikty paslaugy, atlikty darby, kol bus istaisyti
nurodyti trikumai;

8.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Projekta, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Sutarties, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir
nemokeéti uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus
su tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu
sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

8.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj; ‘

8.6. jei darby priémimo metu nustatoma trakumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trilkumams pagalinti arba i§ Rangovui mokétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

8.7. reikalauti itaisyti paaiskejusj defekta tiek i Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darbg ar suteikusio paslaugas;

8.8. stabdyti darbus, jei to reikia trikumams paSalinti, arba nesilaikoma Projekto
reikalavimuy;

8.9. sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryta nuostoliu.

0. Rangovas jsipareigoja:

9.1. pasirasius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovyi
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus; informuotj_/ pi

/
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minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

9.2. suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai
ir efektyviai;

9.3, gerai isanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytas paslaugas, darbus, paslaugas suteikti, darbus atlikti uz Sutartyje nurodyta kaina. Jeigu
Sutariai tinkamai jvykdyti yra bitina suteikti tam tikras paslaugas, atlikti darbus, kuriuos,
sudarydamas $ig Sutartj, bty numates kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, tatiau
Rangovas jy nenumaté ir nejtrauké j kaina, tai Sias paslaugas ir darbus Rangovas jsipareigoja
suteikti ir atlikti savo saskaita;

9.4. uzstikrinti, kad Projekta rengs kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitlyme, atitinkantys Konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojandius kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus, leidzian¢ius vykdyti
Konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytas paslaugas;

9.5. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

9.6. Projekta rengti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos
normy ir taisykliy, statybos techniniy reglamenty ir kitais teisés akty galiojanéiais reikalavimais;

9.7. parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su
Uzsakovu ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybiy institucijomis;

9.8. parenges Projekta, ji pasiras¢s, Rangovas patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymuy,
kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso Projekto kokybe;

9.9. uztikrinti, kad Projekte, Techninése specifikacijose nebus nurodytas konkretus modelis
ar %altinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks
nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apradyti ir apibudinti, $iuo atveju turi buti jraSoma ,,arba lygiavertis®;

9.10. suderinta Projekta perdavimo—priemimo aktu perduoti Uzsakovui;

9.11. apmokeéti ir gauti statyba leidZiantj dokumenta;

9.12. atsakyti uz jrenginiy sugadinima, jeigu tai atsitiks dél netinkamo jy pristatymo;

9.13. vykdyti darbus pagal Sutartj, Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus, garantuoti, kad darby
priemimo metu darbai atitiks Projekte, Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba
tinkamuma Projekte numatytam panaudojimui;

9.14. savarankiskai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti ir paslaugoms suteikti, darbams vykdyti naudoti sertifikuotas statybines medZiagas,
jranga, prietaisus, sistemas, turin¢ias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkancias
pirkimo dokumenty reikalavimus;

9.15. savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei Projekto; taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby trikumus ir
defektus, iaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi
biti nurodyta, kad subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties 16 punkte nurodyti
garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo,
tiek i§ subrangovo, atlikusio konkrety darbg;

9.16. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi biti aprupinti spec, arbo
drabuziais su identifikaciniais Zenklais; /

/
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9.17. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, gaisring sauga ir aplinkos ekologing
apsauga, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy, Klaipedos miesto atlieky
tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir Svaros taisykliy;

9.18. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy pazeidimus, juos pazeides —
atkurti savo léSomis ir jégomis;

9.19. zemés kasimo darbus vykdyti gavus Uzsakovo isduotg leidima;

9.20. kontrolés ataskaita arba kontrolés sertifikata pateikti UZsakovui prie$ pasiraSant naujai
jrengtos vaiky Zaidimo aikstelés priémimo—perdavimo akta;

9.21. savo saskaita ir laiku nedelsdamas istaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus trakumus,
kuriuos nurodo UZsakovas;

9.22. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys;

9.23. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — del sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

9.24. atsakyti u? subrangovy jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar
padaryta Zalg;

925 nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin&ias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

9.26. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

9.27. jei Rangovas yra rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma;

9.28. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

10. Rangovas turi teis¢:

10.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

10.2. gauti apmokéjima pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SUTARTINES ATSAKOMYBES UZ PRIEVOLIU NEVYKDYMA AR NETINKAMA
VYKDYMA NUSTATYMAS

11. Uzsakovas, nesumokéjes uz suteiktas paslaugas, atliktus darbus per nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng paveluota
sumokeéti diena nuo laiku nesumokétos sumos.

12. Rangovas, paZeidgs paslaugy teikimo, darby atlikimo terminus, UZsakovui moka 0,02 %
delspinigiy nuo Sutarties vertés uz kiekviena pavéluota diena, kol jvykdomos prievolés.
Delspinigiai i¥skai¢iuojami i$ Rangovui mokétiny sumy.

13. Rangovui Sutartyje bus numatyta 140 Eur vertes bauda uz nekokybiskai suteiktas
paslaugas, atliktus darbus ir (ar) nesuteiktas paslaugas, neatliktus darbus, ar kitus Sutarties
pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo akta uz kiekviena nustatyty atvejj,
perspéjus Rangova faksu ar el. pastu. Pazeidimo aktas surafomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimo aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda iskai¢iuojama i3 Rangovui mokétinos sumos. Jei paslaugos suteiktos, darbai
atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi bti pasalinti, per §j terming
nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

14. Rangovui véluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus, taip pat vilkinant paslaugy teikima,
darby atlikimg ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

15. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

15.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 strai
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;
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15.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai jspétas, be objektyviy prieZasciy daugiau nei 20
kalendoriniy dieny paZeidzia nustatytus prievoliy vykdymo terminus, radtiSkai jspetas, neuztikrina
paslaugy, darby kokybés.

VI. GARANTIJOS

16. Darby garantijos

16.1. Atliktiems darbams suteikiamas 5 mety garantinis terminas, pasléptiems statinio
elementams — 10 mety garantinis laikotarpis, esant ty&ia paslépty defekty — 20 mety garantinis
laikotarpis, kuris skai€iuojamas nuo atlikty darby akty pasiraSymo dienos.

16.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Projekto, Sutarties, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumazinty atlikty darby verte.

16.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i3aiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje darby defektai fiksuojami
sudarant defektinj akta. Siame akte nustatomi defektai, jy galimos atsiradimo priezastys ir
nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba su tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo
saskaita i§taisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo buidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimu,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinanciy aplinkybiy.

16.4. Jei Rangovas per nustatyta termina neidtaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala,
jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

17. Irenginiy garantija:

17.1. Rangovas atsako uZ jrenginiy kokybe bei jrengtiems jrenginiams suteikia ne
trumpesne nei 24 ménesiy garantija nuo jrenginiy priemimo galutingje paskirties vietoje
Klaipédoje.

17.2. Rangovas uztikrina, kad pagal Sutartj jrengti jrenginiai yra nauji, nenaudoti ir atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylanciy dél dizaino, medziagy ar darbo kokybeés
ar dél kokiy nors Rangovo veiksmy, ar jy nebuvimo, galinCiy atsirasti normaliai naudojant
irenginius galutinés paskirties vietoje vyraujan¢iomis salygomis.

17.3. Garantiniu laikotarpiu paaidkéjus, kad jrengti renginiai neatitinka kokybés reikalavimy
ar atsiradus jrenginiy defektams, UZsakovas nedelsdamas raStu prane$a apie tai Rangovui, o
Rangovas, gaves pranesimg, jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo prane$imo gavimo
pataisyti ar pakeisti defekty turingius jrenginius ar jy dalis savo léSomis.

17.4. Jeigu Rangovas, gaves praneSima, per 10 darbo dieny neistaiso defekto (-y) ar
nepakeitia jrenginio (-iy) su defektu, UZsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir
saskaita, nepazeisdamas jokiy kity teisiu, kurias U#Zsakovas turi Rangovo atzvilgiu pagal $ig Sutartj,
ir reikalauti atlyginti trikumy $alinimo i3laidas.

17.5. Jeigu jrenginiai pakei¢iami arba jrenginiy dalys suremontuojamos ar pakei¢iamos $ios
garantijos pagrindu, pakeistiems ar suremontuotiems jrenginiams ar juy dalims taikomas toks pat
garantinis laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis
pratesiamas laikotarpiu, kuriuo jrenginiy nebuvo galima naudoti del defekto.

17.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy
defekty bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose
jrenginiuose, jrengtuose pagal 8ia Sutart].

17.7. Jrenginiy nuosavybés teis¢ UZsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys pasiraso
jrenginiy priémimo—perdavimo aktg. [renginiy priémimo—perdavimo aktas pasiradomas tik jrengus
Sutartyje numatytus jrenginius.

18. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Projekte, Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teises gkt
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:
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18.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

18.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;
18.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

18.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

18.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

VII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

19. Sutarties nutraukimas pries terming:

19.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZztikrina paslaugy, darby kokybés ar
nevykdo kity Sutarties sglygy arba, rastiskai perspétas, dar kartg jas pazeidzia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

19.1.5. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

19.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane$imas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

19.3. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas— del atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UZsakovas.

19.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos suteiktas paslaugas, atliktus darbus Salims pasiradant priémimo—
perdavimo akta. Uzsakovas privalo apmokeéti uz suteiktas paslaugas, atliktus darbus, i§ moketiny
sumy i§skai¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovui sumoketi 10 procenty dydzio bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Sutarties vykdymo sustabdymas:

20.1. Jei paslaugy teikimas, darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma
ne dél Rangovo kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu Saliy susitarimu.

20.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padaryta esminiy klaidy ar paZeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy technineje
dokumentacijoje ir (ar) atsiranda nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybeés stabdyti Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés nepasitvirtina, Sutartis vel
pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teises akto
pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju
Uzsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius
(pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta
esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

21. Nenugalimos jégos aplinkybés:

21.1. Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos _jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei j
poveikj jsipareigojimams vykdyti. /
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21.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

21.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

21.4. TJei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobudi, galimg trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

21.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

21.6. Jeigu Sutarties Salis, kuriag paveiké nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes,
émeési visu pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iglaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti 3ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve idvengta, atlyginima.

21.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 20 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kit Salj pries 10
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 10 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

22. Intelektinés nuosavybés teisés:

22.1. Projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subrangovai (toliau Siame punkte
bendrai vadinami Autoriais).

22.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius ir (ar) jy
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytas
paslaugas, yra UzZsakovo nuosavybé nuo jy perdavimo UZsakovui ir apmokéjimo uz juos momento.

22.3. Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuozira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atZvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams
naudotis visomis pagal Sutartj jgytomis Autoriy turtinemis teisémis, jskaitant, bet tuo
neapsiribojant, rekonstruoti ir (ar) remontuoti statinius, keisti statiniy interjera ir eksterjerg, vykdyti
kity statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti Projekto
keitima ir (ar) pildyma kitiems asmenims, pavesti Projekto vykdymo priezitirg kitiems asmenims.

22.4. Autoriai pareiskia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturés ir nereiks Uzsakovui
ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sutgr]
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jgytomis Autoriy teisémis ir (ar) sukurtais kiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
Projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius, eskizus, modelius) bei nereiks pretenzijy del jy
panaudojimo kituose objektuose.

22.5. Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant Projekta pazeidziamos treCiyjy
asmeny intelektinés nuosavybes teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsdami savo saskaita
pasalinti tokius paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas iSlaidas.

23. Gindéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso salygy aprasu su
visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti ispresti deryby biidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos
iedkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

24. Subrangovy ir specialisty keitimo (jtraukimo) tvarka:

24.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutardiai vykdyti nurodé pasitelkiamg (-us) subrangova (-us),
jis (jie) turi buti nurodomas (-i) Sutartyje, nurodant subrangovo (-u) pavadinimg (-us) bei jam
(jiems) perduodamus jsipareigojimus.

24.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZsakovg ir gaves rastiskg jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir (ar) jtraukti naujg subrangova.
Jeigu Rangovas remiasi subrangovo pajégumais, naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti
Konkurso salygy aprase subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi
subrangovo pajégumais, tadiau subrangovas neatitinka subrangovams keliamy reikalavimy,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty mineta subrangova
reikalavimus atitinkanéiu subrangovu, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teisg vienaSaliskai
nutraukti Sutart].

24.3. Subrangovy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.

24.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdantj subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo vykdomy jsipareigojimy
kokybée ar Uzsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius
jsipareigojimus vykdané¢io subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomos.

24.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasifilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
Konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar sitilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

25. Sutarties keitimo atvejai: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keiciamos, isskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti VieSyjy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka Viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Jei dél ne nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy arba Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartyje nurodyti jrenginiai nebegaminami
ir Rangovas pateikia gamintojo rastiskg patvirtinimg, kad Sutartyje nurodyti jrenginiai
nebegaminami ir Rangovas negali pristatyti (jrengti) nurodyto jrenginio, kitoms Sutarties Salims
rastu idreiskus sutikima, Rangovas vietoje Sutartyje nurodyto jrenginio turi teisg pateikti kita
jrenginj, tadiau jis turi tenkinti Techningje specifikacijoje jam nurodytus techninius parametrus arba
bati lygiavertis, arba geresnés kokybés ir negali buti keiCiama Sutartyje uzfiksuota bendr.
pasiiilymo kaina, kei¢iami prievoliy terminai ir kitos Sutarties salygos. //
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26. Laiméjusio Rangovo pasiiilymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimy, Sutarties
nejvykdZiusios ar netinkamai ja ivykdZiusio Rangovo vieSinimas:

26.1. UzZsakovas laiméjusio Rangovo pasitilyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
isskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centringje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS).

26.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta del esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius.
Paskelbes tokia informacija, Uzsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

26.3. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS Viesuyjy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépe informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

27. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

28. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UzZsakovas.

29. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

30. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

31. Sutarties galiojimas:

31.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

31.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau
kaip 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

31.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

32. Baigiamosios nuostatos:

32.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmeniskai
ar siundiami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneimas yra siun¢iamas faksu arba el. paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai (pranesimai) yra laikomi gautais.

32.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

32.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

33. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardyti pagal svarba:

33.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. AD2-217) su priedais ir paaiSkinimais;

y
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33.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma, UZsakovo praSymai paaiskinti pasitlymg bei
Rangovo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei juy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

33.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaiSkinanciais. Neaiskumo ar
prietaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

34. Sutarties koordinatoré — Klaipedos miesto savivaldybés administracijos Miesto tkio
departamento Miesto tvarkymo skyriaus vedeja Irena Sakalien¢, tel. (8 46) 39 60 84, el. pastas
irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybes
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, tikrina paslaugy ir darby kokybe bei atitikt] Sutarties
salygy reikalavimams, bei juy priémima, organizuoja visa susiradinéjima su Rangovu, inicijuoja
Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties
vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru ra§ytiniu prane§imu. Pasiraius, pakeitus
Sutartj, Sutarties koordinatoré ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Vieuyjy pirkimy skyriui
informacija apie pasiraSyta sutartj ar susitarimg dél Sutarties pakeitimo, reikalinga paskelbti
CVP IS.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

35. Techniné specifikacija, 3 lapai.

36. Projektavimo uzduotis, 3 lapai.

37. Vaiky Zaidimo aiksteliy Klaipedos mieste ties Debreceno aik$te jrengimo aprasas,
23 lapai.

38. Vaiky 7aidimo aiksteliy Klaipédos mieste ties Pempininky aik$te jrengimo aprasas,
26 lapai.

IX. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Dylas“

administracija Kodas 303101737

Kodas 188710823 PVM moketojo kodas LT100007939115
Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Skaisteriy g. 2C, Skaisteriy k.,

Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47 13118 Vilniaus r.

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088 Mob. 8 621 77 435

..Swedbank*, AB, kodas 73000 A.s. LT04 7182 1000 2846 7086
- 3 AB Siauliy bankas, kodas 71800

/_,‘__‘

(45/ u 0
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priedas

VAIKU ZAIDIMO AIKSTELIU JRENGIMO DARBU SU TECHNINIU DARBO
PROJEKTU PARENGIMU PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vaiky zaidimy aikstelés ties Pempininky aikste (ties Taikos pr. 81 (Vaiky Zaidimy
aiksteliy Klaipédos mieste ties Pempininky aikste jrengimo aprase - aikStelé Nr. 1))
jrengimas

1. Vadovaujantis Vaiky zaidimy aiksteliy Klaipédos mieste ties Pempininky aikste jrengimo
apradu (toliau — Apragas), jrengti vaiky Zaidimy aikstele ties Pempininky aikste, ties Taikos pr. 81
(Aprase — aikstele Nr. 1).

2. Statytojai privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy
aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® (toliau — Higienos norma), kuri
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. V-
1208 ,.Dél Lietuvos higienos normos HN 131:2015 ,,Vaiky 7aidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo* ir Aprasu.

3. Vaiky Zaidimo aiksteléje planuojama jrengti Sia Aprase nurodyta jranga: karuselg,
pritaikyta vaikams su specialiaisiais poreikiais, laipyne i§ virviy, spyruokliukg dviem SSuneliai®,
suktuka; ¢iuozykla.

4. Vaiky zaidimy aikstelés jrengimui biitini darbai:
jrengti liejama poréta EPDM smugj silpninan¢ia guming dangg.
jrengti vaiky Zaidimo aikstele Nr. 1 Apraso plane nurodytoje vietoje.
jrengti suoliukus, Siuksliadeze.

Vaiky Zzaidimo aikSteliy jrengimas ties Debreceno aikste (ties Naujakiemio g. 26) ir ties
Pempininky aikste (ties Taikos pr. 83 (Vaiky 7aidimy aikSteliy Klaipédos mieste ties
Pempininky aikite jrengimo aprase - aik§telé Nr. 2) su techniniy darbo projekty
parengimu

5. Vadovaujantis Vaiky zaidimo aiksteliy jrengimo prie Debreceno (ties Naujakiemio g. 26)
ir Pempininky (ties Taikos pr. 83) aik$Ciy projektavimo (technine) uzduotimi parengtu techniniu
darbo projektu, suprojektuoti ir jrengti dvi vaiky zaidimy aiksteles.

6. Statytojai privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy
aiksteles ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai (toliau — Higienos norma), kuri
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. V-
1208 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai* patvirtinimo* ir Vaiky Zaidimy aikSteliy Klaipédos mieste ties
Pempininky ir Debreceno aikstémis jrengimo techniniais darbo projektais.

7. Vaiky zaidimo aiksteléje ties Debreceno aikSte planuojama jrengti §ig jrangg: metalinj
laipyniy kompleksa, laipynes (kvadrata), virviy laipynes (trikampj), spyruokliuka — supynes,
spyruokliukg dviems, karuselg, pritaikyta vaikams su spec. poreikiais.

8. Vaiky zaidimy aiksteléje ties Pempininky aikste planuojama jrengti 3ig jrangg: zaidimy
kompleksa laiva, laipyne i virviy, supynes dviems, treniruoklj pe¢iy, ranky ir kojy raumenims,
treniruokl]j pilvo ir sprando raumenims, treniruoklj peciy juostos, nugaros ir ranky raumenims.

9. Vaiky zaidimy aikstelés jrengimui bitini darbai:

- jrengti liejama poréta EPDM smugj silpninanc¢ia guming dangg.

- jrengti vaiky zaidimo aiksteles.

- jrengti ap$vietima, suolus, SiuksliadéZes. //



Bendrieji reikalavimai vaiky Zaidimo aiksteléms ir jy jrengimui

10. Vaiky Zaidimo aiksteliy jrengimas apima visy statybiniy ir kity reikalingy medziagy ir
gaminiy tiekima, pristatyma i vaiky aidimo aikstele, montavima ir, jei nenurodyta kitaip, visas
medZiagas, biitinas pilnam jrengimui.

11. Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi btinais vaiky zaidimo aikstelés jrengimo
uZbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi buti privalomai atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie yra parodyti vaiky Zaidimo aiksteliy jrengimo projekty bréZiniuose arba vaiky zaidimo
aiksteliy jrengimo apraso bréZiniuose arba apibudinti $ioje specifikacijoje, ar ne.

12. Vykdant vaiky Zaidimo aikSteliy jrengimg, visi darby zonoje funkcionuojantys
inZineriniai tinklai turi buti iSsaugoti ir nepaZeisti, Lietuvos Higienos normos HN 131:2015
reikalavimy neatitinkantys esami vaiky 7aidimui skirti jrenginiai turi buti paalinti suderinus su
Perkanéiaja organizacija.

13. Tiekéjas turi uztikrinti, kad uzkrediamuyjy ligy zidiniy privalomasis aplinkos
kenksmingumo pasalinimas biity atliekamas vadovaujantis Uzkreciamuyjy ligy Zidiniy privalomojo
aplinkos kenksmingumo pasalinimo tvarkos apraSo nustatyta tvarka.

14. Jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio
statybos dokumentus ir perduoti juos Perkanciajai organizacijai.

15. Vaiky 7aidimo aiktelés perduodamos ir priimamos pagal priémimo — perdavimo akta,
kurj pasiraso Perkan€ioji organizacija ir tiekéjas.

16. Vaiky Zaidimy aikstelés jranga, smugj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar
gamintojo deklaracija, liudijan¢ig jrangos ir dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty
reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir prieZitros instrukcijas valstybine Kalba. Zaidimy
aikteliy jranga, smiigj silpninanti danga turi biiti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

17. Saugiai 3alinti atliekas, kad jos nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

18. Uztikrinti, kad visos vaiky Zaidimo aik3teliy jrengimo priemonés, visi skirti jrenginiai ir
jranga bity lengvai prieinami juos prizitiriniam personalui, turi biiti palikta pakankamai vietos,
skirtos jrenginiy priezidrai ir pakeitimui, uztikrinti saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsauga
bei tinkamas darbo higienos salygas vaiky Zaidimo aikitelés jrengimo vietoje bei statomame
statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugg, greta
vaiky zaidimo aikstelés jrengimo vietos gyvenan¢iy, dirban€iy, poilsiaujan¢iy ir judanciy Zmoniy
apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treGiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygu, nurodyty LR Statybos jstatyme

19. Pilnai atstatyti j pirmine padétj vaiky 7aidimo aiksteliy jrengimo metu uz jrengiamos
vaiky zaidimo aikstelés riby iSardyta ar apgadinta/sugadintg danga. Atstatomos kietos dangos tipas,
spalva turi biiti parinkta analogiska iSardytos ar apgadintos/sugadintos esamos kietos dangos tipui ir
spalvai.

20. Perduoti vaiky Zaidimo aiksteliy jrengimo metu atsiradusias atliekas tvarkan¢iai jmonei
pagal tarp tiekéjo ir atliekas tvarkanéios jmonés sudarytg sutartj, iSkastas gruntas, jei 8is tinkamas
naudojimui, turi biiti iSveztas ir perduotas tokio tipo atliekas turinéiai teise tvarkyti jmonei.

21. Naujai jrengta vaiky zaidimo aikstelé, prie§ pradedant ja naudoti, tures buiti patikrinta
(jvertinta) jstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 (arba lygiavertis)
atitik&iai kaip A tipo kontrolés jstaigos. Tiekéjas, jstaigos i¥duota kontrolés ataskaitg arba kontrolés
sertifikata, turés pateikti Perkanéiajai organizacijai prie$ pasirasant naujai jrengtos vaiky zaidimo
aikstelés priemimo — perdavimo akta.

22. Vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimais, kiekvienoje
vaiky zaidimo aikteléje turi buti pritvirtinta Zymena (toliau — informaciné Zymena), kurioje turi
biti pateikta §i informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti jvykus avarijai,
telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninés priezidiros personalui, Zaidimy aiksteles
pavadinimas, adresas, savininkas, zaidimy aik§telés funkciné paskirtis, kuriai skirti aiks éje
esantys jrenginiai, kita reikalinga informacija. :
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23. Uzsitikrinti energetinius i3teklius darby vykdymui ir padengti jy kaStus darby
laikotarpiu.

24. Informaciné fymena: Zymeng turi sudaryti 0,40 x 0,25 m dydzio HPL (auksto slégio
laminatas) stadiakampé plokste uZapvalintais kampais su atspausdintu informaciniu tekstu.

040 ™
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ARBA ANALOGAS

24.1. Informaciné Zymena tvirtinama su Perkanciaja organizacija suderintoje vietoje.

242. Informacija ant informacinés Zymenos turi bati pateikta valstybine kalba,
rekomenduojamas §riftas (tam tikro stiliaus teksto simboliy rinkinys) ,,Calibri“, informacijos
turinys, grafinis dizainas turi buti suderinti su Perkantigja organizacija; informacija turi bati
atspausdinta ant plokstés pavirSiaus specialia UV spausdinimo technologija, uztikrinané¢ia spaudinio
UV (ultravioletiniy) spinduliy poveikiui, temperatiros skirtumams, subraiZzymui, buitinems valymo
priemonems.

243. Medziagos: 6-8 mm storio HPL (auksto slegio laminatas) plokste, UV spauda,
neridijanéio plieno tvirtinimo elementai.

24.4. Spalva — ploksté RAL 7021 tamsi pilka (arba lygiaverté), atspausdinta informacija —
balta.
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VAIKU ZAIDIMU AIKSTELIY IRLN(‘I‘\/IO PRI[‘, DEBRECENO (TIES NAUJAKIEMIO
G. 26) IR PEMPININKU (TIES TAIKOS PR. 83) AII\SLIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

. BENDRA INFORMACHIA

1. STATYTOIAS
(UZSAKOVAS)

Klaipedos miesto savivaldybe. kodas 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Kontaktinis asmuo: Miesto 0kio departamento Miesto tvarkymo |
skyriaus vyriausioji specialisté Milda Enciuté, tel. 39 60 86. el. p.
milda.enciute(@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBIJEKTO)
PAVADINIMAS

Vaiku zaidimy aiksteliy irengimas

3. STATINIO ADRESAS

Ties Naujakiemio g. 26 ir ties Taikos pr. 83

4. NAUDOJIMO

Miesto infrastruktiiros gerinimas

PASKIRTIS
5. STATINIO Statybos objektai yra Klaipedos mieste, Zaliosiose zonose. ties |
APIBUDINIMAS Taikos pr. 83 ir ties Naujakiemio g. 26, prie naujai rekonstruoty

ESAMA PADETIS

Pc,mpmlnl\q ir Debreceno aiksciu. Objekul reljefas ganétinai lygus, |
vyrauja tik esami gruntai

6. STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

7. STATINIO
KATEGORIJA

Statinio kategorija nustato projcktuotojas

8. STATYBOS RUSIS

Naujo statinio statyba

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudzeto lé3os

[I. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOIJO (U/HM\()V())
PATEIKIAMI DUOMENY'S

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

I. Techniniy darbo projekty parengimas (jvertinant esama situacija |

vietoje, dalyvaujant statytojo atstovui). |

2. Suprojektuoti ir jrengti 2 vaiky Zaidimy aikSteles ties Taikos pr.

83 ir ties Naujakiemio g. 26.

3. Atlikti topografines nuotraukas.

4. Pateikti techninj projekta jprasta projekto sudétimi pagal ST R '
1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto  ekspertize™.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymg, galiojancius teritorijy |

planavimo dokumentus bei kitus teisés aktus. atsizvelgiant | statinio |

paskirt, specifika ir sudétinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi |

biiti pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

5. Parengti batinus dokumentus ir pateikti rasvtiniam pritarimui
gauti pagal STR1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.

%t’u* bos uzbaigimas. Shi%\hn» \thli}d\nhl\ ‘\d\“l\clil\i\ll\ statvbos |

pl dariniy Salinimas.
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Junl/mnl} dokumentg padariniy Salinimas®. Po radytinio pritarimo
gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai) patikslinti ir perduoti |

stat\imm projekta (projektavimo uzduotyje nurodyty kieki),

iforminta pagal projektui keliamus reikalavimus.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- vadovautis Vaiky Zaidimy aikSteliy Klaipédos mieste ties |

Pempininky ir Debreceno aikitémis jrengimo aprasais (apradai |

pridedami);

6. Reikalavimai vaiky Zaidimy aikstelems:

- Vaiky 7aidimo aiksteliy jrengimas apima visy statybiniy ir kity

reikalingy medzZiagy ir gaminiy tickima, pristatyma i vaiky zaidimo |

aikstele, montavimag ir, jei nenurodyta kitaip. visas medZiagas. |

baitinas pilnam jrengimui.

- Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais vaiky zaidimo

aikdtelés  jrengimo  uzbaigimui ir tinkamam  bei saugiam

eksploatavimui, turi biti privalomai atlikti ncprlkhusomal nuo 1to.

ar jic yra parodyti vaiku Zaidimo aiksteliu jrengimo aprasSy.

bréziniuose, ar ne. \

11. KITI
REIKALAVIMALI

- Vykdant vaiky Zaidimo aiksteliy jrengima, visi darby Zonoje
funkcionuojantys inZineriniai tinklai turi biiti iSsaugoti ir nepazeisti,
Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimy neatitinkantys
esami vaiky /_mchmm skirti jrenginiai turi baiti pasalinti suderinus su
Perkanciaja organizacija.
- Irengiant vaiky Zzaidimo aikSteles, ypatinga démesj skirt |
aplinkos apsaugai, vaiku zaidimo aiksteles kokybei. Prie§ jrengiant |
vaiky zaidimo aiksteles, ju jrengimo vietas pazy méti gerai matomais
7enklais (matomais naktj), iskastas duobes pazyméti visa parg gerai

pastebimais, matomais Zenklais ir aptverti. ]

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

!

12. STATINIO
PROJERTE
TAIKOMA TEISE
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis  Lictuvos
Higienos norma HN 131:2015 . \ffnl\u zaidimu aiksteles ir patalpos. |
Bendricji sveikatos saugos reikalavimai®; Lietuvos Respublikos |
statybos jstatymu ir kitais lbld‘l\n'ldlb. I‘C“ldlnu‘iIUO]'111L1L11\ statinio !
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais ’
esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir smnmo|
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty l
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés akuais. Icrimri_iﬂ
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, |
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. i

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés aktuy. reglamcmuoj:mciu1
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams. teikéjas uu‘ii
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus. tatiau apie tai turi |
informuoti statytoja.

(%)

KITI  DERINIMAL
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS *
|
i

—

LEIDIMO GAVIMAS

Kiti derinimai:
v parengty techninj darbo projekty suderinti normatyviniy

| statybos dokumentu nustatyta tvarka  su  statytoju ir - su |

atitinkamomis valstybés ir savivaldybiy institucijomis;

v pagal STR 1.05.01:2017 ,.Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos nusmbd}mas. savavaliskos statybos |
“padariniy_Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyby |

/)
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14. PROJEKTO
[FORMINIMAS

leidziant] dokumenta padariniy Salinimas™ suderinti techninj darbo
projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti; .
v 7emées kasimo darby leidimo gavimas

Techninis darbo projektas jforminamas, komplektuojamas i
perduodamas  statytojui  pagal galiojanCius statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projekto |
ekspertizeé™ reikalavimus, kity reglamenty, standarty ir projektavimo |
darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi buti spalvoti. vienodi. Projekto |
bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad baty patogu i
vartyti. lapai neply$ty i

15. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

forma:

v 2 komplektai techninio darbo projekto (be samatu) |
popierine forma:

v 2 egzemplioriai darby Kkickiy Ziniara$Ciy  (sudarytu
bendroje sistemoje su nuoseklia jkainiu numeracija) skaitmenine

v 2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skai¢iavimu
popierine forma; :

v’ 2 egzemplioriai analogiskoms suformuotoms popierinéms |
byloms su skaitmeniniais parafais  skaitmenine  forma.
Kompiuteringje laikmenoje jrasomos projekto kopijos minimalus
raigkos reikalavimas — 200 dpi. Formatas — privalomi: *.doex. * xls,
# pdf, *.dwg (arba kiti projektavimo programy failai); kiti galimi |
formatai: *.jpg, *.gif, * 4if, *.png, *.rtf. ‘

/ .



