

STATYBOS RANGOS SUTARTIS / *No. 13*
Nr.18 – 05 -- 18

2018 m. gegužės mėn. 18 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos įmonės kodas 191029361, toliau vadinamas „Užsakovu“, atstovaujama direktorės Birutės Ruzgienės, veikiančios įstatų pagrindu ir UAB „ŠUMERA“, įmonės kodas 161217891, atstovaujama direktoriaus Ričardo Vaitkevičiaus, veikiančio UAB „ŠUMERA“ įstatų pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. **Rangovas** įsipareigoja atlikti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šlapaberžės, Lančiūnavos, Aristavos, Mantviliškio filialų statybos remonto darbus. **Užsakovas** įsipareigoja atliktus darbus priimti ir apmokėti.

2. DARBŲ KAINA

2.1. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialų statybos remonto darbų kaina yra: 24752,42 EUR (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai 42 ct) + 21 proc. PVM – 5198,01 EUR (penki tūkstančiai šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai 01 ct), iš viso: **29950,43 EUR. (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 43ct).**

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Numatytus darbus **Rangovas** įsipareigoja pradėti po sutarties pasirašymo ir priduoti **Užsakovui** iki 2018 m. liepos 31 d.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Apie atliktus darbus **Rangovas** ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki atliktų darbų perdavimo, raštu informuoja **Užsakovą**, nurodydamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo datą.

4.2. Atliktų darbų priėmimas įforminamas sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu atliktų darbų aktu, surašomu dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4.4. Jei priimant darbus bus nustatyta, kad darbai atlikti netinkamai, surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomi atliktų darbų trūkumai ir jų pašalinimo terminai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Trūkumus pašalina **Rangovas** savo priemonėmis ir lėšomis.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Už atliktus darbus likusią sumą **Užsakovas** sumoka **Rangovui** per 30 kalendorinių dienų pagal **Rangovo** pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

5.2 **Užsakovas** po sutarties pasirašymo sumoka **Rangovui** 20 procentų avanso, pagal pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Numatyti sutartyje darbai turi būti atlikti tiksliai ir atitikti normatyvinius reikalavimus.

6.2. **Užsakovas** sudaro sąlygas, reikalingas **Rangovui** atlikti numatytus sutartyje darbus.

6.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu, pasirašyti abiejų šalių.

6.4. Numatytus sutartyje darbus **Rangovas** atlieka laikydamasis esamų normų ir taisyklių.

6.5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalims raštiškai susitarus.

6.6. **Užsakovas** gali nutraukti šią sutartį vienašališkai, jeigu **Rangovas** nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, apie tai pranešęs **Rangovui** prieš 5 dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

6.7. **Rangovas** įsipareigoja pagal **Užsakovo** pranešimą, pateiktą raštu, **Užsakovo** nurodytu laiku, savo lėšomis, pašalinti atliktų darbų defektus, pastebėtus per garantinį laiką.

6.8. Sutartyje numatytus darbus atlikti pagal LR normatyvinius dokumentus ir standartus, užtikrinti priešgaisrinį, darbų saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų vykdymą ir prisiimti pilną atsakomybę už pažeidimų pasekmes.

J. Rangovas

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Rangovas:

7.1. **Rangovas**, pažeidęs terminą, numatytą šios sutarties 3.1 punkte, moka **Užsakovui** 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Visa delspinigių suma neturi viršyti 5 proc. sutartyje numatytos pradinės objekto vertės.

7.2. **Rangovas** užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

Užsakovas:

7.3. **Užsakovas**, pažeidęs terminą, numatytą šios sutarties 5.1 punkte, moka **Rangovui** 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.4. **Užsakovas** nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną..

8. GARANTIJOS

8.1. **Rangovas**, atliktiems paslėptiems montavimo darbams suteikia 10 metų garantiją. Visiems kitiems darbams suteikia 5 metų garantiją, o įrengimams – pagal įrengimų tiekėjo suteikiamą garantiją. Garantinio laiko skaičiavimas prasideda sekančią dieną po atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui ne dėl **Užsakovo** kaltės, **Rangovas** savo lėšomis pašalina gedimus suderintu su **Užsakovu** laiku.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi ginčai ir nesutarimai, susiję su šia sutartimi ir nereguluoti tiesioginėmis derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

10. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS

10.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki visų įsipareigojimų, nurodytų sutartyje, įvykdymo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Dėl viso kito, kas nenumatyta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais.

11.2. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

11.3 Sutartis turi priedą, kuri yra neatskirama sutarties dalis:

-objektinė sąmata 1(vienas) lapas.

- lokalinės sąmatos 7 (septyni) lapai.

11.3. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

12. ŠALIŲ ADRESAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovo:

Didžiosios rinkos aikštė 11, Kėdainiai
Įmonės kodas: 191029361

Tel. 8(347)20884, 867254818

El.p.:birute.ruzgiene@kedainiai.rvb.lt

Rangovo:

J. Basanavičiaus g.47c, Kėdainiai
Įmonės kodas: 161217891
PVM kodas: LT612178917
A/s LT797300010002519664

AB Swedbank bankas

El.p.:sumera.ked@gmail.com

Tef/faks 8 347 55733

Užsakovas:

Direktore

Birutė Ruzgienė



Rangovas:

Direktorius

Ričardas Vaitkevičius



Patvirtinta:

Užsakovo atsakingas atstovas

(pareigos, v. pavarde)

2018 m. _____ mėn. _____ d.

Objektinė sąmata

Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

Eil. Nr.	Sąmatų ir skaiciavimų Nr.	Skyriaus, objekto, darbų ir išlaidų pavadinimas	Sąmatinė kaina				Vieneto kaina
			Statybos ir montavimo darbai	Įrengimai, baldai, inventorius	Kitos išlaidos	Bendra sąmatinė kaina (Eur, ct)	
Skyrius 3 Statinio statyba ir įrengimas							
1	O001	Šlapaberžės filialas	9935,84			9935,84	
2	O002	Lančiūnavos filialas	6674,60			6674,60	
3	O003	Aristavos filialas	3791,72			3791,72	
4	O004	Mantviliškio filialas	9548,27			9548,27	
			29950,43			29950,43	

Direktorius: R. Vaitkevičius

Projekto vadovas:

Sudarė:

