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TIPINĖ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SPECIALIOJI DALIS 
 
 
Sutarties Nr. 40700/580808 

 
 

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 

registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 

kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios 

Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, veikiančio pagal generalinio 

direktoriaus 2018-01-10 įsakymą Nr. P-4 ir bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus 

įsakymą Nr. 768, ir 

Rangovas: „Žilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 

buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 

kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal 

įmonės įstatus. 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.  
1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:  
1.2.1. 2017 m. lapkričio  2 d. patvirtintomis Pirkimo sąlygomis.  
1.2.2. Rangovo 2018 m. sausio 18 d. pasiūlymu Nr. 07-054/127 bei 2018 m. balandžio 10 d. galutiniu 

pasiūlymu Nr. 07-217/762.  
 
2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-2287) Remonto ir techninės 
priežiūros Panevėžio regiono Utenos raj., darbai ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir 
tvarka.  

 
3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI, PASKOLA 
3.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM –  5.607.043,56 EUR (penki milijonai šeši šimtai septyni 

tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 56 ct). Maksimalią Sutarties kainą sudaro: 
3.1.1. Darbų kaina (maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 4.483.920,30 EUR (keturi milijonai keturi 

šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 30 ct); 
3.1.2. Užsakovo skiriamos lėšos Tiesioginių išlaidų kompensavimui: 150.000,00 EUR (šimtas penkiasdešimt 

tūkstančių eurų) be PVM. 
3.1.3. Pridėtinės vertės mokestis – 973.123,26 EUR (devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas 

dvidešimt trys eurai 26 ct). 
3.2. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktą: taikoma. 
3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 
3.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai 

laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
8.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam 
prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne 



vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų atlikimo termino pabaigos (kai Užsakymo 
įvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) arba ne vėliau kaip 
paskutinę Užsakymo įvykdymo dieną (kai Užsakymo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) 
kalendorinių dienų). 

3.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
3.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki termino pabaigos (kai 

Užsakymo įvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) arba vėliau nei 
paskutinę Užsakymo įvykdymo dieną (kai Užsakymo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) 
kalendorinių dienų, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu 
pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas 
perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia 
likusių Darbų atlikimo terminą. 

3.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią 
Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti 
Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Užsakymo kainos neįskaitant PVM. 
Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 
4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
4.1. Sutarties įvykdymas papildomai užtikrinamas Sutarties garantu: taip. 
4.2. Sutarties garanto dydis: 20.000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct). 

 
5. SUBRANGA, JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD 

priede Nr. 6. 
 

6. SUTARTIES GALIOJIMAS 
6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos. 
6.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 

kartus. 
6.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia 

pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas 
dar vieneriems metams.  

 
7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 
7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

 
 
8. PRIEDAI 
8.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai: 
8.1.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai,1 lapas; 
8.1.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarios darbų apimtys,1 lapas; 
8.1.3. Priedas Nr. 3 – Perkamų medžiagų sąrašas,1 lapas; 
8.1.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai,1 lapas; 
8.1.5. Priedas Nr. 5 – Sistela koeficientai,1 lapas; 
8.1.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai  ir jiems perduodamų Darbų sąrašas,1 lapas; 
8.1.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 
8.1.8. Priedas Nr. 8 – Technologinės kortos, internetinė prieiga: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-

darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html,1 lapas; 
8.1.9. Priedas Nr. 9 – Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai,1 lapas; 
8.1.10. Priedas Nr. 10 – Maksimalių atjungimo laikų vykdant remonto, gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir 

naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašas,1 lapas; 
8.1.11. Priedas Nr. 11 – Naudojamų terminų ir sustambintų įkainių išaiškinimai,1 lapas; 
 
 
 
 
 
 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html


8.1.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas. 
 
 

9. ŠALIŲ PARAŠAI 
 

Rangovo vardu: 
UAB „Žilinskis ir Co“ 
 
 
Direktorius  
dr. Žilvinas Žilinskis 

Užsakovo vardu: 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
Generalinė direktorė 
Dalia Andrulionienė 
 

Tinklų vystymo tarnybos direktorius  
Ovidijus Martinonis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sutarties SD priedas Nr. 2 
 
 

Preliminarios darbų apimtys 
 

Remonto ir techninės priežiūros darbams (3 metams) 
 

 
Nr. Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas 

Maksimalus objektų 
skaičius, vnt. 

Minimalus objektų 
skaičius, vnt. 

 
1. 

 
Panevėžio regiono Utenos raj. darbai 

 

 
5000 

 

 
200 

 

 

  



Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai 
 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė 

1. 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai 

2. Trumpojo jungimo indikatoriai 

3. 110 kV galios transformatorių izoliacinė alyva 

4 Žymenys 

 
 

25-1600 kVA 10/0,42 kV ir 10/0,4 kV trifazių galios transformatorių išdavimo adresai 
 
 

Galia Pardavėjas Tiekėjo sandėliai 

25-1600 kVA UAB "EKOBANA" 

 

 

 
 
 

Trumpojo jungimo indikatorių, 110 kV galios transformatorių izoliacinės alyvos, žymenų bei visų kitų 
pagal Užsakovo poreikį teikiamų medžiagų išdavimo adresai 

 

 

  

 
Eil. 
Nr. 

 

 
Adresas 

 

1. Vilniaus regione – Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius 

2. Panevėžio regione – Senamiesčio g. 102 B, LT-35115 Panevėžys 

3. Alytaus regione – Pramonės g. 7, LT-62506 Alytus 

4. Utenos regione – Užpalių g. 87, LT-28502 Utena 

5. Kauno regione – Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas 

6. Klaipėdos regione – Liepų g. 64 A, LT-92101 Klaipėda 

7. Šiaulių regione – Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai 



Sutarties SD priedas Nr. 6 

Subrangovai ir jiems perduodamų medžiagų sąrašas 

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas Subrangovui ketinami perduoti Darbai 

1.  STATKORPAS, AB Darbo kodai: 0.3., 1.2., 2.1., 2.2., 3.3., 3.4., 
6.1., 7.1. 

 

  



Sutarties SD priedas Nr. 7  

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ  

SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

  



Sutarties SD Priedas Nr. 8 
 

Technologinės kortos, internetinė prieiga 
 

Technologinės kortos, internetinė prieiga: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-
rangovams/technologines-kortos.html  
  

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html


Sutarties SD Priedas Nr. 9  
 

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 
Utenos r.  

(UAB „Arvimeta" metalo 
laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai Pramonės g. 26   

4 Panevėžys Tinklų g. 33   

5 Alytus Pramonės g. 15   

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

Eil. 
Nr. 

Miestas 
Supirkimo aikštelės 

adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   

 

  
 
 

 
 

  



Sutarties SD priedas Nr. 10  
 

Maksimalių atjungimo laikų vykdant remonto, gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 
prijungimo darbus, sąrašas 

 

 
Eil. 
Nr. 
 

 
Darbas 

 
Darbų atlikimo laikas  

(h, min.) 

1 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) be atramų keitimo 11 h 

2 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 15% atramų  14 h 

3 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 40% atramų 16 h 

4 1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) be atramų keitimo 9 h 

5 1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 15% atramų 10 h 

6 1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 40% atramų 16 h 

7 10 kV tarpinės atramos keitimas 1 h 30 min 

8 10 kV atramos su paramsčiu keitimas 2 h 30 min 

9 10 kV atramos su dviem paramsčiais keitimas 3 h 10 min 

10 0,4 kV tarpinės atramos keitimas 1 h 20 min 

11 0,4 kV atramos su paramsčiu keitimas 2 h 20 min 

12 0,4 kV atramos su dviem paramsčiais keitimas 3 h  

13 0,4 kV tarpines atramos tiesinimas išilgai linijos 1 h 

14 0,4 kV atramos su paramsčiu tiesinimas išilgai linijos 1 h 30 min 

15 10 kV tarpines atramos tiesinimas išilgai linijos 1 h 10 min 

16 10 kV atramos su paramsčiu tiesinimas išilgai linijos 1 h 50 min 

17 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas 3 h 50min 

18 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) remontas 2 h 10 min 

19 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) sumontavimas 3 h 20 min 

20 Izoliatoriaus keitimas 0,4 kV atramoje 40 min 

21 Izoliatoriaus keitimas 10 kV atramoje 40 min 

22 Girliandos keitimas 10 kV atramoje 1 h 20 min 

23 0,4 kV atramos traversos keitimas 1 h 

24 Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę 6 h 40 min 

25 Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir 
esamo 10 kV oro linijos skyriklio keitimas nauju 

8 h 10 min 

26 Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir 
esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais. 

9 h 10 min 

27 Stacionarios transformatorinės (TR) remontas (pagal technologinę 
kortą) 

8h 

28 Papildomo 10 kV linijinio narvelio sumontavimas modulinėje 
transformatorinėje (MTT) 

5 h 50 min 

29 žemos jtampos skydo pakeitimas stacionarioje transformatorinėje (TR) 
(5 vnt. 0,4 kV saugiklių-kirtiklių blokų) 

8h 

30 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (iki 400 kVA galios) 3 h 10 min 

31 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (virs 400 kVA galios) 3 h 20 min 

32 10 kV vakuuminio jungtuvo, 10 kV viršįtampių ribotuvų, trumpojo 
jungimo indikatorių montavimas skirstomajame punkte (SP) narvelyje 

24 h 

33 Kabelių spintos (KS) remontas (pagal technologine kortą) 2 h 30 min 

34 0,4 kV kabelių galines vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio 
atsargos) 

2h 

35 0,4 kV kabelių galines lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio 
atsargos) 

2 h 30 min 

36 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 
patraukti esamą žemėje kabelį) 

4h 



37 0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 
patraukti esamą žemėje kabelį) 

4 h 30 min 

38 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio 
atsargos) 

2 h 50 min 

39 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio 
atsargos) 

3 h 30 min 

40 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 
patraukti esamą žemėje kabelį) 

4 h 10 min 

41 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir 
patraukti esamą žemėje kabelį) 

4 h 40 min 

42 10 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas 3 h 30 min 

43 10 kV kabelių plastikine izoliacija dviejų jungiamųjų movų montavimas 5 h 30 min 

44 10 kV kabelių pereinamosios movos montavimas 4 h 40 min 

45 10 kV kabelių dviejų pereinamųjų movų montavimas 6 h 30 min 

46 0,4 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas 2h 10 min 

47 0,4 kV kabelių pereinamosios movos montavimas 2 h 50 min 

48 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklio bloko sumontavimas (Kabelių 
spintoje (KS) arba modulinėje transformatorinėje (MT)) 

2h 

49 0,4 kV lauko tipo saugiklių-kirtiklio bloko (SKS) sumontavimas ant 
atramos 

2 h 30 min 

50 Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro 
linijoje prijungiant prie linijos (be 10 kV Oro linijos skyriklio (OLS)) 

5 h 40 min 

51 0,4-10 kV elektros laido sujungimas 1 h 

52 Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę 
(kai MT statoma šalia senos KT) 

7 h 
 

53 Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę 
(kai MT statoma senos KT vietoje) 

13 h 

54 Ant oro linijų užvirtusio medžio pašalinimas 30 min 

 
*  - el. įrenginių atjungimų laikai, kai elektros įrenginių atjungimas yra paprastas iš vieno ar dviejų taškų. 

  



Sutarties SD Priedas Nr. 11 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

2017-11-30 
 
DĖL (2017-ESO-2287) REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PANEVĖŽIO REGIONO UTENOS RAJ., 
DARBŲ PIRKIMO  
 
Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, vykdant (2017-ESO-2287) Remonto ir techninės priežiūros 
Panevėžio regiono Utenos raj., darbai pirkimą (toliau – Pirkimas):  
 
1) Klausimas:  
Pagal Užsakovo pateiktas maksimalias kainas, žemiau nurodytiems remonto darbams, sumos neužtenka net 
medžiagoms nupirkti, o dar reikia darbo užmokesčio ir mechanizmai darbams atlikti. 55 įkainis „Sekcijinės 
dėžės (SD) keitimas į stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS)“ maksimalus įkainis 95,00 Eur, kai kirtiklio 3P 
SZ 152 (160A 415V) kaina 126,60 Eur. 56 įkainis „Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be 
traversų keitimo)“ maksimalus įkainis 91,00 Eur, kai kirtiklio 3P SZ 152 (160A 415V) kaina 126,60 Eur. 57 
įkainis Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas)“ maksimalus įkainis 167,00 Eur, 
kai kirtiklio 3P SZ 152 (160A 415V), dviejų traversų Sz-152-1-At bendra kaina 162,76 Eur.  
Taip pat įkainiuose 55-57 darbams įvykdyti dar reikalinga po tris gnybtus. Šiuo metu ESO paskelbtuose 
konkursuose, kurių vertė nuo 35000 iki 144000 Eur ir iki 145000 Eur analogiško įkainio „Saugiklio – kirtiklio 
bloko SZ-152 montavimas, keitimas“ maksimalus įkainis 371 Eur. Prašome anksčiau nurodytiems įkainiams 
pakelti maksimalias sumas.  
 
Atsakymas:  
Atkreipiame dėmesį, kad Įgaliojusi organizacija, prieš viešojo pirkimo inicijavimą, tikrina viešai prieinamą 
informaciją dėl rinkoje esančių kainų ir darbų kokybės bei kitų su pirkimu susijusių aspektų, o viešasis pirkimas 
organizuojamas, atsižvelgiant į surinktą informaciją ir Įgaliojusios organizacijos poreikius bei materialinius 
išteklius.  
Įgaliojusi organizacija atsižvelgdama į Jūsų pateiktas pastabas palygino remonto ir techninės priežiūros darbų 
maksimalius įkainius su jau įvykusių ir vykstančių pirkimų pasiūlymų įkainiais, bei nustatė, kad tiek jau įvykusių, 
tiek vykstančių pirkimų medžiagoje pateiktų darbų Nr. 55-57 įkainių vertės yra vidutiniškai 6 % žemesnės nei 
nustatytos maksimalios priimtinos darbų įkainių vertės.  
Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta aukščiau ir į tai, kad tiekėjai gali pasiūlyti mažesnes įkainių vertes nei 
nustatytos maksimalios priimtinos darbų įkainių vertės, Įgaliojusi organizacija įkainių Nr. 55-57 maksimalių 
priimtinų darbų įkainių verčių nedidins. 
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DĖL (2017-ESO-2287) REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PANEVĖŽIO REGIONO UTENOS RAJ., 
DARBŲ PIRKIMO  
 
Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant (2017-ESO-2287) Remonto ir techninės priežiūros 
Panevėžio regiono Utenos raj., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):  
 
1) Klausimas:  
ESO techniniuose reikalavimuose „0,4 kV vidaus tipo kirtiklių—saugiklių blokai techniniai reikalavimai“ 17-a 
eilutė nurodyta „Vardinė srovė“ vertikaliems kirtikliams nuo 160 A iki 630 A, tačiau konkurso priede Nr.3 
„Siūlomos medžiagos“ eilutė Nr. 443 yra įtrauktas NH4a tipo vertikalus kirtiklis (realiai NH4a srovė 1250 A). 
Prašome atšaukti reikalavimą siūlyti NH4a tipo vertikalų kirtiklį, nes šiuo metu rinkoje tokių kirtiklių atitinkančių 
ESO reikalavimus nėra.  
 
Atsakymas:  
Paaiškiname, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ nėra patvirtinęs aktualių techninių reikalavimų 
vertikaliems NH4a gabarito kirtiklių-saugiklių blokams, o 2014 m. rugsėjo 11 d. patvirtinta reikalavimų redakcija 
netaikoma vertikaliems NH4a gabarito kirtiklių- saugiklių blokams. Atsižvelgiant į tai, siūlant medžiagą 
pozicijoje Nr.443 „NH4a tipo vertikalus“ prašome pateikti, kaip reikalaujama medžiagų lentelėje (E5 langelio 
komentare, excel): „Privaloma nurodyti failo pavadinimą ir puslapį, kuriame aprašomas gaminys arba nurodyti 
gaminio poziciją iš AB "Energijos skirstymo operatorius" atitinkančių medžiagų įrenginių sąrašo“. Atkreipiame 
dėmesį, kad ši pozicija nėra įtraukta į Bendrovės atitinkančių medžiagų įrenginių sąrašą, todėl vertikaliam 
NH4a kirtiklių-saugiklių blokui privalote pateikti dokumentus (techninį aprašymą (data sheet)).“ 


