
TIPINĖ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).

Rangovas: Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. 2017 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintomis Pirkimo sąlygomis.
 - 1.2.2. Rangovo 2017 m. spalio 9 d. pasiūlymu Nr. 07-666/1606 bei 2018 m. vasario 27d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-141/430.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-2157) Remonto ir techninės priežiūros Kauno regiono Druskininkų, Lazdijų, Varėnos raj., darbai ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI, PASKOLA

- 3.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – 5.607.043,56 (penki milijonai šeši šimtai septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 56 ct). Maksimalią Sutarties kainą sudaro:
 - 3.1.1. Darbų kaina (maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 4.483.920,30 EUR (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 30 ct);
 - 3.1.2. Užsakovo skiriamos lėšos Tiesioginių išlaidų kompensavimui: 150.000,00 EUR (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM.
 - 3.1.3. Pridėtinės vertės mokestis – 973.123,26 EUR (devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas dvidešimt trys eurai 26 ct).
- 3.2. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktą: taikoma.
- 3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 3.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų atlikimo termino pabaigos (kai Užsakymo įvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) arba ne vėliau kaip

paskutinę Užsakymo įvykdymo dieną (kai Užsakymo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų).

- 3.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 3.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki termino pabaigos (kai Užsakymo įvykdymo terminas ne trumpesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) arba vėliau nei paskutinę Užsakymo įvykdymo dieną (kai Užsakymo įvykdymo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų), toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 3.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 4.1. Sutarties įvykdymas papildomai užtikrinamas Sutarties garantu: taip.
- 4.2. Sutarties garanto dydis: 20.000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct).

5. SUBRANGA, JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.
- 5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 6.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
- 6.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
- 6.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktinai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

8. PRIEDAI

- 8.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai:
 - 8.1.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai;
 - 8.1.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarios darbų apimtys;
 - 8.1.3. Priedas Nr. 3 – Perkamų medžiagų sąrašas;
 - 8.1.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
 - 8.1.5. Priedas Nr. 5 – Sistela koeficientai;
 - 8.1.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas;
 - 8.1.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.1.8. Priedas Nr. 8 – Technologinės kortos, internetinė prieiga: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>;
 - 8.1.9. Priedas Nr. 9 – Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai;
 - 8.1.10. Priedas Nr. 10 – Maksimalių atjungimo laikų vykdant remonto, gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašas;
 - 8.1.11. Priedas Nr. 11 – Naudojamų terminų ir sustambintų įkainių išaiškinimai;
 - 8.1.12. Priedas Nr. 12 – Trišalė sutartis (jei nurodyta SPS).

9. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
UAB „Žilinskis ir Co“
Direktorius

Užsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Preliminarios darbų apimtys**Remonto ir techninės priežiūros darbams (3 metams)**

| Nr. | Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas | Maksimalus objektų skaičius, vnt. | Minimalus objektų skaičius, vnt. |
|------------|---|--|---|
| 1. | Kauno regiono Druskininkų, Lazdijų, Varėnos raj., darbai | 5000 | 200 |

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

| Eil. Nr. | Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė |
|-----------------|--|
| 1. | 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai |
| 2. | Trumpojo jungimo indikatoriai |
| 3. | 110 kV galios transformatorių izoliacinė alyva |
| 4. | Žymenys |

25-1600 kVA 10/0,42 kV ir 10/0,4 kV trifazių galios transformatorių išdavimo adresai

| Galia | Pardavėjas | Tiekėjo sandėliai |
|--------------------|-------------------|---|
| 25-1600 kVA | UAB "EKOBAŅA" | Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius |
| | | F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai |

Trumpojo jungimo indikatorių, 110 kV galios transformatorių izoliacinės alyvos, žymenų bei visų kitų pagal Užsakovo poreikį teikiamų medžiagų išdavimo adresai

| Eil. Nr. | Adresas |
|-----------------|--|
| 1. | Vilniaus regione – Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325, Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius |
| 2. | Panevėžio regione – Laurynas Valkūnas, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527, Senamiesčio g. 102 B, LT-35115 Panevėžys |
| 3. | Alytaus regione – Jurgita Gebrauskienė, tel. (8 315), mob. (8 685) 5607, Pramonės g.7, LT-62506 Alytus |
| 4. | Utenos regione – Laima Markūnienė, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, Užpalių g. 87, LT-28502 Utena |
| 5. | Kauno regione – Arnoldas Jakubonis, tel. (8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas |
| 6. | Klaipėdos regione – Vitalijus Liušinas, tel. (8 46) 392 508, mob. (8 620) 60 382, Liepų g. 64 A, LT-92101 Klaipėda |
| 7. | Šiaulių regione – Miglė Stuokaitė, tel. (8 41) 594 406, mob. (8 659) 12194, Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai |

Subrangovai ir jiems perduodamų medžiagų sąrašas

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ² | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ³ |
|-------------|-------------------------------------|--|
| 1. | STATKORPAS AB | Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas |
| 2. | UAB „Skogran“ | Trasų valymo darbai |

**KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ
SUTARTIES VYKDYMĄ**

1. Užsakovo kontaktai:

1.1. Kontaktinis asmuo Remonto ir techninės priežiūros darbams:

1.2. Atliktų darbų aktų pateikimo adresai ir būdai detalizuoti nuorodoje:
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html;

1.3. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas:

1.4. Sutarties BD 12.2.18 punkte numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį adresu: Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas.

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Informacijai apie Darbų trūkumus pranešti:

2.2. Statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų kontaktai:

2.3. Atsakingas už Sutarties vykdymą:

Maksimalių atjungimo laikų vykdant remonto, gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašas

| Eil nr. | Darbas | Darbų atlikimo laikas (h, min.) |
|----------------|--|--|
| 1 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) be atramų keitimo | 11 h |
| 2 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 15% atramų | 14 h |
| 3 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OKL (AMKA) pakeičiant iki 40% atramų | 16 h |
| 4 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) be atramų keitimo | 9 h |
| 5 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 15% atramų | 10 h |
| 6 | 1 km 0,4 kV OL keitimas į OLA (SAX) pakeičiant iki 40% atramų | 16 h |
| 7 | 10 kV tarpinės atramos keitimas | 1 h 30 min |
| 8 | 10 kV atramos su paramščiu keitimas | 2 h 30 min |
| 9 | 10 kV atramos su dviem paramščiais keitimas | 3 h 10 min |
| 10 | 0,4 kV tarpinės atramos keitimas | 1 h 20 min |
| 11 | 0,4 kV atramos su paramščiu keitimas | 2 h 20 min |
| 12 | 0,4 kV atramos su dviem paramščiais keitimas | 3 h |
| 13 | 0,4 kV tarpinės atramos tiesinimas išilgai linijos | 1 h |
| 14 | 0,4 kV atramos su paramščiu tiesinimas išilgai linijos | 1 h 30 min |
| 15 | 10 kV tarpinės atramos tiesinimas išilgai linijos | 1 h 10 min |
| 16 | 10 kV atramos su paramščiu tiesinimas išilgai linijos | 1 h 50 min |
| 17 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) keitimas | 3 h 50min |
| 18 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) remontas | 2 h 10 min |
| 19 | 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) sumontavimas | 3 h 20 min |
| 20 | Izoliatoriaus keitimas 0,4 kV atramoje | 40 min |
| 21 | Izoliatoriaus keitimas 10 kV atramoje | 40 min |
| 22 | Girliandos keitimas 10 kV atramoje | 1 h 20 min |
| 23 | 0,4 kV atramos traversos keitimas | 1 h |
| 24 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę | 6 h 40 min |
| 25 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio keitimas nauju | 8 h 10 min |
| 26 | Komplektinės transformatorinės keitimas į stulpinę transformatorinę ir esamo 10 kV oro linijos skyriklio su atrama keitimas naujais. | 9 h 10 min |
| 27 | Stacionarios transformatorinės (TR) remontas (pagal technologinę kortą) | 8h |
| 28 | Papildomo 10 kV linijinio narvelio sumontavimas modulinėje transformatorinėje (MTT) | 5 h 50 min |
| 29 | žemos įtampos skydo pakeitimas stacionarioje transformatorinėje (TR) (5 vnt. 0,4 kV saugiklių-kirtiklių blokų) | 8h |
| 30 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (iki 400 kVA galios) | 3 h 10 min |
| 31 | 10/0,4 kV galios transformatoriaus keitimas (virs 400 kVA galios) | 3 h 20 min |
| 32 | 10 kV vakuuminio jungtuvo, 10 kV viršįtampių ribotuvų, trumpojo jungimo indikatorių montavimas skirstomajame punkte (SP) narvelyje | 24 h |
| 33 | Kabelių spintos (KS) remontas (pagal technologinę kortą) | 2 h 30 min |
| 34 | 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2h |
| 35 | 0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 h 30 min |
| 36 | 0,4 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį) | 4h |
| 37 | 0,4 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį) | 4 h 30 min |
| 38 | 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 2 h 50 min |

| | | |
|----|--|------------|
| 39 | 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai užtenka kabelio atsargos) | 3 h 30 min |
| 40 | 10 kV kabelių galinės vidaus tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį) | 4 h 10 min |
| 41 | 10 kV kabelių galinės lauko tipo movos keitimas (kai reikia atkasti ir patraukti esamą žemėje kabelį) | 4 h 40 min |
| 42 | 10 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas | 3 h 30 min |
| 43 | 10 kV kabelių plastikine izoliacija dviejų jungiamųjų movų montavimas | 5 h 30 min |
| 44 | 10 kV kabelių pereinamosios movos montavimas | 4 h 40 min |
| 45 | 10 kV kabelių dviejų pereinamųjų movų montavimas | 6 h 30 min |
| 46 | 0,4 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos montavimas | 2h 10 min |
| 47 | 0,4 kV kabelių pereinamosios movos montavimas | 2 h 50 min |
| 48 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklio bloko sumontavimas (Kabelių spintoje (KS) arba modulinėje transformatorinėje (MT)) | 2h |
| 49 | 0,4 kV lauko tipo saugiklių-kirtiklio bloko (SKS) sumontavimas ant atramos | 2 h 30 min |
| 50 | Stulpinės transformatorinės (ST) sumontavimas esamoje 10 kV oro linijoje prijungiant prie linijos (be 10 kV Oro linijos skyriklio (OLS)) | 5 h 40 min |
| 51 | 0,4-10 kV elektros laido sujungimas | 1 h |
| 52 | Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę (kai MT statoma šalia senos KT) | 7 h |
| 53 | Komplektinės transformatorinės keitimas į modulinę transformatorinę (kai MT statoma senos KT vietoje) | 13 h |
| 54 | Ant oro linijų užvirtusio medžio pašalinimas | 30 min |

* - el. įrenginių atjungimų laikai, kai elektros įrenginių atjungimas yra paprastas iš vieno ar dviejų taškų.