KLAIPEDOS MIESTO SVIETIMO JSTAIGU PAPRASTOJO REMONTO DARBY
PIRKIMO NR. 174017 PAGRINDINE SUTARTIS
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S8, balan KO Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiandio pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Konsolé¥ (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kazio
Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig Klaipédos miesto
Svietimo jstaigy paprastojo remonto darby pirkimo pagrinding sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipédos miesto §vietimo jstaigy paprastojo remonto
darby (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso btidu procediiras Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2016 m.
liepos 12 d. Preliminarioji sutartis dél Klaipédos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto darby
Nr. J9-1234.

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto lopselio-darZelio ,,Boruzélé” ir lopselio-darZelio
»Eglute® vidaus kanalizacijos tinkly remonto darbai.

ISsamesne informacija pateikiama Techningje specifikacijoje ir kituose prieduose (Sutarties
priedai).

2. Sutarties kaina — 6 632,24 Eur (3eSi tukstandiai Sesi Simtai trisdeSimt du eurai 24 ct),
iskaitant visus mokesc¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM);

2.1. Lopselis-darzelis ,,Boruzélé” — vidaus kanalizacijos tinkly remonto darbai- 467,88 Eur (
keturi $imtai SeSiasdeSimt septyni eurai 88 ct.), jskaitant visus mokes¢ius ir PVM;

2.2. Lopselis-darzelis ,,Eglute® — vidaus kanalizacijos tinkly remonto darbai- 6 164,36 Eur (
Sesi tukstanciai vienas Simtas SeSiasdeSimt keturi eurai 36 ct).

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasiraSymo metu Darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina bty perskai¢iuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo.
Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiiuoti ty darby kaina, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskaic¢iuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: Darbai turi biiti atlikti per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMALI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Rangovui uz faktiskai atliktus darbus apmokama per
30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo—perémimo akto pasira$ymo ir saskaitos faktiiros bei
atlikty darby akto gavimo dienos.

6. Finansavimo 3altinis — savivaldybés biudZeto léSos, Ugdymo proceso uztikrinimo
programa Nr. 10, priemoné ,,Ugdymo jstaigy tkinio aptarnavimo organizavimas: Svietimo jstaigy
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paprastasis remontas; Svietimo istaigy elektros instaliacijos remontas; Mokymo jstaigy vidaus
patalpy remontas po $iluminés renovacijos; Tkimokyklinio ugdymo jstaigy teritorijy aptvérimas®.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti:

7.1.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti
apie darby priémimg arba atsisakyma priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby atlikimo metu
nustatytus defektus;

7.1.3.sumoketi uz atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1.kontroliuoti ir prizifiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé¢ atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas
faktiras;

7.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimu;

7.2.3.reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa3alinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.atlikti darbus pagal Sutartj, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

7.3.2.darbus vykdyti vadovaudamasis galiojanéiais teisiniais aktais ir normatyvais;

7.3.3.darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeides atkurti
savo léSomis;

7.3.4. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius ir jrenginius, atitinkan¢ius Techninéje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy
sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima;

7.3.5. garantuoti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei darbo higieng savo darbo
Zonoje;

7.3.6. atlikti darbus tvarkingai, neterdamas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

7.3.7.savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), o baiges darbus juos iSardyti;

7.3.8.atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg;

7.3.9.vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Sutarties nuostatoms raitiskus Uzsakovo
nurodymus;

7.3.10. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.3.11. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

7.3.12. atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.3.13. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose teisés
aktuose;

7.3.14. jei Rangovas yra tkio subjekty grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

7.4. Rangovas turi teise:
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7.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis:
7.4.2. gauti apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. §aliq atsakomybé:

8.1. Rangovas, uZdelses atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui moka 0,02
procento delspinigiy nuo laiku neatlikty darby vertés uz kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai
iSskai¢iuojami is Rangovui mokétiny sumy.

8.2. Uz kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkama vykdyma Rangovas moka 200
eury bauda surasius pazeidimo defektinj akta uz kiekvieng nustatyta atvejj. Pazeidimo defektinis aktas
suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimo defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iskai¢iuojama i3 Rangovui
moketinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai Uzsakovas nustato termina, per kurj trakumai turi
biti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. UZsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveluota diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

8.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1. paZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje;

8.5.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai jspétas, be objektyviy priezasciy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas, neuZtikrina darby kokybeés ar daugiau nei 3 kartus pazeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZzeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise¢ reikalauti, kad Rangovas:

9.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, iranga;

9.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

9.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

VL KITOS SUTARTIES SALYGOS

10. Garantijos:

10.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

10.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

10.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, perkur] Rangovas pats arba
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su treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta, jo iStaisymo bidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinanciy
aplinkybiy.

10.4. Jei Rangovas per nustatytg terming nei$taiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito
rangovo ir pan.

1. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

11.1. UZsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

I'1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

11.2. Ispejus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui isiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

11.3. Rangovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutart] prie$ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties saglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia UZsakovas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasali¥kai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo—perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmoketi uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiaves netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

11.5. Rangovas neturi teisés vienaaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutart] Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés:

12.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie
kliutj bei jos poveikj jsipareigojimams vykdyti.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
»Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg)linformuoja apie tai kita Salj,
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praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i8vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiskai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

12.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes,
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku praneSta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos Jjégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

12.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspé&jusi apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid#iamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

13.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kalteés, Sutartis gali bliti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esmineés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, Kuriais sitiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti i Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltés.

14. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i8
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais, Konkurso salygy aprasu su visais iy dokumenty priedais ir Rangovo pasitlymo
dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gintai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i$spresti deryby
bidu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés
vietg, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

15.  Kitos Sutarties sglygos:

15.1.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

15.2. Sutartis galioja 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutart] ivykdymo.

I5.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakejtiffams yra gautas VieSyjy
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pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybeés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo
pateiktos Konkurso salygu aprase. Tais atvejais, kai Sutarties sglygu keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Konkurso salygy aprasg ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo
bylos iskélimo ar likvidavimo procediiros prad¢jimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienasalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties salygy, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui,
pasikeitus finansavimo 3altiniams, pasikeitus rekvizitams).

15.5. Subrangovy ir specialisty keitimo tvarka:

15.5.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurodé pasitelkiama
(-us) subrangovg (-us), jis (jie) turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinimg
(-us) bei jam perduodamus darbus.

15.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UzZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), tatiau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti Konkurso
sglygy apraSe subrangovams Kkeltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkan¢io subrangovams keliamus reikalavimus, Uzsakovas turi teis¢ vienaSalidkai
nutraukti Sutart].

15.5.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

15.5.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekantj
subrangova, jei UzZsakovo netenkins subrangovo atliekamy darby kokybé ar UZsakovas tures pagrista
pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkregius darbus atliekancio subrangovo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

15.5.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subrangovy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami.

15.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (Jei specialistas netinkamai vykdo
sutartinius jsipareigojimus, atsisako vykdyti savo Isipareigojimus, ligos, mirties ar pan. atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gavegs UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas i jo vieta privalo turéti ne zemesng kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
Konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. U#Zsakovas privalo patikrinti, ar siGlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukitesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

15.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai %ios
informacijos gali buti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai inoma.

15.7. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

15.10. UZzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
rangovy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.
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15.11. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusi Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacijg, UZsakovas nedelsdamas, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

16. Baigiamosios nuostatos: visi su Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai
ar susiraSinejimas yra siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami
kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranefimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitus] adresa nustatyta tvarka
nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai ar prane$imai yra laikomi gautais.

17. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybeés administracijos Socialinés infrastruktiiros poskyris, kuris koordinuoja $ios Sutarties
vykdymg (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, ju kokybg ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visa
susiraSinejima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesujy pirkimy
skyriui skenuota susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutar¢iai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia VieSyju pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutardiy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru raSytiniu praneSimu,

VII. SUTARTIES PRIEDAI
18. Darby kiekiy ziniarastis, 1 lapas

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Konsolé“

administracija Liepy g. 79, 92195 Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel./faks. (8 46) 40 14 33

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 140582050

Kodas 188710823 PVM mokeétojo kodas LT405820515
AB DNB bankas, b. k. 40100 A.s. LT807300010002310902

A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 B AB ,,Swedbank®, b.k. 73000

DirektoriLF/

(par, \ KORSOLE .
K%kutulas

Savivaldybés administracij
’;PJ, i }'y‘

(parasas)
Saulius Budinas

Parengé
Socialinés infrastruktliros poskyrio vyriausioji specialiste
Violeta Steponaviciené, tel. 39 60 88 2018-04-16



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Vidaus kanalizacijos remonto darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos
istatymo; Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Jkimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
programy vykdymo bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai®, HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® ir STR reikalavimais.

Klaipédos lopSelis-darzZelis ,,Boruzélé®, Danés g. 29, Klaipéda

Eil. | Ikainio Darby apras§ymas Mato Kiekis
Nr. | eil. Nr. vnt.
1. 127 Ketiniy, iki 100 mm skersmens, iSoriniy vamzdZziy N 15
ardymas
2. 130 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir
stovy vamzdZziy montavimas, kai vidinis skersmuo iki m 15
50-100 mm
4. 131 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamyju - 12
daliy montavimas, kai vidinis skersmuo 50-100 mm )
3 155 Kanalizacijos vamzdyny prijungimas prie veikianéiy
fikly vnt. 3

Klaipédos lopselis-darzelis ,,Egluté®, Naujakiemio g. 8 , Klaipéda

Eil. | Ikainio Darby aprasymas Mato Kiekis
Nr: | eil; Nr, ' vnt.
% 147 Ketiniy, 1ki 100 mm skersmens, iSoriniy vamzdziy & 169
ardymas
8. 130 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir
stovy vamzdziy montavimas, kai vidinis skersmuo iki m 169
50-100 mm
13. 131 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamyjy il 181
daliy montavimas, kai vidinis skersmuo 50-100 mm )
14. 155 Kanalizacijos vamzdyny prijungimas prie veikianéiy it 47

tinkly




