RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES RADVILISKIO SENIUNIJOS VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTY KELIU IR GATVIY DANGOS PRIEZITROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS NR. 2018-
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Radviliskis

UAB ,,Limega‘** (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal
imonés istatus, ir RadviliSkio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas),
atstovaujama administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiancios pagal Radviliskio
rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar¢iy pasiraSymo tvarkos aprasg, patvirtintg RadviliSkio
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau Rangovas ir
UZsakovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami JSalimi, o abu kartu — ,,Salimis®, sudaré Sig
sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso btidu atlikto vieSojo pirkimo
Radviliskio rajono savivaldybés senitnijy vietinés reikSmes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos
prieZitiros ir paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

[.  Sutarties objektas

[.1. Sia Sutartimi Rangovas {sipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés
RADVILISKIO seniinijos victinés reikimés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZiiiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokéti uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasitlyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitra. Darby tkainiai nurodyti Tiekéjo
pasitilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia pacig juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uz faktiSkai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 169.524,18 EUR (vienas simtas Sesiasdesimt
devyni tikstanciai penki Simtai dvideSimt keturi eurai 18 ct) ir pridetines vertés mokestis (toliau -
PVM) yra 35.600,08 EUR (trisdesimt penki titkstanciai Sesi Simtai eury 8 ct) (toliau — Kaina). |
Sutarties kaing {eina darbo jegos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokescCiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos [statymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutarti, i§laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus keiciami §iais atvejais:

2.3.1. kai perziura i§ esmés nepakeicia sutarties pobudZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasiraS§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskaic¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.1t statybos sanaudu kainy indeksy (SSKI)
pokyéiu, t. y. einamyjy mety vasario menesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ pra¢jusiy mety vasario ménesio SSKI (C):  A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyciai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
n. — 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir gaivés.

Sutarties jkainiy perzitra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atliekama pracjus 12
ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo nuo kito kalendorinio meénesio 15 d. Perzitira atlickama darby
kaina (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskaiiuojama ty darby kaina, kuric pagal Sutartj atliekami po jkainiy perZiiiros. [kainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perziureti (indeksuoti) jkainiai
isigalioja nuo susitarimo pasiraiymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas negalimas, jeigu
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Rangovo Pasiulyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreéiy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

2.3.2 kai perZitros butinybé¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiurg 18 esmés nepakeiciamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, del perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir$ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, del perZitiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertes riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perzitros ir (ar) kickio (apimties) keitimo, verté
nevirSija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZiiira i§ esmés nepakeiciamas sutarties pobiidis.

2.3.3. kai perZilra, neatsiZvelgiant | jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo isigaliojimo, atsiskaitoma taikant
nauja PVM tarifa.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 menesius nuo Sularties jsigaliojimo dienos. [ §
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdymg ir juy tesimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastiSkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai iskaitomi | darby atlikimo termina.

4. UZtikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties {vykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovul jsp¢jus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti Uzsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi buati atlickami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma
susitarimg deél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paaiSkejus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai ratisku Saliy susitarimu gali biti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. UiZsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytg
informacijg senilinijy senitinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo proceduros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskej¢ darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusi defektg, Jo iStaisymo



biidqg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity istatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zzalg, iskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybg;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos statymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima UZsakovui

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
aktu nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui raStu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priemimo akta (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui nei$taisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti PVM saskaity fakttiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepafalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél i8aiSkéjusiy atlikty darby trikumy,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, ta¢iau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokejimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaita faktura, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, pazymg), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus léSas i8 Lictuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
le3y. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos
istatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uZ atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes UZsakovas mokeéjimus atliks tik gaves finansavima
i5 Keliy priezitros direkeijos, o mokéjimo praSymy pateikimui, ju patikrinimui ir kity procediry
atlikimui batinos laiko sgnaudos:

9.1. Uz faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaitg fakttra, atlikty darby priemimo-perdavimo akta, pazyma).

0.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZzsakovul naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
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9.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise prietarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés del Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy priezidros ir pletros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto 1éSos (SB), Savivaldybés ir privataus subjekty partnerystés sutartimis
kooperuojamos 1é3os (Siuo atveju sudaromos trifalés sutartys dél panasiy projekty jgyvendinimo).

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkrecia darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZiira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby pri¢émimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo {sipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priziareti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
fakturas.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty {sipareigojimy, UZsakovas turi
teise raStu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treCiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpi.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trilkumams pa$alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

11.2.6. Reikalauti iStaisyti paaiSkeéjusj defekta tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Prasyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraso | priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kickj, ta¢iau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty | didZigja ir
mazgjg puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip imanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutarti, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo



metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpi.

11.3.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkané¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priemimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas-[faktiiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus
bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusig informacijg.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai {vykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
15aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
Jjeigu del defekto pobuidZio jie neturi buiti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biti nurodyta, kad subtiekéjo atlieckamiems darbams suteikiami Sio konkurso salygy apraSo 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta
tiek 1§ Rangovo, tiek i8 subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Utzsakovul pareikalavus, atlikti darbus §venciy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiras uZz pragjusi ménesj iki einamojo
menesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanéiu Keliy prieZitros vadovu bei kitais
galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. UZtikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendaciju R 39-06 , Keliy tiesimas ir techniné priezitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranzinés spalvos Svyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy istatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy.

11.3.16. UZzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UzZsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Juy sgraSas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. UZtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagu.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo paZymas, leid%léms vykdyti
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Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant raStu informuoti UZzsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uzZ komunikacijy paZeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jegomis.

11.3.23. Pasira$ius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UzZsakovui tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
isipareigojimu nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.3.25. Atsakyti uZ subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybg ar padarytg Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teises
aktuose, biitinus Sutar¢ial vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéju grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZzidira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas isivertina teikdamas pasitilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uZ nekokybiSkai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant paZeidimo/defektini aktg uz
kiekviena nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda iSskaiciuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UzZsakovas nustato termina, per kurj trikumat turi buiti paSalinti, per §f terming nepaSalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai iSskai¢iuojami 1§ Rangovui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui raStiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluota sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisetus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy iskaitymus { nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

12.6.Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas: }/Zf
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12.6.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.6.2. PaZeidimas, kai Rangovas raStiSkai {spétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai ispétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai {vykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

13.1.3. Po rastisko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygu arba rastiSkai perspétas dar karta jas pazeidzia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto {sipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy istatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. [spejus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo {sp¢jimo Rangovui isiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siunéiamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius {sipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglyguy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UZsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasiraSant priémimo - perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus 1§ mokétiny sumy iSskaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

13.5. Rangovas neturi teiseés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutarti, Rangovas
privalo UzZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
LAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése*
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba $alies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutarti, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ $aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobldZzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti savo [sipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kitg 8alj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas raStu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (for¢e majeure)
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aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy
visi§kai ar 1§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty {sipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $al{ nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja neéra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties alis turi teisg¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jeégos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bti nutraukta raSytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimali, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai technineje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siuloma pagerinti sickiama Sutarties rezultaty, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teises akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne del Rangovo kaltes.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjuy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincati,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZsakovo buveinés vietg, nurodytg juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti
kei¢iamos, 18skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-u) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
]sipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipgsis | Uzsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) n/ar jtraukti nauja subtiekéjg. Jeigu
Rangovas remiasi subticke¢jo pajégumais, turi buti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekejy kvalifikacija turt atitikti konkurso salygy
aprase subtickéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajegumais,
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tadiau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty mineta
subtiekéjg reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turl teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar itraukimas {forminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko sutikimo i8siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy {sipareigojimy
kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius
isipareigojimus vykdan¢io subticke¢jo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkeéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas { jo vieta privalo turéti ne Zemesng¢ kvalifikacija ir patirt{, nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacija
ir patirt] patvirtinan¢ius dokumentus. U#Zsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukStesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis {sigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties {sigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutarti {vykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutart], i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali buiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasillyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygu
pakeitimus, i¥skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyju pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie Ukio subjektus, kuriy
pajéegumais réemési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiéme solidaria atsakomybe uz pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas del tos pirkimo sutarties dalies, kurial jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tac¢iau ne veliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjuy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melagingg informacija pagal VieSyjuy pirkimy jstatymo 52 straipsni.
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20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$in€jimas yra
raSytiniai, siunciami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunfiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raStu informuoja kitg 3ali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiSkinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiSkinti pasiilymg bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Atlikty darby akto priemimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

21.4. Atlikwy darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanéiais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radyviliskio r. savivaldybés administracija
Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis
Tel. 8(422) 69 004

UAB ,,Limega‘
[m. kodas 145407247
PVM kodas [.T454072410

Faks. 8 (422) 69 000

A/s L'T91 7300 0100 0257 0179
AB bankas ,.SWEDBANK"

EL p. informacija@radviliskis.It

C o

Kanapiy g. 1C, LT-78138, Siauliai
Swedbank, a.s. LT45 7300 0101 1526 7450
Tel. 8 41 455798

El.p. info@limega.lt
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