RANGOS SUTARTIS NR. 375929
2018 m. geguzés men. 23 d.

Jonava

Akceine bendrové .Jonavos Silumos tinklai®, juridinio asmens kodas 156737189, kurios registruota
buveiné yra Klaipédos g. 8, 55169 Jonava, atstovaujama direktoriaus Alfredo Sadzeviiaus, veikian&io pagal
jmonés jstatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir

Uzdaroji akciné bendrove ,,UT Katilai®, juridinio asmens kodas 30261 8728, kurios registruota buveing
yra Linkmeny g. 13, 09300, Vilnius, gamybos direktoriaus Vidmanto Kazakevigiaus, veikianéio pagal jmonés
istatus (toliau — ,,Rangovas*), toliau kartu vadinami .Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.galimi“, sudaréme
Sig Sutart}, kurioje susitariame:

1. Sutarties dalykas

1.1.8ioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti Jonavos
magistraliniy Silumos tinkly modernizavimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techningje
specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo 3K-5A-5 iki boilerinés Nr.8 (Chemiku g.43A), nuo
3K-10 iki 3K-10-1 (Zeimiy tako g.), nuo 2K-3-7 iki 2K-3-8 (S.G.llgiino g.) , nuo 5K-15 iki SK-15-1
(A Kulviegio g.), nuo 3K-9 iki S-1 (jvadas j ligoning Zeimiy g.19) projektavimo darbus, esamos senos
jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medziagy komplektavima, statybos - montavimo
darbus, bandymus, pajungima prie veikianéiy §ilumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy
akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

I.2. Darby atlikimo vieta: Jonavos miestas.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 301 656,16 ( trys $imtai vienas tikstantis
seSi Simtai penkiasdeSimt Seli eurai 16 ct) EUR ir PVM 63 347,79 (Se¥iasdefimt trys tikstanéiai trys
Simtai keturiasde$imt septyni eurai 79 ¢t ) EUR, kaina i§ viso su PVM  yra 365 003,95 ( trys Simtai
SeSiasdeSimt penki tikstanéiai trys eurai 95 ct) EUR.
2.2.Uz nustatytq fiksuota Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
[.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iglaidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti $ie kainos apskaidiavimo budai:

2.3.1.projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskaiéiavimo
budas;

2.3.2. modernizavimo darbai (toliau — statybos darbai) - fiksuotos kainos su periiira
apskaiciavimo biidas.
2.4.Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskaiivojama tokia tvarka:

2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaiCiuojama;

2.4.2 perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétings vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas:

2.4.3 perskaiiavimo formulé; pasikeitus PVM tarifo dydziui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4.4 nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas
jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5.perskaitiuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimo jstatymo, kurivo keitiamas $io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienosﬁ_ 2 :



2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
nustatomas nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perzitira pagal bendra kainy lygio kitima.

2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy pokyc¢ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaiCiuojama tokia tvarka:

2.5.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskaitiuojama (didinama arba mazinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pra€jus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.2.1.Statybos darby kainos perskai¢iavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety birzelio ménesio Statybos sanaudy elementy kainu indeksg pagal statiniy tipg
,InZineriniai tinklai (i3skyrus nuoteky $alinimg)“ (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
einamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksa su pra¢jusiy mety birzelio ménesio kainy indeksu yra didesnis
kaip 6,0000 (Sesi). Perskai¢iavimas atlickamas likusiy Darby kaing dauginant i3 perskai¢iavimo koeficiento,
gauto einamyjy mety birzelio mén. kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety birzelio mén. kainy indekso.
Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda
teise reikalauti perskaiciuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais,
kaing. Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy indeksui ir mazinama, jei kainy indeksas maZzéja.

2.5.2.2. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo
pasira§ymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Techning
specifikacija, objekto vizualine apZitra ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini Siai
Sutargiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo Uzsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina mazinama neatliekamy darby kaina.

3. galiq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybeg;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projektu, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti traikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokybeé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsilieckama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj raStiSka
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Prie§ pasiraSydamas sutartj paskirti projekto vadova ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas

po Statyba leidziancio dokgmento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos darby vadovus
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3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
UZsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (viena) skaitmeninéje laikmenoje pdf formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieziiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti ispildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieziirg, energetikos prieziiir ir atitikties jvertinimg atliekangiy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkeja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paai¥kéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medZziagos, gaminiai, jranga bei Kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebuty be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauza i8veZzti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius,
nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti j UZsakovo saugojimo aikStele adresu Ukmergeés g. 11, Jonava, savo
Jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j UZzsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priemimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu $aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irangos ir medziagy techning dokumentacija pateikti i§duota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazing i§pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti Uzsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsirapinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. UZzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informac ijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nu&statomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.
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4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei
iforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Pries pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbuy perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus,
pateikdamas modernizavimo darby samatas arba darby Ziniara$¢ius, atlikty darby aktus ir (ar)
paiymas Microsoft Office Excel elektroninés skaidiuoklés ar analogiSkos elektroninés skaiciuoklés
formatu, o UZsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia pazyma apie per kalendorinj ménes;j atlikty darby ir iSlaidy verte
Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus
darbus gavimo dienos pasira$o pateikta akta, tuo paciu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby
perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning - iSpildomagja dokumentacijg. Rangovas pries 10 dieny pranesa Uzsakovui radtu apie
pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekanias 3 darbo dienas pasiraSo galutinj
perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Silumos tinkly projektavimo ir modernizavimo darbai turi bati atlikti iki 2018 m. rugséjo 1d., vykdomoji
dokumenracija pateikta iki 2018 m. spalio 1d.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali bati tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesimag iki
1 (vieno) mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidZia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausan&ios priezastys.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teisé¢ gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo
raStu informuoja Rangova apie priimtg sprendima. Jei pratesiamas Darby ar Ju dalies atlikimo terminas, tai
iforminama rastu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.
5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménes; atlikty Darby aktus ir Pazyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaitg
faktirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Rangovui
pateikus PVM sgskaita-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.
5.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
UZzsakovas priima negin¢yting Darby dalj.
5.9. Mokejimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atlickami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statyba leidzian¢io dokumento
gavimo; Q




5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima,
i8pildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.10. UZ faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZymga apie atliktus darbus ir gauna PVM sgskaita—
faktiirg.
Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (desimt procenty) suma sumokama %ia
tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
Istatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami

per 10 dieny po statybos uzbaigimo akto gavimo.
5.11.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui darby (ar atitinkamos
Ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiiros,
apmokeéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.12. Uzsakovas turi teise be atskiro i3ankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar iSskai¢iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. Uzsakovui vienasaliskai iskaitant vienar@sj priespriesinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius Isipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina 1 Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy $aliy teisety pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre&iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,»Del nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijandiy pazymy i$davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranegimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku



nei§siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kuria §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy 3aliy pagalba arba savo
Jjégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku buty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas itaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutart]
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;
8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas
9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.
9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart] pries terming $iais atvejais:
9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
9.2.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;
9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;
9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
9.2.5. dél kitokio pobudzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;
9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkan¢iyjy subjektu, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.
9.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:
9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;
9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo kine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
9.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sglygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny ra$tu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesni nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trikumams iStaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punkty
sglygoms, trikumy istaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyta terming
nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspejimo termino pasibaigimo dienos.
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9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

10.1.4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voztuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal Sia
garantijg. Gaves praneSima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gauta praneSimg t.y. atvyksta pas UzZsakova ir
suderina gedimo Salinimo grafika. Gedimai Salinami per UZzsakovo nurodytg protingg terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasirasant aktg, kuriame nurodoma:
prane§imo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu jranga/medziagos yra pakeic¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos Sios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali buti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
Sig Sutartj.
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba trec¢iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defekts ir atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti
pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio (ne mazesné kaip 10 proc. pirkimo sutarties
kainos) banko arba draudimo bendrovés iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba
laidavimo draudimo rastg pagal Uzsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas
pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su §iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimg bei mokestinio pavedimo
kopija, kad draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

11.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutarti.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé
12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
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veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena Salis atsako uz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

12.2. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiges darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, Uzsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio
delspinigius nuo Darby (Sutarties) kainos be PVM uz kiekviena paveluota diena.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydzio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo Kkaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

12.5. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktigkai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis isipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kuria Salys suzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i$ankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita $alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSujy pirkimy informacinéje sistemoje, i§skyrus informacija, kuriuos atskleidimas prieStarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Gin¢y sprendimas

14.1. Siai Sutariai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 $ios Sutarties
ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.SusiraSinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
* Salis, pateikdama pranesimag.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Rima BardiSevi&iené

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

UzZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Antanas Skarbalius Vidmantas Kazakevidius
Telefonas (8 686) 62105 (8615) 98523
El. pastas a.skarbalius@jonavosst.It info@utkatilai. It

15.3.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneSdama ne véliau,
kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei ggliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
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atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: UAB , Ingaré“
16.2. Ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, Uzsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSuyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, UZzsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti minétg
subrangova reikalavimus atitinkangiu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai i§ $iy priezaséiy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagristas praymas, pridedant
Ji pagrindZianCius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui pateikti
dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma viesajame pirkime
teikusios oikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu, bei gaves Uzsakovo radytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasiiilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i$ §iy priezasdiy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidziamas, atsistatydina i$ pareigy,
iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1.pagrista praSyma, pridedant jj pagrindzianéius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu,
kurio kopija pateikiama UZsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziangiy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip S darbo dienas. Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas.
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Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties sglygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés jj perduoti
treCiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
Jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis tre¢iyjy $aliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

I priedas — Techning specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kitg papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekangiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo

pasitlymas.
Uzsakovas Rangovas
AB ,.Jonavos Silumos tinklai“ UAB ,, UT Katilai*
Imoneés kodas 156737189 Imonés kodas 302618728
PVM mokétojo kodas LT567371811 PVM mokétojo kodas LT100006099318
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V[ Registry centras
Klaipédos g. 8, Jonava, LT-55169 Linkmeny g. 13, Vilnius, LT-09300
A.s. Nr. LT204010043900080283 A.s. Nr. LT377290000014467586
Tel. 8349 77 120 tel. 8 615 98523
faksas 8 349 52189 faksas -
el. pastas: info@jonavosst.It el. paStas: info@utkatilai.lt

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i¥aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé:

UZsakovas Rangovas
_Direktorius Alfredas Sadzevidius Gamybos direktorius Vidmantas Kazakevicius
(‘.,;,' :;(pa,fei’g"(’is, vardas.’ pé\}ardé;\paraéas) (pareigos, Y(qrdas\f}b??a:dé, ‘araéas)
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