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VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS Nr. vk
Taurage,
2018 m. geguzés 24d.

VieSoji jstaiga Tauragés ligoniné, toliau vadinama Pirkeéju, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Dano
Masiulionio, veikianéio pagal Istatus, ir UAB ,,ALTAUSTA*, toliau vadinama Tiekéju, atstovaujama
direktoriaus Algimanto Macijausko, laiméjusi 2018 m.geguzes 21 d. apklausg bendrastatybiniams
darbams stlikti, sudaré $ia sutartj:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Kompiuterinio tomografo kabinety vidaus patalpy
remonto bendrastatybinius darbus (toliau — darbai) kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje nhumatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti nustatytas
Medziagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniarad&iuose, bréZiniuose, pirkimo dokumentuose ar ju
paaiSkinimuose, jeigu jie pateikiami, — yra projektinis ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

1.3. Uzsakovas pagal $ig Sutart] sipareigoja sudaryti Rangovui biitinas darbams atlikti salygas,
priimti nurodyto sutartinio darbo rezultatg,

1.4. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz atliktus darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka,

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra ir galutine Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy darby kaina visais atvejais su PVM
yra 12079,44 Eur (suma Zod#iais dvylika tiikstan¢iy septyniasdesimt devyni Eur 44 ct.), i§ jy PVM yra
2096,43 Eur (suma Zodsiais du tikstan&iaj devyniasdesimt $e$i Eur 43 et.).

2.2. | darby kaing (konkrecig sgmatg) yra jskaiciuoti visi Rangovo darby atlikimo kastai,
statybiniy medziagy, jrangos ir priemoniy, technologinés irangos ir energiniy iStekliy islaidos, visi
Rangovo mokami mokesiai, rinkliavos ir kitos i8laidos, susijusios su Sutarties isipareigojimy vykdymu,
Rangovo skai¢iavimai atlikti pagal UZsakovo parengta orientacinj darby kiekiy Ziniara$t] bei apsilankius
vietoje.

2.3. Rangovas turi padengti savo léSomis papildomas islaidas del nejvertinty darby proceso etapy,
kuriuos Rangovas turgjo numatyti, vadovaudamasis pirkimo dokumentais (darby kiekiy Ziniaraséiais,
bréziniais, pirkimo salygomis ar jy paaiskinimais).

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i8skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.4.1. pagal 3 &ios sutarties dalj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomu/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant
auksCiau esan¢io bdo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj bida, gali bati
taikomas Zemiau esantis biidas:

2.4.1.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— iSskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto Ikainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.
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2.4.1.2. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno)
i5laidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklés nuostatas.
2.5. padidéjus arba sumazejus pridétines vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZzinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes€io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.6. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Sudarius pirkimo sutartj,
tatiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, UZsakovas radtu informuoja apie tokia
galimybe subrangova(-us) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas(-ai), norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, per 3 darbo dienas raStu pateikia praSyma perkanciajai organizacijai. Tais
atvejais, kai subrangovas(-ai) iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti
sudaroma trisalé sutartis tarp perkanciosios organizacijos, pirkimo sutartj sudariusio tiekgjo ir jo
subrangovo(-y), kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu(-ais) tvarka, atsizvelgiant j
pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bei numatoma teis¢ Rangovui
priestarauti nepagrjstiems mokejimams subrangovui(-ams).

3. Pakeitimai

3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazZinima;

3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi blti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziliros vadovo ir
projektuotojo paraais, bei radtu suderinti su UzZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.4.1 papunk¢iu). Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir
pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.



3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei sitilyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.4.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sililyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta
pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobldis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir i§ esmeés
nesikeicia Darby pobiidis; arba

3.6.2. Pakeitimas nera esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

- pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekejy), arba

- pakeiiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal § punktg
verte — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti,
taciau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima; arba

3.7.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobuidis. Nenumatytos aplinkybés rei3kia aplinkybes, kuriy
nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir charakteristikas,
geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties
vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertes, gali bti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i$ esmés nesikeic¢ia Darby pobudis.

3.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Inzinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

3.10. Rangovo pasialyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios
nedetalizuotos MedZiagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniaras¢iuose, gali bhti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja numatytiems sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu

nelaikomi.
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3.11.  Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Dokumento techninis trikumas turi biti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

3.12.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

4.§aliq teisés ir pareigos

4.1, Uzsakovas turi teise:

4.1.1. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty Darby defekty
paSalinimo arba pa3alinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

4.1.2. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

4.2. UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.2. Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos.

4.2.4. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieziirag. Darby technine prieZitra vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZiGrétojas. UZsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
prizilrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitrétojus, prie§ tai praneSdamas Rangovui. Techniniu
prizilirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal
darbo sutartj) ar juridinj asmenj

4.4.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4.3. Rangovas turi teise:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

4.3.2.  Gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1.Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie
atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy
verte.

4.4.2. SavarankiSkai apsirfpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius pirkimo salygose jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos
Uzsakovui.

4.4.3. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina,
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.



5

4.44. Rangovas yra pilnai atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.4.5. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami remonto darbai,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

4.4.6. Savo saskaita iltaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, U¥sakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobaidzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau

4.4.7. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, jranga, taip pat atitinkan¢ius Jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

4.4.8. Atlikti Darbus tvarkingai, neterfiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei
iSveZus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i8vezima j
tam specialiai skirtas vietas.

4.4.9. Uztikrinti, kad | objekta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

4.4.10. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkosaugos vadybos priemones, kad uztikrinti veiksmingos
gyvunijos ir augalijos apsauga statybvietéje ir aplink ja, bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy medZiagy
nuotekio, galin¢io pakenkti aplinkai prevencija, statybvieteje susidarandiy atlieky kiekio, skleidZiamo triuk&mo ir
eismo splis¢iy mazinima, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojima.

4.4.11. Transportuojant reikiamas medziagas i statybviete ir i§ jos, naudoti daugkartinius konteineri us,
taip pat mazinti ir utilizuoti pastaty griovimo ir statybos rekonstrukcijos procese susidariusias atliekas.

4.4.12. Vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radtiskus UZsakovo
nurodymus.

5. Darby tikrinimas

5.1. Rangovas savo l|éSomis organizuoja patikrinimus atlikty darby apiméiai bei kokybei
nustatyti.

5.2. Uzsakovas savo léSomis vykdo Rangovo atlikty darby apzitirg ir priemima pagal Lietuvos
teises aktuose numatytas procedras ir valstybés valdzios institucijy reikalavimus. [$laidas, susijusias su
bet kokiu papildomu patikrinimu, kurj valstybes valdzios institucijos turi atlikti del to, kad Rangovas
nesilaike Sutarties dokumentuose pateikty nurodymy ar Lietuvos teisés aktuose numatyty reikalavimy,
apmoka Rangovas.

5.3. Rangovas suteikia visokeriopg pagalbg ir galimybe darby techninés priezitiros vadovui
susipaZinti su visais dokumentais, kurie igalina jj tinkamai patikrinti ataskaitas apie vykdomy Sutartyje
numatyty rangos darby eiga.

6. Rangos darby atlikimo terminai

6.1. Darbai turi bati atlikti iki 2018 m. birzelio 18 d. ir tai yra esminé sutarties salyga. Sutarties
pratgsimas nenumatytas.

7. Garantinis terminas

7.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba 7alos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus,
jeigu tie darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7.2. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu visos pagal $ig Sutartj Uzsakovui skirtos
priemonés statiniui jrengti, naudotos statybinés medZiagos turi reikiamus kokybes sertifikatus, atitinka
visus apra§ymus, standartus ir reikalavimus, visus darby kokybei pagal $ig Sutartj keliamus reikalavimus,
yra tinkamos Sutartyje numatytiems tikslams, yra geros bukles, sudarytos i§ naujy ir kokybisky
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medZiagy. Rangovas taip pat garantuoja, kad jo darbai ir darby kokybe atitinka Sutartyje nustatytas
salygas, projektinés dokumentacijos bei normatyviniy dokumenty reikalavimu, jie atlikti be klaidy,
kurios sumazinty objekto verte bei pabloginty jo eksploatavimo salygas.

7.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty darby rezultato triikumams,
Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas paaiSkéjusius trikumus istaisyty (pasalinty) savo sgskaita.

7.4. Trikumy padalinimo terminas nustatomas UZsakovo ir Ran govo susitarimu. Jeigu Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas, bet ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo trikumy nustatymo dienos,
nepradeda 3alinti nustatyty darby trikumy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo rizika ir saskaita pagalinti
trikumus arba pasamdyti kitus asmenis trikumams padalinti, nepaZeizdamas (neapribodamas) kity
Uzsakovo teisiy, susijusiy su darby trikumy $alinimu.

7.5. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias
darbo dienas nuo jy nustatymo dienos.

7.6. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trakumy pasalinimo darbus ir pasirasius
priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantijg pagal 7.1. punkts, pradZia skai¢iuojama nuo darby
rezultato perdavimo akto pasira§ymo dienos.

8. éaliq atsakomybe

8.1. Darby laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri padaroma jo neperduotiems
eksploatuoti darbams. Kiekviena Salis atsako uZ Zala, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamaj
priZitrint (saugojant) kitos Salies jai perduotas priemones, medZiagas ar prekes. Rangovas privalo
atlyginti dél darby treciajai Saliai padaryt Zala (nuostolius).

8.2. Kiekviena Salis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Salims padaryta tiesiogine
Zala.

8.3. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, UZsakovui, tre¢iajai 3aliai ar Jju turtui, i$skyrus
atvejus, kai Statinys UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidziant Statinio eksploatavimo
taisykles, kurias UZsakovui iki galutinio darby rezultato perdavimo dienos parenge ir perdavé Rangovas.

9. Nuostoliy atlyginimas uZsitgsus rangos darbams

9.1. Rangovas, nejvykdes Sutarties 6.1 p. numatytos prievolés, be atskiro UZsakovo nurodymo,
uz kiekvieng uzdelsta kalendorine dieng moka Uzsakovui 0,02 procento dydzio netesybas, skai¢iuojant
nuo Sutarties kainos, nurodytos 2.1 punkte, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose
i$vardyty nuostoliy, atlygina Uzsakovui visus nuostolius ir i%laidas dél pavéluoto darby atlikimo.
UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai jskaityti Siame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas j Sutarties
kaing, mokéting Rangovui. Sio punkto nuostatos netaikomos, jei darby terminai buvo praleisti del
nenugalimos jegos ir/ar UZsakovo netinkamy veiksmy (neveikimo).

9.2. Jeigu netesybos uz pavéluota darby atlikima ar jy dalis neiskaitoma i¥ UZzsakovo mokétinos
sumos, Rangovas netesybas sumoka UZsakovui per 10 darbo dieny nuo reikalavimo pateikimo dienos.

10. Atsiskaitymo ir mokéjimo tvarka

10.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas Sioje
Sutartyje.

10.2. Sutarties kaina/jos dalj, laikantis Sutarties salygy, UZsakovas sumoka Rangovui pagal
pateikta tinkamai sura§yta PVM saskaita faktdrg, atlikty darby aktus, pazymg (forma F3) per 30
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. PVM saskaita faktiira i§raSoma tik atlikus ir
UzZsakovui priémus joje nurodytus rangos darbus, kuriy detalizavimas turi biti pateiktas prie PVM
saskaitos faktiiros pagal atlikty darby akta.
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10.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokes¢io sgskaitos faktiiros, sgskaitos faktiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi bati teikiami naudojantis informacines
sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kiti i$laidas pagrindZiantys dokumentai gali buti teikiami
nesinaudojant informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis. Prisijungti prie elektronines paslaugos
,.E. saskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka. Tiekéjas jsipareigoja PVM saskaitose faktlrose nurodyti sutarties,
kurios pagrindu iSraSomos saskaitos, numer;j.

11. Sutarties nutraukimas prie§ terming
11.1. Uzsakovas turi teise viena3aliSkai nutraukti $ig Sutart ir pareikalauti Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
11.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti

netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Giking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartj.

11.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

11.2. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

12. PranesSimai

12.1. Visi praneimai, susij¢ su Sutartimi, pateikiami raStu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu
adresu, kurj Salis pranesé kitoms Salims. Skubiais atvejais pranesimai gali biti perduodami elektroniniu
pastu.

12.2. Salys jsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliy
juridiniy ir pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

12.3. Visi pranesimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties $alis gauna laidka, elektroninio pasto
prane$img arba faksa.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas yra
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy pasekme. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Del
atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos aplinkybems Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

13.2. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiq negali vykdyti prisiimty
isipareigojimu, privalo nedelsdama, t. y. ne veéliau kaip kita darbo diena, aple tai radtu pranesti kitoms
Salims. Nenugalimos aplinkybés turi biiti patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty rimy ar Kitos pagal
tuo metu galiojancius teisés aktus kompetentingos institucijos pazZyma.

13.3. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis $iame punkte
nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybeés dél prievoliy nevykdymo.

13.4. Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tesia savo
jsipareigojimy vykdyma.
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14. Sutarties galiojimas ir kitos sutarties salygos

14.1. Si Sutartis isigalioja sekan¢ia dieng po sutarties pasiralymo. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty prievoliy ivykdymo.

14.3. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tiek, kiek aptarta sutartyje
ir Kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 17 str. 1 d. nustatyti principai ir tikslai.

14.4. Salys vykdo Sutart] pasitikédamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Salys pareigkia
ir garantuoja viena kitai, kad:

14.4.1. sudarydamos Sutartj jos nepazeidzia jokiy sutar¢iy ar kitokiy isipareigojimy tre¢iyjy
asmeny atzvilgiu; Siai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy; visa informacija,
kurig viena i§ Saliy pateiké ar pateikia, vykdydama Sig Sutartj, kitoms Salims yra iSsami ir teisinga;

14.4.2. Salys yra Juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas
teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;

14.4.3. asmenys, pasirasantys Sig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; $i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy
kiekvienos i§ Salies valdymo organy.

14.5. Rangovas patvirtina ir uztikrina, kad be kity Sioje Sutartyje pareiksty uztikrinimy, turi
galiojanéius ir teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai,
del kurios ir yra sudaroma §i Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti darbuotojai atitiks teisés
akty nustatytus reikalavimus ir turés galiojancius bei teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus
leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra sudaroma $i Sutartis.

14.6. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j Uzsakova ir gaves rastiska jo sutikima,
gali keisti subrangovg (-us), kurie netinkamai vykdo savo jsipareigojimus arba tokia rizika objektyviai
kyla, pvz., dél blogos finansinés padeties arba dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy priezaséiy, tadiau
del naujy subrangovy turi biiti pateikti pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.
Jei Rangovas neranda kito subrangovo, neturingio pasalinimo pagrindy ir atitinkanéio subtiekéjams
keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj. Subrangovy pakeitimas
iforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko
sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

14.7. Gincai dél Sios Sutarties turi biti sprendzZiami tarpusavio konsultacijy ir deryby badu,
vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, gincai sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveing Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14.8. Atvejais, kuriy nenumato &i Sutartis, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos
civiliniais jstatymais bei kitomis teisés normomis.

14.9. Uzsakovo asmuo atsakingas uz sutarties vykdyma: direktorius Liutauras Indriuska, tel.
8 446 62700,

15. Sutarties priedai

15. Sutarties neatskiriamos dalys:

15.1. pasiiilymo kopija, ..... .

Bet kokie raSytiniai susitarimai, pasiradyti Saliy atstovy ir keiciantys, papildantys ar
detalizuojantys Sutarties salygas ir/ar vykdyma, vadinami priedais, turi individualy numer;j.

Patvirtindamos tai, kas iSdéstyta, Salys Sig Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes
ir tai paliudydamos pasirasé Sig Sutartj nurodyty dieng dviem egzemplioriais lietuviy kalba, kuriy
kiekvienas turi vienodg juriding galig. Sutarties Salys turi po vieng Sios Sutarties egzemplioriy.

UZSAKOVAS RANGOVAS
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Sudaryta pagal 2018.03 kainas

18-14 V3I Tauragés ligoninés kompiuterinio tomografo patalpy jrengimas

Statinys 1 V3I Tauragés ligoninés kompiuterinio tomografo patalpy jrengimas
Ziniarastis 1 Bendrastatybiniai darbai
2018.05.24 Suma Ziniara$¢iui 12079.44 EUR Lapas 1
Sam. Darbo 5 i « . Mato e Kaina  EUR
%ﬂ_ Losifis Darbo ir i$laidy apra$ymai enat Kiekis Fr— B
1 Langai
1 R14-40 AnksCiau daZyty palangiy geras aliejinis ~ m2 3.150 14.9732 47 .17
daZymas, glaistant
2 N2P-0103 Svininio stiklo lango 800x800 mm m2 0.640 26.6860 17.08
montavimas milrinése sienose , kai langy
bloky plotas iki 1 m2
Skyriuje 1 64.25
2 Durys
1 R7-3 Dury stakty i§émimas i§ miro vnt 4,000 29.8684 119.47
2 N46-134 Miriniy sieny iSardymas be plyty atrinkimoms3 1.650 41.8292 89.02
3 N9-217 Metaliniy sgramy gaminimas ir montavimast 0.114 2177.6363 248.25
4 N7-50-1 Saramuy, kuriy masé iki 0,3 t, montavimas vnt 2.000 22,0558 44,11
Skyriuje 2 480.85
3 Sienos
1 N46-25 Sieny atskiry viety mirijimas ir angy m3 0.620 221.5525 137.36
uZtaisymas
2 N46-134 Mauriniy pertvary iSardymas be plyty m3 2.170 22.2844 48.36
atrinkimo
3 Nd6-141 Pertvary i§ gipso kartono i§ardymas 100m2 0.0575 285,2732 16.40
4 A28-4 vinuoty "apmusaly" tvirtinimas ant sienos m2 48.500 25.1586 1220.19
4cm plocio juostelémis
5 R11-82 Sieny tinko remontas Rotband m2 20.500 11.3675 233.03
6 N15-33-1 Sieny (maZy ploty) aptaisymas m2 2.100 30.6305 64.32
glaziiruotomis plytelemis ant "Atlas" klijy
7 N10-40 Sieny apdaila,tvirtinant gipsokartono m2 48.500 22.1258 1073.10
lakStus plieniniame karkase
§ N15P-0601 Vidiniy sieny iSoriniy kampy ir angokrasiy 100m 0.300 197.7238 59.32
papildomas sutvirtinimas armuojanéiais
kampuodiais
9 R11-130 Sieny tinko pertrynimas Rotband m2 63.800 5.1506 328,61
10 N15-169-4 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m2 1.120 273.8085 306.87
gipso kartono plokStémis pirmas glaistymas
"KR" glaistu
11 N15-169-5 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 100m2 1.120 221.1052 247.64
gipso kartono plokstémis sekantis
glaistymas "KR" glaistu
12 N15-130 Gerasis tinkuoty sieny daZymas vandens  100m2 1.120 489.2610 547.97
emulsiniais daZais
Skyriuje 3 4282.97
4 Lubos
1 N46-151 Pakabinamy luby iSardymas 100m2 0.2863 613.9690 175.78
2 A28-4 Svinuoty "apmusaly" tvirtinimas m2 28.630 25.1945 721,82
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2018.05.24 Statiniy grupé 18-14 Statinys 1 Ziniaragtis] Lapas 2
| Sam. Darbo e T Mato fale Kaina  EUR
iil. o Darbo ir i§laidy aprasymai Hesietas Kiekis Vi o | ——
faneruotomis juostelémis
3 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby irengimas, kai m2 28.630 27.6949 792.90
metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o
plokstés firmos "Colotex"
Skyriuje 4 1690.00
5 Grindys
1 R5-35 PVC dangos nuémimas m2 31.660 2.2004 69.66
2 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su vyru  m3 3.700 105.5226 390.43
iSardymas
3 N11-54-5 Pagrindo paruosimas (i8lyginimas) 100m2 0.2863 583.3642 167.02
4 A28-4 Svinuoty "apmusaly" jrengimas m2 31.660 13.00865 411,79
5 N10P-0705 Perdangy garo izoliacijos jrengimas klojant 100m2 0.3166 137.4737 43.52
izoliacing plévele i§ vir§aus
6 N11-171-1 Grindy armavimas t 0.185 1068.0871 197.60
7 N9-101 Metaliniy loviy gamyba ir sumontavimas m 6.600 40.8578 269.66
8 N11-166 120 mm storio armuoty grindy betonavimas100m2 0.2863 1826.6183 522.96
ir §lifavimas
9 N11-54-5 Pagrindo paruosimas (iSlyginimas) 2 100m2 0.2863 583.3642 167.02
sluoksniais savaime i$silyginanciu skiediniu,
klojant rulonines grindy dangas
10 N11-145-2 PVC danga, Klijuojant ir sulydant vienos  100m2 0.3166 2396.1457 758.62
spalvos dangg bei uzklijuojant ant sienos
(vietoj grindjuoséiy)
11 88001005 Betono drégnumo matavimas kompl, 1.000 54.5700 54.57
Skyriuje 5 3052.85
6 Kiti darbai
1 R23-59 Ukiniy $iuksliy valymas i§ patalpy t 14.400 18.7279 197.68
2 R23-62 Statybiniy $iuksliy i¥veZimas 10 km atstumut 14.400 14.8896 214, 41
automobiliais-savivarciais, pakraunant
rankiniu biidu
Skyriuje 6 412,09
Ziniaraéqde 1 9983.01
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2096.43
I3 viso Ziniarastyje 1 - 12079.44






