
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
______________________________________________________________________________________ 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/580841 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama ___________________________________________, veikiančio pagal 
____________________________________________ 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas 
LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šaiuliai, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama 
_____________________________, veikiančio pagal __________________ (toliau – Rangovas),  

 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2018-ESO-162) (LVPA) Vidutinio slėgio skirstomojo 
dujotiekio Aviacijos g., Šiauliuose statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainą. 

1.3. Objektas yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-
830 „SmartParkas LT“. Projektas „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros 
plėtra“, projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-02-0003. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr.2 „Techninė specifikacija“  
ir Rangovo Pasiūlyme.  

2.2. Bendra Darbų kaina:  241.979,43 EUR (du šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai 
septyniasdešimt devyni eur 43 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina: 199.983,00 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai 
aštuoniasdešimt trys eur 00 ct), neįskaitant PVM; 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 41.996,43 EUR (keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni 
šimtai devyniasdešimt šeši eur 43 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos Bendros 
Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali 
būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos 
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yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo 
atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu 
Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

2.6. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai 
laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam 
prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne 
vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo 
terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos). 

2.7. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

2.8. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju 
Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks 
prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

2.9. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.6. punktu 
pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo 
Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) 
bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

2.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.9. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus iš esmės 
atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju 
pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali 
viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui 
sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie 
numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. 

3.2. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 
3.3. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos 

reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, 
reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), 
atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.5. punkte nustatytą terminą.  

3.4. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams. 
3.5. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų 

terminas.  
3.6. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.5 punkte nustatytą terminą Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM 
bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną  

3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę.  

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
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4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, 
Kraujučio įmonė „Aras“, UAB „Sovis“. 

4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. 
4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų 

negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne 
vėliau kaip iki 2018-11-01. 

5.2. Darbai atliekami Aviacijos g., Šiauliuose. 
5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.  
5.4. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD priede 

Nr. 1 pateiktus įkainius. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte 
nenurodomos. 

5.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu. 

5.6. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo 
reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymo. 

 

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 

7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
_______________________________.  

7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, 
elektroninis paštas – info@eso.lt, faksas – (8 5) 277 7514. 

7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
_______________________________. 

7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, faksas 
– (8 41) 598180. 

 

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 
įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik 
gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai 
atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar 
geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius 
Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų 
Perkamų medžiagų dokumentus. 

8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis 
Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama 
Sutarties dalimi. 
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8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės 
draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei 
draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento 
kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.4. p. numatytą draudimo sutartį, 
jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.4. punkte nustatytas laikotarpis. 

8.6. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.7. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6 punktų 
reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo 
Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

9.2.1. Priedas Nr. 1 – Statybos darbų įkainių lentelė, 1 lapas. 

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 99 lapai. 

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovams perduodamų darbų sąrašas, 1 lapas. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

  

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio 
statyba“  
  
Tel. Nr.: (8 41) 598181 
Faksas: (8 41) 598180 
 
 
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 

El. paštas: info@eso.lt  

 

 
 
 
___________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 
 
 

mailto:info@eso.lt


5 
 

Priedas Nr. 3 

Subrangovams perduodamų darbų sąrašas 

 

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjekto/Subtiekėjo pavadinimas Ūkio subjektui/Subtiekėjui perduodami 
darbai 

1. UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“,  Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano 
topografinės, geodezinės išpildomosios 

nuotraukos parengimo darbai 

2. Kraujučio įmonė „Aras“, Drenažo tinklų atstatymo darbai 

3. UAB „Sovis“ Archeologiniai tyrinėjimo darbai 

 


