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STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS Nr. 51S8-555
Tauragé, 2018-05-28

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojo, atlickangio administracijos direktoriaus pareigas, Vytauto Navicko, veikiancio (-ios) pagal
jstaigos nuostatus, (toliau — Uzsakovas)

ir UAB ,,Uliksas“, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Juzéno, veikiancio (-ios) pagal bendrovés
jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

1. Dalis. Sutarties dalykas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
Juodpetriy k.v. griovio up. Miliuga, M-1, M-1-2 ir jy statiniy remonto darbus (toliau — Darbai) kaip
numatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2. Dalis. Sutarties kaina ir apmokéjimo salygos

2.1. Sutarties kaina — 29 111,77 Eur (dvide$imt devyni tikstanciai vienas Simtas vienuolika eury 77
centai) su PVM. PVM - 5 052,46 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota. Visas i$laidas, kurios turéjo bati jskai€iuotos pagal konkurso sglygy
reikalavimus, tadiau nebuvo jskai¢iuotos konkursiniame pasitlyme, prisiima Rangovas.

2.3. Uzsakovas Rangovui apmoka uz atliktus Darbus per 30 dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokesCio saskaitos fakturos, saskaitos faktiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sagskaita®
priemonémis.

2.4. Rangovui mokétinos tarpinés sumos apskaidiuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj. Tarpiniam
mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip 1 karta per ménesj pateikti UZsakovui iki ataskaitinio
PVM saskaitg faktiira. PVM sgskaitos faktiiros turi biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita“ priemonémis. Kiti i§laidas pagrindZiantys dokumentai gali bti teikiami naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 10 darbo dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

2.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg
tokio netinkamo Darbo iStaisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

2.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo prane$¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

2.4.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iu, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma
yra teisinga.

2.5. Uz atliktus darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo
pateiktuose mokéjimo dokumentuose.

2.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Pripazinimo tinkamais naudoti akta bei Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus darbus.

2.7. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomajg saskaita.

2.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiGiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

2.8.1. Kai teisés aktais yra pakeiiamas pridétinés vertés mokesCio (PVM) dydis kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Perskai¢iuojama tik nesumokéta sutarties kainos dalis. Pasikeitus pridétinés vertes
mokeséio dydZiui, sutarties kainos ir PVM suma perskai¢iuojama per 10 darbo dieny po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo keiciasi mokescio tarifas, paskelbimo Teisés akty registre ir jo
jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie
Sutarties, pasirasomu abiejy Saliy.

2.9. Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Sutarties jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 15 % Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virSijantys nurodytg procents, turi
biiti jsigyjami papildomai ar atsisakomi pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.
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3. Dalis. Sutarties galiojimas ir Darby atlikimo terminai
3.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo ar Sutarties nutraukimo. Sutartis gali buti nutraukta Sutarties 9 dalyje
nustatytais terminais ir pagrindais.

3.2. Darbus privaloma atlikti iki 2018-11-01.

3.3. Melioracijos statiniai pripazjstami tinkamais naudeoti tik atlikus visus techniniame darbo
projekte numatytus darbus, istaisius defektus ir jvykdZius sutarties sglygas ir UZsakovui perdavus visus
statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentus (uzpildytas Zurnalas, pateikta iSpildomoji dokumentacija,
medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija), Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.4. Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti i statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo
sudaryti statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta.

3.5. Komisijos sprendimas dél melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti jforminamas aktu
(MTR 1.11.01:2006 , Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka® 2 priedas).

3.6. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty darby trukumuy, jei buity
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant teisés
aktais nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems PripaZinimo tinkamais naudoti akto
garantiniame jsipareigojime.

3.7. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba
zalos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su
Sutarties neatitinkandiomis medZziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

3.8. Rangovas Darbus vykdo pagal Rangovo pateikta ir su UZsakovu suderintg Melioracijos darby

atlikimo kalendorinj grafika (Sutarties 3 priedas) pagal Melioracijos darbus vykdan¢iy subjekty ir melioruotos
7emés naudotojy interesy suderinamumo taisykliy 1 prieda.

4. Dalis. Kokybés reikalavimai ir Darby vykdymo kontrolé
4.1. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.2. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

4.3. Rangovas privalo:

4.3.1.vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatyta
darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais statyboje,

4.3.2.naudoti kokybés reikalavimus (nurodytus atitikties dokumentuose) atitinkan¢ias medziagas ir
gaminius, nurodytus techniniame darbo projekte techninéje specifikacijoje;

4.3.3. naudoti statybos produktus pagal techniniame darbo projekte numatytus geometrinius rodiklius
ir esminius techninius reikalavimus;

4.3.4. pagrjsti skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais, jei Rangovas naudoja produktus ir kitokius
(jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techninius rodiklius nei nurodyti techninio darbo projekto
techniniuose reikalavimuose;

4.3.5.rastu patvirtinti naudojamy statybos produkty atitikties deklaracija.

4.4. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti statybos techninés prieziuros vadova, kuris patikrina, apzidri ir priima rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes statybos techninés priezitros vadovui, tai,
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta darbg atidengti
patikrinimui.

4.5. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami abiejy Saliy defektiniame akte. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti
defektinj akta, jis pasiraomas Uzsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.

4.6. Jeigu Darby patikrinimo metu UZsakovas nustato nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali
pakenkti Darby kokybei, UZsakovas informuoja Rangova apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sgskaita turi
biiti nedelsiant iStaisomos.
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4.7. Jeigu Rangovo atlikty Darby kokybé priestarauja Sutarties saglygoms ir teisés aktams, Rangovas
darby kokybés negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal UZsakovo vykdoma
prieziiira.

4.8. Rangovas privalo vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darby saugos ir
aplinkos saugos veikla ir procesg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

5. Dalis. Uzsakovo jsipareigojimai
5.1. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo gavimo suderina Rangovo pateikta Melioracijos darby atlikimo
kalendorinj grafika, o jeigu nesuderina, pateikia Rangovui pastabas.
5.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus pagal Sios sutarties 2 dalies nuostatas.
5.3. Uz kiekviena uzdelsta apmokéti dieng UZsakovas Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,02 %
dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos.

6. Dalis. Rangovo jsipareigojimai

6.1. Iki darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota melioracijos statiniy statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”.

6.2. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti nevir$ijant Sutarties 2 dalyje nurodytos kainos ir Sutarties 3
dalyje nurodytais terminais, laikydamasis su UZsakovu suderinto Melioracijos darby atlikimo kalendorinio
grafiko.

6.3. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti kokybiskai pagal parengta techninj darbo projekts.

6.4. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakova apie Darby eiga.

6.5. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Melioracijos darby atlikimo
kalendorin] grafika, Rangovas uZ kiekvieng pavéluota Darby atlikimo dieng UZsakovo reikalavimu moka
UZzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos. Delspinigiai i8skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny
sumy.

6.6. Rangovas negali reikalauti atsakomybés ir tiesioginiy ar netiesioginiy iSlaidy atlyginimo i§
Uzsakovo dél tre¢iyjy Saliy pretenzijy pagal Sutartj, atsiradusiy dél Rangovo kaltés.

6.7. Rangovas, tiek kiek tai susije su Darbais, jsipareigoja tvarkyti ir iSveZti i3 teritorijos, kurioje buvo
vykdomi su Sutartimi susij¢ Darbai, statybines atliekas, jas ruiSiuoti ir utilizuoti.

6.8. Rangovas jsipareigoja pasirtipinti tinkamam Darbui reikalingais jrengimais, elektra, vandeniu,
buitinémis patalpomis ir pan.

6.9. Rangovas jsipareigoja iStaisyti defektus per Uzsakovo nurodytg protinga terming.

6.10. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

7. Dalis. Rizikos paskirstymas
7.1. Rangovas prisiima visg rizikg dél Darby atlikimo, Zalos padarymo. Rangovas atsako uz bet kokig
7ala, padaryta UZsakovui arba trediosioms $alims ir objektams dél jo veiklos, vykdant Sutartyje nurodytus
Darbus.
7.2. Baudy ir delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jy
nepadengia bauda ar delspinigiai.

8. Dalis. Subrangovy dalyvavimas, keitimo tvarka

8.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti pasitelkia §j (-iuos) Subrangova (us), nurodyta (-us) pasiiilyme —
nepasitelkiama. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

8.1.1. apie tai jis turi rastu informuoti UZsakova pries 5 kalendorines dienas, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo priezastis, kartu pateikdamas naujy Subrangovy kvalifikacinius dokumentus, kokie
buvo numatyti Subrangovams konkurso sglygose Darbams, kuriuos jie atliks;

8.1.2. gaves tokj pranesimg, UZzsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo kvalifikacija
pagal konkurso sglygy reikalavimus, radtu apie tai pranesa Rangovui ir kartu su Rangovu jformina susitarima
del Subrangovo pakeitimo.

8.2. Sudarius Sutartj, tagiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti kartu su pasiiilymu nenurodyty subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartj. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty
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apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau ir kurie nebuvo Zinomi pasiiilymo pateikimo metu.

8.3. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jeigu apie ketinima juos pasitelkti nebuvo nurodes
savo pasiiilyme ir Subrangovas néra nurodytas Sutarties 8.1.1.p. ar neinformaves UZsakovo pagal Sutarties
8.2. punkta. Rangovas, nesilaikes $iame punkte nurodyto reikalavimo, jsipareigoja sumokéti UZsakovui bauda,
lygia 5 % Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

9. Dalis. Sutarties nutraukimas

9.1. Jeigu Rangovas dél savo kaltés laiku nebaigia Darby arba nevykdo kity jsipareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sutartj, pateikdamas ratiSka praneSimg prie§ 10
kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima, ir reikalauti sumokéti bauda lygia 5 (penkiems) % Sutarties
kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

9.2. Jeigu Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj be Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi teisg reikalauti
Rangovo sumokeéti 5 (penkiy) % Sutarties kainos baudg bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek ju
nepadengia bauda ir delspinigiai.

9.3. Uzsakovas turi teis¢ viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajegia
vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
isipareigojimy vykdymo ateityje. Uzsakovas turi pateikti rastiska praneSima prie§ 10 kalendoriniy dieny apie
sutarties nutraukima.

9.4. Jeigu Uzsakovas vienaSaliskai nutraukia Sutartj be Rangovo kaltés, i3skyrus atvejus, nurodytus
9.9.1-9.9.3 punktuose, Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ UZsakovo sumokéti bauda lygia 5 (penkiems) %
Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia 3ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
Rangovas turi teis¢ gauti atlyginima uZ atlikty Darby dalj Sutartyje nustatytomis kainomis.

9.5. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo visy savo jsipareigojimy pagal
Sutartj. Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ UZzsakovo sumokéti bauda lygia 5 (penkiy) % Sutarties kainos ir
atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teis¢ gauti
atlyginima uz atlikty Darby dalj Sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti rastiska pranesima
pries 10 kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima.

9.6. Sutartis gali biti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatytais pagrindais.

9.7. Abi Zalys turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos negali vykdyti
savo jsipareigojimy.

9.8. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas
sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus, tadiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas i$laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del vélavimo (jeigu
yra), baudas ir kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél Sios sutarties paZeidimo. UZsakovas padargs tokius
atskaitymus uz papildomas i3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig mokéting sumg privalo iSmoketi
Rangovui.

9.9. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj, praneses pries 10 darbo dieny, jeigu:

9.9.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lictuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str.;

9.9.2. paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos Vieyjy pirkimy jstatymo 46 str. 1 d.;

9.9.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

10. Dalis. Nenugalimos jégos aplinkybés

10.1. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure) reiskia bet kokj nenumatyta jvykj, kurio sutarties
Salys negali valdyti, jskaitant gamtos stichines nelaimes, karg ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje
galiojangius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1996-07-15 nutarimas
Nr. 840).

10.2. Jsipareigojimy pagal Sutarti nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties
pazeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos aplinkybeés.

10.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimas neatleidZia sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis
visy priemoniy pasalinti tokias aplinkybes bei ju pasekmes ir jos turi i$ karto testi savo jsipareigojimy vykdyma
pagal Sutartj, kai tik tokios aplinkybés yra paSalinamos.
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11. Dalis. Kitos salygos

11.1. Sutarties 3aliy teisés ir pareigos yra reguliuojamos pagal Sig Sutartj, jos pasiraytus priedus ir
pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisés aktus. Gincai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i$spresti
gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

11.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba — du orlgmalus egzemplioriai. Originalis egzemplioriai turi
vienoda juriding galia. Kiekvienai Saliai yra skiriama po viena, abiejy sutarties Saliy pasirasyta, egzemplioriy.

11.3. Galiojantis radytiniy dokumenty perdavimo biidas yra siuntimas pastu, elektroniniu pastu
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

11.4. Sutarties salygos gali buti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy

istatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy koregavimas galimas joje numatytomis aplinkybémis.

12. Dalis. Sutarties priedai
12.1. Techniné specifikacija su priedais, pateiktas CVP IS kartu su konkurso dokumentais;

12.2. Rangovo pasitilymas.
12.3. Melioracijos darby atlikimo kalendorinis grafikas.

13. Dalis. Saliy rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS
Tauragés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Uliksas*

Juridinio asmens kodas 188737457 Juridiniy asmeny registro kodas 179351111
Respublikos g. 2 , LT-72255 Tauragé Melioratoriy g. 22, LT-72109, Tauragé
Tel. (8 446) 62 810 faks.(8 446) 70 801 Tel. (8 446) 72 450, faks. (8 446) 72 443
El. p. savivalda(@taurage.lt El p. uliksas@uliksas.lt

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037 A.s. Nr. LT98 4010 0416 0006 0275

AB Luminor bankas AB Luminor Bankas

Vytautas Navickas __\(idmantas Juzépas
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