

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KASYBOS DARBAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ SUTVARKYMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2018 m. gegužės mėn. 28 d. 15-181
Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, kurios registruota buveinė yra Vytauto g.12, Varėna, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Alvydo Verbicko**, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Nerda“**, juridinio asmens kodas 302580971, kurio buveinė yra S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-3, Alytaus m., Alytaus m. sav., atstovaujama direktoriaus **Nerijaus Pileckio**, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymo darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis atlikto projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymo darbų pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą vykdyti ir baigti įgyvendinamo projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymo darbus (toliau - Darbus), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: 2 objektai Marcinkonių k., Marcinkonių sen., 1 objektas Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

1.3. Darbų savybės bei kiekiai pateikti kasybos darbais pažeistų žemių tvarkymo projektuose (Sutarties priedas):

1.3.1. Buvusio smėlio – žvyro karjero, esančio Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. pažeistų žemių tvarkymo projektas;

1.3.2. Buvusio smėlio – žvyro karjero, esančio Marinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. pažeistų žemių tvarkymo projektas;

1.3.3. Buvusio smėlio karjero, esančio Marcinkonių k., Gaidžių g., Marcinkonių sen., Varėnos r. pažeistų žemių projektas.

2. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nurodytos šios Sutarties 10.1 punkte. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

2.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše (sutarties priedas Nr. 5). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

2.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu Darbus atlikti pagal Veiklų sąraše pateiktą vykdymo grafiką. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, raštu pranešęs Rangovui prieš 21 kalendorinę dieną, gali nutraukti sutartį pagal šią sąlygą: nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

2.4. Sąlyga nurodyta 2.3 punkte netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

3. SUTARTIES KAINODARA

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. **Sutarties kaina yra 48 881,34 Eur su PVM (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur, 34 ct)** ir tai yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Rangovui pagal Sutartį. Į Sutarties kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Jeigu vykdant darbus paaiškės, kad reikia atlikti papildomus darbus ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai tuomet papildomi darbai Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsniu išsigijami tokia tvarka:

3.3.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

3.3.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius, arba

3.3.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

3.3.1.3. panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

3.3.2. jei papildomų ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 3.3.1. punkte nurodytus būdus, papildomų ar nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1 S- 95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos nustatymo patvirtinimo“ priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.4. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.3. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir šiuo pagrindu vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsniu koreguojama sutarties kaina.

3.5. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, sutartyje numatytą atskirą darbą ar jo dalį, t.y. pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytas pagal 3.3 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsniu koreguojama sutarties kaina (jei reikia).

3.6. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

3.7. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojant išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

4.2. Tarpiniai mokėjimai už Sutarties 1.2 punkte numatytus vieno arba kelių objektų visiškai atliktus Darbus atliekami per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto (2 egz.) ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą (2 egz.) ir PVM sąskaitą faktūrą.

4.3. Rangovas PVM sąskaitas–faktūras privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejiui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽSAKYMŲ TEIKIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai (įskaitant darbų užsakymus) turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę:

6.3.1. duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą;

6.3.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekiai, įkainiai, medžiagų kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas – faktūras;

6.3.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymo projektų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą (sutarties priedas). Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

7.8. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

7.9. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

7.10. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą bei išvežus jį iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

7.12. Rangovas savo sąskaita **statybvietėse prieš pradėdamas vykdyti Darbus privalo įrengti po vieną plakatą (ne mažesnę kaip A3 formato)**, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija <http://www.esparama.lt>), suderinęs juos su Užsakovu. Plakate turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekejiui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekęjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekęjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti užsakytus darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 21 kalendorinę dieną raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra [vardas, pavardė, pareigos]. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra [vardas, pavardė, pareigos].

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Kasybos darbais pažeistų žemių tvarkymo projektai (3 vnt.);

14.2. Rangovo pasiūlymas;

14.3. Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas;

14.4. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

14.5. Veiklų sąrašas;

14.6. Atliktų darbų akto forma;

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Nerda“

S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-3, Alytaus m.,
Alytaus m. sav.

Įm. kodas 302580971

PVM mokėtojo kodas LT100005841917

Banko sąskaitos Nr. LT227300010125510870

Bankas AB Swedbank

Tel. 8 68 500 059

Faks.

El. p. info@nerda.lt

Direktorius

Nerijus Pileckas

(parašas)

2018.05.28

(data)



UŽSAKOVAS

Varėnos rajono savivaldybės
administracija

Vytauto g. 12, Varėna., Varėnos r. sav.

Įstaigos kodas 188773873

NE PVM mokėtojas

Banko sąskaitos Nr. LT797181200001130793

Bankas AB Šiaulių bankas

Tel. (8 310) 32 005

Faks. (8 310) 51 200

El. p. info@varena.lt


Administracijos direktorius

Alvydas Verbickas

(parašas)

2018-05-24

(data)



Varėnos r. savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė

Eglė Čapkovskienė

*Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas	
[Data]	
Sutartis:	
Statybvietė (adresas):	
Šalys:	
1. Užsakovas:	
2. Rangovas:	
3. [Kiti suinteresuoti subjektai dalyvaujantys perduodant ir priimant statybvietę]	
Užsakovas – _____, atstovaujamas _____, dalyvaujant [Kiti suinteresuoti subjektai], atstovaujamas _____, vadovaudamasis Statybos darbų rangos sutarties 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Rangovui – _____, atstovaujamam _____, Statybvietės valdymo teisę statybos laikotarpiui iki statinių statybos užbaigimo procedūrų datos. Šalių įsipareigojimų vykdymas: 1. _____ 2. _____ Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. _____ 2. _____ Aktas sudarytas _____ egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	
Rangovo atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	
[Suinteresuotas subjektas] atstovas _____ Parašas: _____ Data _____	

*Šis aktas yra rekomendacinis ir atsižvelgiant į statybvietės specifiką, jį galima tikslinti.

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr., sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Pagal Sutartį (-is) atliktų statybos darbų vertė Eur (..... eurų). Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Defektai/trūkumai turi būti pašalinti (jeigu reikia) ikidienos.
4. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės, kurios rezultatas turi esminę įtaką naudojant Darbus pagal paskirtį
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

A.V.

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

A.V.

VEIKLŲ SARAŠAS NR.1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ A. RYLŠKIO G. 14, SENOSIOS VARĖNOS K., VARĖNOS SEN., VARĖNOS R. SAV.,
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Etapo Nr.	1.1.1.1.1 Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [Eur] be PVM [Pildo rangovas]						Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
			I mė nuo	II mė nuo	III mė nuo	IV mė nuo			
1.	Buvusio smėlio – žvyro karjero, esančio Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. pažeistų žemių tvarkymo darbai								
2.	Buvusio smėlio – žvyro karjero, esančio Marinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. pažeistų žemių tvarkymo darbai								
3.	Buvusio smėlio karjero, esančio Marcinkonių k., Gaidžių g., Marcinkonių sen., Varėnos r. pažeistų žemių tvarkymo darbai								
		Suma be PVM:							
		PVM [21 %] suma:							
		BENDRA SUMA su PVM:							

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data _____

Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____ <data> _____

Užsakovas:

Rangovas:

Projektas: {pavadinimas ir numeris}

Sutartis: {pavadinimas, numeris, data}

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Etapo Nr. pagal įkainotą veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo (etapo) kaina, be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM{tarifas} suma								
Suma su PVM:								
Sulaikymo suma:								
Suma mokėjimui:								

Sumos nurodytos {Eur}

Užsakovo atstovas

Pareigos:

Vardas,pavardė:

Parašas:

Data:

A.V.

Rangovo atstovas

Pareigos:

Vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

A.V.

UAB "NERDA"

Įmonės kodas 302580971, PVM kodas LT497202314, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4A, Alytus, 62137, Tel. Nr.:(+370) 685 00059, El.paštas: info@nerda.lt, A/s LT227300010125510870, Swedbank, AB

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR TVARKYMAS VARĖNOS R.
SAVIVALDYBĖJE (I ETAPAS)“ KASYBOS DARBAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ
SUTVARKYMO DARBŲ

2018 balandžio 18 d. Nr.1

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "NERDA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	S.Dariaus ir S. Girėno g. 4A, Alytus 62137
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Lina Pileckienė
Telefono numeris	+37065099774
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@nerda.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Konkurso sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Mes siūlome šiuos Darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymo darbų:			
1.1.	Buvusio smėlio-žvyro karjero, esančio Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.	15028,80	3156,05	18184,85

1.2.	Buvusio smėlio-žvyro karjero, esančio Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.	13696,00	2876,16	16572,16
1.3.	Buvusio smėlio karjero, esančio Gaidžių g., Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.	11673,00	2451,33	14124,33
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				48881,34

*Jei tiekėjas nemoka PVM, nurodo, dėl kurių priežasčių jo nemoka

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės atestato kopija	1
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	15
3.	Įmonės įstatų kopija	2
4.	Darbų kiekių žiniaraščiai	3
5.	Sutarties priedas Nr. 5	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso dokumentuose.

Rep. direktori Lina Mileckienė
 Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dokumento darbų seka

Objektas: Rengiamas dokumentas
 Reg. Nr.: Derinimas-578
 Reg. Data: 2018-03-29
 Antraštė: KASYBOS DARBAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ SUTVARKYMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

Veiksmai:		Derinimas	Data nuo:		2018-04-03	Data iki:		2018-04-06
Data nuo	Data iki	Subjektas	Teisė į failą	Pastabos	Sprendimo data	Sprendimas	Sprendimo pastabos	Failai
2018-04-03	2018-04-03	Bingelienė Vilma	Kurti versiją		2018-03-30	Pritarta		Sutarties projektas_SV.docx (v1)
2018-04-03	2018-04-04	Agnė Šiaučūnienė	Kurti versiją		2018-04-03	Pritarta		Sutarties projektas_SV.docx (v1)
2018-04-04	2018-04-05	Griškevičienė Svetlana	Kurti versiją		2018-04-05	Pritarta	Patikslinti sutartį pagal pateiktas pastabas	Sutarties projektas_SV.docx (v2)
2018-04-05	2018-04-06	Labanauskas Antanas	Kurti versiją		2018-04-09	Pritarta		Sutarties projektas_SV.docx (v2)
2018-04-06	2018-04-06	Čapkovskienė Eglė	Kurti versiją		2018-04-13	Pritarta		Sutarties projektas_SV.docx (v2), Sutarties projektas_SUDERINTAS.docx (v1)
Veiksmai:		Pasirašymas	Data nuo:		2018-05-21	Data iki:		2018-05-25

***Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas**

2017-05-28

Sutartis: Kasybos darbais pažeistų žemių sutvarkymo darbų rangos sutartis Nr. S-

Statybvietė (adresas): 2 objektai Marcinkonių k., Marcinkonių sen., 1 objektas Panaros k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

Šalys:

1. Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

2. Rangovas: UAB „Nerda“

Užsakovas – Varėnos rajono savivaldybės administracija, atstovaujamas statybos inžinieriaus, atsakingo už projekto techninį koordinavimą, **Liudviko Lūžio**, šiuo Statybvietės perdavimo - priėmimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Nerda“, atstovaujamam direktoriaus **Nerijaus Pileckio**, Statybvietės valdymo teisę statybos laikotarpiui iki darbų užbaigimo datos.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakomingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Rangovas tampa atsakomingu už darbų saugą, higienos sąlygas, priešgaisrinę, aplinkos ir gamtos apsaugą savo darbo zonose, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių ar judančių žmonių sąlygas bei apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų ir kitų veiksnių;

2. Rangovas atsakomingas už Statybvietėje ir prieigose esančių kitų objektų fizines ir estetines vertes;

3. Rangovas darbų metu susidariusias atliekas privalo išvešti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei arba sutvarkys kitu teisės aktais nustatytu būdu;

4. Rangovui žinomos Statybvietės vietos.

Aktas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

*Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius*

Užsakovo atstovas **Liudvikas Lūžys**

Parašas: 

Data **2017-05-28**

*Direktorius
Nerijus Pileckas*

Rangovo atstovas _____

Parašas: 

Data **2017-05-28**