

Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PIRKIMO SUTARTIS NR. 66

2018 m. gegužės mėn. 16 d.

Mažeikiai

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 166901968, kurios registruota buveinė yra Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jurkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „**Užsakovas**“), ir **Uždaroji akcinė bendrovė „UT Katilai“**, juridinio asmens kodas 302618728, kurios registruota buveinė yra Linkmenų g. 13, Vilnius, atstovaujama gamybos direktoriaus Vidmanto Kazakevičiaus, pagal įgaliojimą 2018-05-15 d. Nr. ĮS-55, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - „**Rangovas**“), toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekvienas atskirai „**Šalimi**“, sudarė šią **Sutartį**:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Pirkimo, kurio pagrindu sudaroma ši sutartis, bendrosiose ir specialiosiose sąlygose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatimuose.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ supaprastinto atviro konkurso „*KVARTALINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NUO REIVYČIŲ KATILINĖS IKI TYLIOSIOS G. 40; NUO VŠK-4-1 IKI VŠK-4-6 (VENTOS IR SODŲ KELIAS G.); NUO VŠK3-1 IKI VŠK3-1D (MELIORATORIŲ G.) MAŽEIKIŲ MIESTE TECHNINIAM – DARBO PROJEKTUI PARENGTI IR REKONSTRUKCIJOS DARBAMS PIRKTI*“ (toliau - Pirkimas) rezultatais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas, šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti darbus (toliau — Darbai) nustatytus Pirkimo specialiųjų sąlygų II skyriuje „Pirkimo objektas“ ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Užsakovas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darbų atlikimo vieta - Reivyčių kvartalas, Mažeikių m., Melioratorių g., Mažeikių m., Ventos g. ir Sodų kelias, Mažeikių m..

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Pirkimo Sutarties kaina yra 309324,63 EUR be PVM (trys šimtai devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi ir 63 ct.), PVM 64958,17 EUR. (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni ir 17 ct.), bendra sutarties kaina su PVM 374282,80 EUR. (trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 80 ct.) ir atitinka Rangovo Pirkimo metu pateiktą kainą.

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį Rangovui priklausančios išlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą dokumentaciją, Rangovas juos atlieka savo sąskaita.

3.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių kitų išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.

3.6. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, įsigaliojimo.

3.7. Šalys susitaria Darbų kainą detalizuoti, pagal darbų kiekių žiniaraščius, sudarytose lokalinėse sąmatose, kuriuose detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Darbų atlikimo grafike (sutarties priedas) nustatytų terminų ir eiliškumo.

4.2. Darbų užbaigimo terminas :

1. „Nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40“ ir „Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.)“ iki 2018 m. spalio 10 d.

2. „Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D (Melioratorių g.)“ iki 2019 m. gegužės 31 d.

4.3. Vykdomosios dokumentacijos perdavimo terminas - iki 2019 m. birželio mėn. 30 d.

4.4. Sutarties vykdymo metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, darbų užbaigimo ir vykdomosios dokumentacijos perdavimo terminas Šalių abipusiu sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui.

4.5. Darbų pradžia laikoma įrašyta į statybos darbų žurnalą data, kai Rangovas, po statyb vietės priėmimo iš Užsakovo, pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

4.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti darbo brėžiniai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, suvirinimo siūlių švietimo rezultatai, izoliacinių medžiagų, vamzdinių ir uždarnosios armatūros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai.

4.7. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto Darbų užbaigimo termino.

4.8. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo — priėmimo aktą (forma F2), ir bendrą suvestinę pažymą (Forma 3) apie visų rekonstruotų šilumos trasų atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau Aktai). Rangovas Užsakovui pateikia po 4 Aktų egzempliorius iki einamojo mėnesio (30) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena — kitą po jos einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu gražindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo. Darbų priėmimo aktą iš Rangovo pusės pasirašo Rangovo statybos darbų vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės - Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.

5.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami kas mėnesį.

5.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktais nustatyta tvarka perdavus techninę, vykdomąją dokumentaciją ir pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą. Rangovas prieš 10 (*dešimt*) darbo dienų raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (*penkias*) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu raštu pareiškia Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas pratęsiamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuojančios informacijos apie atliktus Darbus, naudotas medžiagas ar įrangą. Ištaisius defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjant ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, bei įforminti „paslėptų Darbų“ aktais.

5.5. Jeigu šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos, techninio projekto ar kitų darbų reikalavimų, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir išsiunčiamas registruotu paštu.

5.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys raštu nesusitaria dėl jų kompensavimo tvarkos. Pasibaigus darbų užbaigimo terminui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.7. Užbaigus šilumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus Užsakovas kartu su Rangovu, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant, paruošia prašymą ir su visa reikiama dokumentacija pateikia Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai statybos užbaigimo aktui gauti ir dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statinio statybos užbaigimo Komisijos nustatytus defektus.

5.8. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas apmoka Užsakovas. Geodezinių matavimų, žemės darbų leidimų išėmimo išlaidas apmoka Rangovas.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimus Rangovas užtikrina pateikdamas garantinį raštą.

6.3. Skaičiuojant nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, statinio garantiniai terminai yra:

6.3.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.3.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.3.3. per garantinį laikotarpį nustačius vamzdynų suvirinimo siūlių defektus - garantija pratęsiamą iki 20 (dvidešimt) metų;

6.3.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.4. Garantiniu laikotarpiu Užsakovo nustatyti Darbų defektai fiksuojami aktu apie tai informuojant Rangovą. Gavęs pranešimą Rangovas per 24 val. turi atvykti pas Užsakovą ir suderinti grafiką, per kurį Rangovas savo sąskaita pats arba trečiųjų asmenų pagalba privalo ištaisyti nustatytus defektus.

6.5. Rangovas už garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius atliktų Darbų defektus sukeltas pasekmes atsako šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

7. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo liudijimą, kurios dydis yra 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo Garantija turi būti besąlyginė, neatšaukiama ir galioti iki bus pateiktas Defektų ištaisymo

garantiniu laikotarpiu užtikrinimas. Nepateikus Sutarties įvykdymo garantijos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi būti pratęstas Sutarties pratęsimo laikotarpiui.

7.3. Rangovas, prieš pasirašant užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, privalo pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo galutinio Darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja pasirašius galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti sutarties įvykdymo užtikrinimas.

7.4. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po šios Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovo naudai, be frančizės, statybos laikotarpiui, visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus apdraudžia pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Nepateikus statybų rizikos draudimo liudijimo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negražinama. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir užbaigia visus šia Sutartimi numatytus darbus.

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas - faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo dienos.

8.2. Tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami pagal pateiktus atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo.

8.3. Galutinis apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo „Statybos užbaigimo aktas" išdavimo datos.

8.4. Papildomi darbai arba išlaidos, kurios nepatvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, neapmokami.

8.5. Už atliktus darbus atsiskaitoma eurai, mokėjimo pavedimu.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas teisės:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Užsakovo pateiktą medžiagų naudojimą, Darbų atlikimo eiga, ar Darbų kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka šilumos tinklų rekonstrukcijos techninius projektus, darbų kiekių žiniaraščius, Rangovo parengtas lokales sąmatas, aktus ir PVM sąskaitas – faktūras;

9.1.2. duoti nurodymus ir reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą, laikantis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, nenukryptų nuo Techninio projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ir /ar statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų. Užsakovas turi teisę nepriimti nekokybiškai atliktų

Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba Rangovo sąskaita pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba;

9.1.3. sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją;

9.1.4. pasirašyti ir apmokėti Rangovui tik už faktiškai atliktus darbus. Nepasirašyti ir ištaisyti anksčiau pasirašytus darbų atlikimo aktus, jei išaiškėja, kad darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka projekto arba konkursinės darbų kainos, konstrukcijų, medžiagų bei gaminių kokybė netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatytų techninių ir kokybės reikalavimų;

9.1.5. sutarties vykdymo eigoje, sumažinus Projekto finansavimą, atsisakyti dalies šioje sutartyje numatytų ir Rangovo dar neatliktų darbų, koreguoti šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų apimtis ir darbų atlikimo grafiką. Šiuos pakeitimus įteisinti patvirtinant naują darbų vykdymo grafiką ir pasirašant papildomą susitarimą;

9.1.6. pateikti savo gaminius ar medžiagas, atitinkamai sumažinant Sutartinę kainą.

9.2. Užsakovas įsipareigojimai:

9.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

9.2.2. sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus ir sumokėti Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.3. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą - prie rekonstruojamų šilumos trasų;

9.3. Rangovas teisės:

9.3.1. Naudotis šioje sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigojimai:

9.4.1. pradėti statybos darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis;

9.4.2. priimti statybviетę, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą;

9.4.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos vadovą, kuris būtų buvęs statybos vadovu bent vienos šilumos trasos statybos arba rekonstravimo objekte. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros tūkį ir Darbų saugą;

9.4.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

9.4.5. nepradėti darbų:

9.4.5.1. nepaskyrus atsakingų statybos darbų vadovų ir darbų vykdytojų;

9.4.5.2. negavus UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įsakymu išduoto leidimo, suteikiančio Rangovui teisę pradėti rekonstrukcijos darbus;

9.4.5.3. neinstruktavus darbininkų, nesupažindinus statybos darbų vadovų su darbų saugos ypatumais objekte, su priėjimais, pravažiavimais, su objekto teritorija;

9.4.5.4. esant neparuoštai darbo vietai (neįrengti aptvėrimai, saugūs praėjimai neatjungta šiluminė trasa ir k.t.).

- 9.4.6. vykdyti statybos Darbus pagal statinio techninius projektus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.
- 9.4.7. šilumos tinklų rekonstrukciją pradėti ir užbaigti kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytais terminais.
- 9.4.8. Darbus atlikti kokybiškai, nustatytus defektus pašalinti iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
- 9.4.9. darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir šioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus;
- 9.4.10. garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti tinkamą jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;
- 9.4.11. tikrinti medžiagų kokybę bei jos atitiktis dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;
- 9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus etapus, pateikti reikiamą statybos darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą;
- 9.4.13. Užsakovui paprašius, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;
- 9.4.14. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamuose objektuose bei susipažinti su visa Darbų vykdymo dokumentacija;
- 9.4.15. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus;
- 9.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų.
- 9.4.17. kompensuoti Užsakovui jo turto nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo ar subrangovų darbuotojų kaltės, (sukėlus gaisrą, sugadinus medžiagas, įrenginius bei įrangą, jų dingimą ir pan.).
- 9.4.18. užtikrinti, kad į rekonstruojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
- 9.4.19. atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) rekonstruotų šilumos tinklų teritoriją, išvalyti ir išvežti atliekas, pasodinti želdinius, atstatyti gatvių ir šaligatvių dangas;
- 9.4.20. užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu būtų minimaliai trukdoma šilumos tiekimo veiklai;
- 9.4.21. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
- 10.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.4. Rangovas, Darbų atlikimo grafike nustatytu laiku neužbaigęs Darbų, moka Užsakovui 20 procentų Sutarties kainos dydžio netesybų baudą ir 0,05% (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės.

10.5. Rangovas nepašalinęs garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus per Sutarties 6.4. punkte numatyta tvarka suderintą grafiką, moka Užsakovui 300 (trijų šimtų) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną..

10.6. Neatidėliotinais atvejais Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti defekto šalinimo darbus Rangovo sąskaita.

10.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui išlaidas, atsiradusias savarankiškai šalinant defektus.

10.8. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims dėl defektų padarytą žalą.

10.9. Rangovas, laiku nepateikęs vykdomųjų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo šios trasos rekonstrukcijos darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

10.10. Užsakovas netesybas išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

10.11. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustatčius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

10.12. Rangovas, negrąžinęs demontuotų buvusių eksploatacijoje plieninių vamzdžių ir jų dalių, atlygina Užsakovui jo patirtą žalą, sumokėdamas naudotų plieninių vamzdžių ir jų dalių Užsakovo nustatytą rinkos kainą, pagal Užsakovo pateiktą aktą.

10.13. Kiekviena šalis įsipareigoja atlyginti kitai šaliai patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytą Darbų etapą pagal darbų pradžioje suderintą darbų vykdymo grafiką;

11.1.4. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

11.1.5. jei atliekamų darbų, medžiagų, konstrukcijų ir gaminių kokybė neatitinka nustatytų techninių reikalavimų ir jų kainos aukštesnės nei Konkurso pasiūlymo lokalinėse sąmatose;

11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už atliktus daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo 8.2. punkte nurodyto termino.

11.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo- perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

11.4. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Rangovui prieš 30 dienų, jei atsirado priežastys, neleidžiančios vykdyti magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus bei atidėti Sutarties vykdymą arba sustabdyti statybą terminuotam arba neribotam laikui, jei nutrauktas objekto finansavimas arba darbų eigoje atsirado kita būtinybė nukelti objekto statybos terminus;

11.5. Šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 2 (dviejų) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalis atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15.4. Darbų atlikimo grafikas.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
 Įmonės kodas 166901968
 PVM mokėtojo kodas LT669019610
 Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
 A.s. Nr. LT42 7300 0100 0254 5162
 AB „Swedbank“
 Tel.: (8-443) 98 171
 Faks.: (8-443) 98 193
 Elektroninis paštas: siluma@mst.lt


Rangovas

UAB „UT Katilai“
 Įmonės kodas 302618728
 PVM mokėtojo kodas LT100006099318
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 A.S. Nr. LT37 7290 0000 1446 7586
 Citadele bankas
 Tel.: +37061213090
 Elektroninis paštas: info@utkatilai.lt

Pasirašydamos Šalys patvirtina, kad Sutarties turinys aiškus, visiškai atitinka jų valią ir ketinimus.


Užsakovas

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
 Generalinis direktorius Jonas Jurkus
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 A. V.



Rangovas

UAB „UT Katilai“
 Gamybos direktorius Vidmantas Kazakevičius
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 A. V.



Komercijos direktorius
 Ramūnas Steponavičius

2018-05-16




UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UT KATILAI“

Uždaroji akcinė bendrovė. Linkmenų g. 13, 09300, Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302618728.
Tel. (+370) 615 98523, (+370) 612 13090, info@utkatilai.lt, www.utkatilai.lt

ĮGALIOJIMAS
2018-05-15 Nr. ĮS – 55

Aš, UAB „UT Katilai“ direktorius Lygaudas Rinkevičius, į g a l i o j u gamybos direktorių Vidmantą Kazakevičių (a/k) atstovauti įmonę sudarant pirkimo sutartį su UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ dėl supaprastinto atviro konkurso „KVARTALINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NUO REIVYČIŲ KATILINĖS IKI TYLIOSIOS G. 40; NUO VŠK-4-1 IKI VŠK-4-6 (VENTOS IR SODŲ KELIAS G.); NUO VŠK3-1 IKI VŠK3-1D (MELIORATORIŲ G.) MAŽEIKIŲ MIESTE TECHNINIAM – DARBO PROJEKTUI PARENGTI IR REKONSTRUKCIJOS DARBAMS PIRKTI“.

Direktorius



Lygaudas Rinkevičius

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Turto draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų grupė. Turto draudimo nuo kitų žalių grupė.
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo grupė.

Nr. CAR 007673

DRAUDĖJAS	UT KATILAI, UAB, Šemetiškių k. 2B, Ukmergės r. sav., Lietuva, įmonės kodas 302618728
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės Nr. 03-207 patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	2018.05.24 – 2019.06.30 Retroaktyvus laikotarpis galioja nuo 2018.05.16
DRAUDIMO OBJEKTAS	Draudimo objektas yra turiniai interesai, susiję su apdrausto turto sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu dėl draudžiamojo įvykio. Draudimo objektas yra draudėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu draudimo apsaugos laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų Darbų.
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA IR VIETA	2018.05.24
DRAUDIMO ĮMOKA	480,20 EUR
ĮMOKOS MOKĖJIMO GRAFIKAS	480,20 EUR įmokėti iki 2018.05.24

1. STATINYS	5. Elektrinės, šilumos katilinės, jėgainės, šilumos tinklai, elektros tinklai			
Statomo objekto aprašymas	Kvartalinį šilumos tinklų rekonstrukcija nuo Reivyčių katilinės iki Tylisosios g. 40 pagal statybos darbų sutartį Nr. 66 2. Rekonstravimas			
Draudimo vieta	Tylisosios g. 40, Mažeikiai			
	DRAUDIMO SUMA	BESĄLYGINĖ IŠSKAITA	DRAUDIMO BŪDAS	
Turtiniai nuostoliai	113.990,20 EUR	500,00 EUR	Visa verte	
Civilinė atsakomybė	43.400,00 EUR	2.900,00 EUR		
	Vienam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui			
2. STATINYS	5. Elektrinės, šilumos katilinės, jėgainės, šilumos tinklai, elektros tinklai			
Statomo objekto aprašymas	Kvartalinį šilumos tinklų rekonstrukcija nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) pagal statybos rangos sutartį Nr. 66 2. Rekonstravimas			
Draudimo vieta	-, Mažeikiai			
	DRAUDIMO SUMA	BESĄLYGINĖ IŠSKAITA	DRAUDIMO BŪDAS	
Turtiniai nuostoliai	147.109,18 EUR	500,00 EUR	Visa verte	
Civilinė atsakomybė	43.400,00 EUR	2.900,00 EUR		
	Vienam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui			

19a8bc090a3e8e57f644e97496220292

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Liudijimas/polisas

Nr. CAR 007673

3. STATINYS	5. Elektrinės, šilumos katilinės, jėgainės, šilumos tinklai, elektros tinklai		
Statomo objekto aprašymas	Kvartalinį šilumos tinklų rekonstrukcija nuo VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D (Melioratorių g.) pagal statybų rangos sutartį Nr. 66		
	2. Rekonstravimas		
Draudimo vieta	Melioratorių g., Mažeikiai		
	DRAUDIMO SUMA	BESALYGINĖ IŠSKAITA	DRAUDIMO BŪDAS
Turtiniai nuostoliai	48.225,25 EUR	500,00 EUR	Visa vertė
Civilinė atsakomybė	43.400,00 EUR	2.900,00 EUR	
	Vienam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui		

Draudėjo statusas: Rangovas

Nuostoliu istorija: Draudėjas patvirtina, kad per paskutinius 3 metus neturėjo įvykių, kurie pagal šios draudimo sutarties sąlygas būtų laikomi draudžiamaisiais įvykiais. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra laikomas esmine sutarties sąlyga, kuriai esant BTA sudaro šią draudimo sutartį.

Nevisiškas draudimas – atvejai, kai nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę. Tokiu atveju, įvykus draudžiamajam įvykiui, BTA moka išmokos dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui.

Pagal civilinės atsakomybės draudimo sąlygą, nurodytą draudimo taisyklių 98 punkte, šalių nustatytas laikotarpis yra 2 metai.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Draudėjas patvirtina, kad draudimo sutarties sudarymo dienai jam nėra žinoma apie įvykius, kurie galėtų būti pripažinti draudžiamaisiais pagal šios draudimo sutarties sąlygas.

Draudimo apsauga retroaktyviuoju laikotarpiu galioja tik Draudėjo civilinės atsakomybės atveju, su sąlyga, kad trečiojo asmens pretenzija dėl Draudėjo veiksmų/neveikimo, pateikiama draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu. Draudimo apsauga negalioja retroaktyvaus draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsitikusiam įvykiui, apie kurį Draudėjas žinojo arba turėjo žinoti draudimo sutarties sudarymo metu.

Pagal LR PVM įstatymo 27str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“, tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz., bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Draudėjas patvirtina, kad šia draudimo sutartimi apdrausti darbai nėra vykdomi:

- Kultūros paveldo objekte;
- Senamiesčio teritorijoje;
- Medinių konstrukcijų pastatuose ar pastatuose su šiaudine/skiedrine stogo danga;

Draudėjas yra informuotas, kad šios informacijos neatitikimas yra laikomas rizikos padidėjimu ir suteikia teisę Draudikui perskaičiuoti draudimo įmoką, kuri visais atvejais nustatoma pagal tarifą lygų - 80 proc. nuo bendros turtinių ir civilinės atsakomybės draudimo sumos. Draudėjas yra informuotas, kad šios sąlygos nesilaikymo atveju, Draudikas mokės išmoką, ne didesnę negu proporcingą sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs šio straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą, santykiui.

Draudėjas įsipareigoja pateikti Draudikui statybos leidimą. Tuo atveju, jeigu informacija apie draudimo objektą: nurodytas statinių skaičius, jų pobūdis, kita esminė informacija, pateikta prieš sudarant draudimo sutartį ir esanti draudimo sutartyje skirsis nuo pateiktame statybos leidime esančios informacijos – draudimo sutartis bus pakeista.

Draudėjas yra informuotas, kad šios informacijos neatitikimas yra laikomas rizikos padidėjimu ir suteikia teisę Draudikui perskaičiuoti draudimo įmoką, o įvykus draudžiamajam įvykiui, šios sąlygos nesilaikymo atveju, Draudikas mokės išmoką, ne didesnę negu proporcingą sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nustatyta Draudėjui, jeigu jis būtų įvykdęs šio straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą, santykiui.

2/3



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Nr. CAR 007673

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:

UT KATILAI, UAB

A.V.



DRAUDIKO ATSTOVAS:


AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVIJOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

JUS APTARNAVU:

RIZIKOS CESIJA, UADBB

TOMAS NEKRAŠAS

Tel. 868206760, El. paštas tomas.nekrasas@rizika.lt



19a8bc090a3e8e57f644e97496220292

3/3



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SJLD Nr. 130924 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SJLD Nr. 130924
2018.05.24

Kam: MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI, UAB, Montuotojų g. 10, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 166901968

(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

UT KATILAI, UAB, Šemetiškių k. 2B, Ukmergės r. sav., Lietuva, įmonės kodas 302618728 (toliau – Draudėjas), 2018.05.16 sudarė su MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI, UAB, Montuotojų g. 10, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 166901968 (toliau – Naudos gavėjas), Sutartį 66: Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40; Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.); Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D (Melioratorių g.) Mažeikių mieste techniniam – darbo projektui parengti ir rekonstrukcijos darbai (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai, pateikiamas šis atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šio Rašto patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) r. atšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, draudimo išmoką iki 30.932,46 EUR (trisdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt du eurų 46 ct) sumos, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų.
2. Draudėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolių įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės.
3. Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

Šis Raštas galioja nuo 2018.05.24 iki 2019.07.03 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoleles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių), atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų atsiradimą Naudos gavėjui. Draudikas pagal šį Raštą neprisiima atsakomybės dėl tinkamo Draudėjui sumokėto avanso grąžinimo ir Draudėjo prisiimtų finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)

Brokėris
Tomas Nekrošius



1/1



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 130924

DRAUDĖJAS	UT KATILAI, UAB, Šemetiškių k. 2B, Ukmergės r. sav., Lietuva, įmonės kodas 302618728
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI, UAB, Montuotojų g. 10, Mažeikiai, Lietuva, tel. 8-443-66307, įmonės kodas 166901968, PVM mokėtojo kodas LT669019610
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisyklės „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo sutartinių prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu
LAIDAVIMO OBJEKTAS	Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija nuo Reivyčių katilinės iki Tylosios g. 40; Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.); Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D (Melioratorių g.) Mažeikių mieste techniniam – darbo projektui parengti ir rekonstrukcijos darbai
SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA	66, 2018.05.16
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2018.05.24 iki 2019.07.03
DRAUDIMO SUMA	30.932,46 EUR (Trisdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt du EUR 46 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Atlikimui
DRAUDIMO ĮMOKA	601,96 EUR (Šeši šimtai vienas EUR 96 ct)
Įmokos mokėjimo grafikas:	601,96 EUR įmokėti iki 2018.05.24
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2018.05.24
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 130924.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Pasirašydama(s) šią draudimo sutartį, patvirtinu, kad LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją ir visą informaciją, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas pagal LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimą „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“, gavau.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:

UT KATILAI, UAB




DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

JUS APARTNAVO:

RIZIKOS CESIJA, UADBB
TOMAS NEKRAŠAS
Tel. 868206760, El. paštas tomas.nekrasas@rizika.lt



1/2



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianči per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt
SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259