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Panevézys

PanevéZio rajono savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, veikian¢io pagal nuostatus, ir UAB ,,Dylas“ (toliau —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Dauk3os, veikiangio pagal imones istatus, toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaro $iag Rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — Sutarties pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — Sutartyje numatyty paslaugy ir darby atlikimo laikas, skai¢iuojamas
nuo Darby pradzios iki Statybos uZbaigimo dokumento pasiraS§ymo dienos, jskaitant Darby
perdavimg Uzsakovui.

Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima—priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyguy 8.2 papunkéiu, prie§ suraSant baigto statyti objekto
Statybos uzbaigimo dokumenta.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biiti iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (iSskyrus [ranga).

Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢
ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

Supaprastintas rekonstravimo projektas — Projektas rengiamas Rangovo ir yra Sios Sutarties
dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrenginiams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UzZsakovo organizuoti statinio
statybos technine prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
urbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas® — nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, ivardytas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina bendra suma, nurodyta Rangovo pasitilyme, kuri turi bati
sumokéta uz visy Sioje Sutartyje nustatyty darby atlikima.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodeKse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lletuvos Respm vieSyjy pirkimy Jcstatyme /
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas — PanevéZio rajono savivaldybés VelZio gimnazijos sporto aik$tyno atnaujinimo
projektavimo paslaugos ir rangos darbai:

gaunami privalomieji projekto rengimo dokumentai: specialieji architektiros reikalavimai,
prisijungimo salygos;

atliekami projektavimui reikalingi tyrinéjimai ir matavimai, parengiama topografiné nuotrauka;
vadovaujantis Projekto vadovui padedant parengta projektavimo uZduotimi, parengiamas
supaprastintas rekonstravimo projektas;

pagal parengta supaprastinta rekonstravimo projekta atliekami statinio rekonstravimo darbai:
irengiami dirbtinés dangos bégimo takai, Suolio i toli sektorius, lauko treniruokliy aikstele,
atnaujinama stadiono veja, jrengiami futbolo aik$tés kamuolio sulaikymo atitvarai ir stadiono
apSvietimas;

. uzbaigus statybg parengiama i$pildomoji dokumentacija, Zzemés sklypo bei rekonstruoto statinio

kadastro duomeny byla, pateikiamos naudoty medZiagy eksploataciniy savybiy deklaracijos,
uzpildytas statybos darby Zurnalas ir kita statybos dokumentacija;

Darbai bus vykdomi laikantis suderinto su uzsakovu darby finansavimo plano:

I etapas — 2018 m. atliekamos projektavimo paslaugos ir vykdomi darbai uz ne maZiau kaip
112 000 Eur su PVM (projekto parengimas, dalis statybos darby ir projekto vykdymo priezidros
paslaugy;

IT etapas — 2019 m. likusi dalis statybos darby ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy.
Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti ir perduoti UZsakovui kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigu pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

Sios Sutarties salygos;

pirkimo dokumentai ir ju patikslinimai ir paaiskinimai;

Rangovo pasitilymas;

kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj. Sutartis galioja iki
visi§ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Esant poreikiui UZsakovas numato vykdyti papildomy Sutartyje nenumatyty darby pirkima
vadovaujantis VieSyjy pirkimy istatymo nustatyta tvarka. Perkanéioji organizacija turi teisg
atsisakyti atskiry darby ar ju dalies, kurie aiskiai apibréZti ir jkainoti tiekéjo paruoStuose ir su
techniniu darbo projektu pateiktuose perkan&iosios organizacijos patvirtintuose darby kiekio
Ziniara$¢iuose.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biti
siunéiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira§inéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2 papunktyje.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise. Statybviet¢ yra
perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira® nustatyt/a%a Jeigu Uzsakovas Siame p
nustatyta tvarka laiku neperdavé StatbeIetes /R}ngﬁvm, Rangovas privalo raStu py

Uzsakovui, kad negali pradéti Darby. o ////
i
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UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prizitra“ vykdys Darby techning prieZiiira.
UZsakovas privalo teikti reikiamus praneS§imus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose bei
Supaprastinto statybos projekto rengime, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo metu.
Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Supaprastinta statybos projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal
Sutartj, vadovaudamasis Techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties
6.1 papunktyje nurodyts termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymuy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visy darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas, rengdamas Supaprastintg rekonstravimo projekta, visus techniniu, ekonominiu ir kitais
poZiliriais optimalius projekto sprendinius privalo pateikti svarstymui ir derinimui su UZsakovu.
Rangovo parengtas Projektas turi bti pateiktas UZsakovo nurodytai jmonei ekspertizei atlikti.
Rangovas privalo patikslinti Projekta pagal ekspertizés pastabas (jei tokiy bus).

Gavus teigiamas ekspertizés iSvadas, Rangovas privalo pateikti UZsakovui 4 (keturis)
Supaprastinto statybos projekto egzempliorius (2 vnt. originaliy dokumenty rinkinius ir 2 vnt.
dokumenty kopiju rinkinius) bei 1 elektroning laikmena.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Statybos darby vadova ir ir Projekto vykdymo
prieZifiros vadova, kurie privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas vadovaudamasis pirkimo salygomis, dalj Darby gali perduoti Subrangovams.
Rangovas yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Sutarties vykdymo eigoje
Rangovas gali keisti subrangovus tik i ne Zemesnés kvalifikacijos Subrangovus negu buvo
nurodyti vie$ojo pirkimo pasitlyme ir tik gaves rastiska UZsakovo sutikima. Tuo atveju, jei
Rangovas viesojo pirkimo pasifilyme nenumaté pasitelkti Subrangovy, Sutarties vykdymo eigoje
Subrangovy pasitelkimas draudZiamas. Subrangovas negali biiti samdomas pagrindiniams
darbams, kuriuos turi atlikti Rangovas.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti itakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrenginiai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

sandéliuoti arba i$vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irenginius;

valyti ir priZifiréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios pate/gm; i1 Statybviete naudojamos patalpes bei
keliai turi biti saugis, pazenklinti ispéjarr}%i/siﬁis ieynklais ir nekelti pavojaus /U-’ S
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personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet koki iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandeni bei elektra rinkos kainomis, kurios
mokamos energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirti atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygu arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzilri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai raStu neprane$gs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, irenginiais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atlieckant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai juy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dali,
[ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i$taisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzZios iki kol visiems
Darbams Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bus suraSomas Statybos uzbaigimo
dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ ju
priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné {ranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Pasira$ius sutartj, ne véliau kaip per 7 kalendorines dienas, Rangovas isipareigoja pateikti
UZsakovui Rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés draudimus.

Rangovas apdraudZia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavi
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riz/ik«tg,/bue‘m franCizés UZsakovo nau
nedelsiant jteikia draudimo liudijima UiSﬁkOVUl.’BIfa/lidl uri galioti visg Sutarties %a i}
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terming. [vykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas,
Rangovas atlieka ir uzbaigia visus Sia Sutartimi numatytus Darbus.

6. DARBU APIMTIES KEITIMAS, ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
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Darby pradZia — Sutarties pasiraS§ymo data.

Darby atlikimo terminas — I etapo darbai atlickami iki 2018 m. lapkri¢io 1 d., II etapas
uzbaigiamas per 17 mén. nuo Sutarties pasiraS§ymo datos. Sutarties pratesimas nenumatytas.
Rangovas privalo pateikti UzZsakovui Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Uzsakovas, atsizvelgiant | turimas léSas sutarties finansavimui ar dél kity nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy turi teis¢ stabdyti darby vykdymg. Darbai stabdomi UzZsakovo
rastiSku praneS§imu ir atnaujinami rastiSkai prane$us tiekéjui. PraneSus apie darby stabdyma,
stabdomas ir bendras darby atlikimo laikas. Rangovui rastiskai praneSus apie darby atnaujinima,
toliau skai¢iuojamas bendras darby atlikimo laikas.

Darby etapas pagal Darby vykdymo grafika gali biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo ir kuriy nebuvo galima numatyti Sutarties pasiraS§ymo metu, taip pat
del:

i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);

pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 papunkéio nuostatomis;

bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai, UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

UZsakovas, atsiradus pagristam poreikiui (pvz., negavus finansavimo), turi teis¢ sumazinti Darby
apimtj ar atsisakyti atskiry Darby.

Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar mazinti darby apimtj,
Rangovas pateikia patikslintg lokaling samata, kurios pagrindu sudaromi defektiniai aktai ir
suderinus su perkand&igja organizacija atitinkamai koreguojama pirkimo sutarties kaina.
Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auk§¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos raStu.
Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi buti Uzsakovo patvirtinti raStu.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas bus uztikrinamas netesybomis:

Rangovas, nustatytu laiku neatlikes Sutartyje sutarty darby, uz kiekviena uzdelsta diena moka
Uzsakovui 0,02 proc. delspinigiy nuo Sutarties vertés ir atlygina UZsakovui turétus nuostolius,
vir§ijancius netesybas;

Rangovas, per UZsakovo nustatyts terming nepaSalings per garantinj laikotarpj nustatyty trikumy,
moka UZsakovui 5 proc. Sutarties kainos dydzio bauda bei atlygina dél to UZsakovo patirtus
nuostolius, vir§ijan¢ius bauda;

jei Rangovas ne dél UZsakovo kaltés nutraukia Sutarti, jis moka 10 proc. dydZio Sutarties kainos
baudg ir atlygina UZsakovui dél to turétus nuostolius, vir§ijancius bauda;

UZsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus per nustatytus terminus, moka
Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekviena pradelstg
diena.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus: /
kai visi Darbai baigti pagal Sutarti 1ska1tant 1r”b 1g9ﬁ£sius bandymus, kuriy rezultafai yra

teigiami ir P /)
v / /
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kai pasiraSomi Darby perdavimo—priémimo ir Statybos uzbaigimo dokumentai.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo—priémimo rastu privalo kreiptis i Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova.
Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma, per 10 darbo dieny privalo:

kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apzitira ir patikrinima, perimti Darbus bei pasiraSyti
Darby perdavimo—priémimo akta;

raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo—priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Pastatytas statinys turi
biiti §varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 228 950,15 (du Simtai dvideSimt aStuoni tikstandiai devyni Simtai
penkiasde$imt eury 15 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 39 735,15 (trisdeSimt devyni tiikstanciai
septyni Simtai trisdeSimt penki eurai 15 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Ziniaradtyje
(Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant i faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dali, 9.4 ir 9.5 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas Statinio statybos techninis
priZiorétojas, patikrindamas i§ dalies atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia
Ziniaratyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta,
ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akta (forma F2),
pazyma (forma F3) ir PVM saskaita faktira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas dokumentus i$skyrus atvejus, jeigu:
koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumag tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kuri
jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytga terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal pasiraSytus darby perdavimo—priémimo aktus pagal
pateikta saskaita faktiira, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo darby patikrinimo ir
priémimo dienos. Saskaitos faktliros turi biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

Tuo atveju, jei UZsakovas stabdo darby vykdyma Sutartyje numatyta tvarka, o Rangovas toliau
vykdo darbus, tai Sutartyje numatyti dokumentai uZ tinkamai atliktus darbus po rastiSko
Uzsakovo prane§imo apie darby stabdyma, priimami tik tada, kai UZsakovas informuoja tickéja
apie tolimesnj darby vykdyma, atitinkamai apmokéj,'gg_s%kius darbus bus atliekamgas per

-

30 dieny po Sutartyje nurodyty dokumenty tinkamo paféikimo ir UZsakovo tokiy dpKumenty
7 7 /,

priémimo. /7/// ///
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UZsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei Rangovas

nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus iki kol pazeidimai bus visiskai

pasalinti. Sutarties vykdymo trokumy S$alinimo laikotarpiu UzZsakovas turi teise skaifiuoti
delspinigius ir ginti savo teises kitais Sutartyje nurodytais budais.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

esant 6.6 papunktyje nurodytoms aplinkybéms ir pagal 6.7 papunkti iforminus pakeitimg

Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis

sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty

bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos Sistela duomeny bazéje nurodytomis Darby
kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti pagal (b) punkte
nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomy / nevykdomy darby kaina nustatoma
ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno)
iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (ivertinus visas iSlaidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip triju kity
rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio
subjekty. Statybos produkty ir jrenginiy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.8.2. dél pasikeitusio (sumazéjusio ar padidéjusio) pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifo,

perskaiéiavimas, pirkimo sutarties kainos sumazinimas ar padidinimas, atliekamas UZsakovo
iniciatyva per 10 darbo dieny po pasikeitusiy mokesciy isigaliojimo. Perskai¢iuojama tik ta
kainos dalis, kuriai bus atlieckami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo isigaliojimo
dienos, t. y. paskelbimo Teisés akty registre. Kainos pakeitimas iforminamas papildomu dvisaliu
pasira$omu susitarimu. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+—(SS =) ><(1+—TN)
Ig 100

)

100

Sy - perskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss — Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Ty ~ naujas PVM tarifas (procentais);

Pasikeitus kitiems mokes¢iams kaina nebus perskai¢iuojama.

9.10. Dél sgnaudy kainy indekso pokyéiuy (sumazéjimo arba padidéjimo), darby kaina perskaiciuojama

kas 12 ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo datos, jeigu per §j laikotarpi statybos sgnaudy kainy
indeksas pasikei¢ia daugiau nei 10 proc. Perskaiiavimas atlickamas per 10 darbo dieny po
perskaitiavimo termino, suraSant Sutarties Saliy atstovy protokola, kuris tampa $ios Salies
dalimi.

Perskaitiuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau —
Statistikos departamentas) biuletenyje ,,Vartotoju ir gamintoju kainy indeksai“ pagal statiniy
tipus paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus ir per interneto svetainéje duomeny bazése
(tinklalapyje http://www.osp.stat.gov.1t/rodikliai37 ,,Statybos sanaudy elementy kainy indeksas
(SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai*) paskelbtus Lietuvos statybos sanaudy kainy indeksus (SSKI).
PerskaiGiavimas atlickamas darby likutine kaing dauginant i§ perskaifiavimo koeficiento, kuris
apskaitiuojamas taip: perskai¢iavimo diena paskutini oficialiai paskelbta ménesio SSKI dalijant
i§ prie§ 12 ménesiy buvusio oficialiai paskelbto mé}esio/SSKI. PerskaiCiuojama tik ty darb
kaina, kurie atliekami po kainos perskaiéiavimg,;P@:laﬁ' aina nebus perskai¢iuojama.

/’// 4
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10. PAKEITIMAI

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio ir pirkimo salygose nurodytais atvejais.

Sutarties vykdymo metu, kai buvo pasitelkti subrangovai ir/ar subtiekéjai ir jie netinkamai vykdo
isipareigojimus tiekéjui, taip pat tuo atveju, kai nepajégiis vykdyti isipareigojimus tiekéjui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros, kai atsisako vykdyti sutartyje
nustatytus darbus ar pan. padéties, jie gali biiti keiiami kitu subrangovu. Apie tai tiekéjas privalo
informuoti perkanciaja organizacija, nurodydamas subrangovo ir/ar subtiekéjo pakeitimo
priezastis. PraSymas dél pirkimo sutartyje nustatyto subrangovo ir/ar subtiekéjo keitimo kitu
subrangovu perkanciajai organizacijai pateikiamas ras$tu. Keitimas atlickamas abiejy Saliy
radytiniu susitarimu. Sie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

Sudarytos pirkimo sutarties Salis gali bliti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanéiosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkandiajai
organizacijai ar tiekéjo funkciju perdavimo ,,vidinio* persitvarkymo atveju (kai su pirkimo
sutartimi susijusios funkcijos perduodamos visiS§kai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz pirkimo sutarties vykdyma) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam
tkio subjektui (-ams). Dél pirkimo sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy
perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutarti vykdysianéio tikio subjekto (-y) galimybés tinkamai
ivykdyti pirkimo sutartj palyginti su tuo tGkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo—
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
triikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyc¢ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis sudaroma ir nutraukiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatomis.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju, Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:
nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas
sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UzZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dé¢l Sios Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg
likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI
Gincai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip ﬁigrgstgg?néo, jis bus nagrinéjamas Lietyvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka "9/2{8 e.
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14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranese kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, {
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan01os aplinkybes,
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Panevézio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Dylas“

Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevézys Skaisteriy g. 2C, 13118 Skaisteriy k., Vilniaus r.

Imonés kodas 188774594 Imonés kodas 303101737

Saskaitos LT95 4010 0412 0008 0053 PVM kodas LT100007939115

Luminor Bank AB, kodas 40100 Saskaitos LT04 7182 1000 2846 7086

Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75 AB Siauliy bankas, kodas 71821

El. pastas savivaldybe@panrs.lt Tel. 8 621 77 435

El. pastas info@ekoplay.It

Savivaldybés administracijos direktorius Direktorius

Eugenijus Lunskls y Saulius Dauksa

Data, .4 ..................................................... D/g‘}\; ORI N
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