

RANGOS SUTARTIS Nr. 26-301-(7.7)

Druskininkai

2018 m. gegužės 24 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Drusta“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Pugačiausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „RANGOVU“, veikiančio pagal įmonės įstatus, kartu vadinamos „ŠALIMIS“ arba atskirai „ŠALIMI“, sudarė šią sutartį, toliau vadinama „Sutartis“:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. RANGOVAS įsipareigoja savo rizika atlikti Sveikatingumo parko centrinės aikštės sutvarkymo Druskininkuose, darbus (toliau tekste – Darbai), o UŽSAKOVAS – priimti RANGOVO atliktus Darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. *Sveikatingumo parko centrinės aikštės sutvarkymas Druskininkuose, darbų kaina yra 9572,92 Eur (devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai, 92 ct.)* įskaitant PVM, visas išlaidas ir visus mokesčius.

2.2. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas. Užsakovas už visus sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

2.3. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 10 procentų ribą, atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ III skyriuje.

2.4. Sutarties kaina keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. Taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas galimų pakeitimų apimtis yra iki 20 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, esant žemiau nurodytoms aplinkybėms:

2.4.1. bet kurios projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

2.4.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

2.4.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas;

2.4.4. teisės aktų reikalavimų pasikeitimus darbų atlikimo metu;

2.4.5. naujesnių (naujos kartos) statybinių medžiagų atsiradimą rinkoje, jomis keičiant senesnes, numatytas projekte;

2.4.6. racionalesnio sprendimo pateikimus;

2.4.7. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas.

2.5. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Šiuo atveju darbų kaina (įkainiai) gali būti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaiciuota darbų kaina (įkainiai) įforminama Šalių Papildomu

susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo.

2.6. Susitarimai dėl peržiūros ir kiekio (apimtys) turi būti įforminti raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine sutarties dalimi.

2.7. Avansinis mokėjimas netaikomas.

2.8. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI už faktiškai atliktus darbus (visus Darbus, nurodytus šios Sutarties priede) pagal gautus iš RANGOVO atsiskaitymo dokumentus per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;

2.9. UŽSAKOVAS turi teisę sulaikyti mokėjimus už RANGOVO atliktus Darbus, jeigu dėl RANGOVO kaltės nepašalinti UŽSAKOVO nurodyti RANGOVO atliktų Darbų trūkumai.

2.10. Už Darbus, kuriuos RANGOVAS atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, UŽSAKOVAS RANGOVUI neapmoka.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1 Sveikatingumo parko centrinės aikštės sutvarkymo Druskininkuose, darbų atlikimo terminas **3 savaitės** nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 (vienai) savaitei esant žemiau nurodytoms aplinkybėms:

3.1.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

3.1.2. Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo;

3.1.3. bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimtys sumažinimo taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimų;

3.1.4. bet kurio papildomo Darbo, Įrangos, Medžiagos;

3.1.5. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

3.1.6. teisės aktų reikalavimų pasikeitimų darbų atlikimo metu;

3.1.7. dėl kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.).

4. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAI. JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

4.1.1. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams, kuriuos RANGOVAS pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus UŽSAKOVO sutikimą.

4.1.2. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

4.1.2.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

4.1.2.2. subrangovas RANGOVUI atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

4.1.2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

4.1.2.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

4.2. Naujai pasitelkiamų ir (ar) keičiamų subrangovų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško UŽSAKOVO sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasiūlyme nurodyti subtiekejus, draudžiama.

5. DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖS REIKALAVIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus kokybiškai, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848¹, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų.

6. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

6.1.1. pateikti RANGOVUI raštiškas užduotis konkrečioms darbams atlikti;

6.1.2. perduoti RANGOVUI dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti;

6.1.3. vykdyti darbų ir (ar) techninę priežiūrą;

6.1.4. pastebėjęs nukrypimus nuo šios Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti RANGOVUI.

6.1.5. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI už faktiškai atliktus ir UŽSAKOVO priimtus darbus (visus Darbus, nurodytus šios Sutarties priede) pagal gautus iš RANGOVO atsiskaitymo dokumentus per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;

6.2. UŽSAKOVAS turi teisę:

6.2.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.2.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.2.3. pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.

6.2.4. Jei RANGOVO atlikti darbai nepatenkina UŽSAKOVO arba jei RANGOVAS nevykdo kokios nors Sutarties sąlygos, termino ar įsipareigojimo, kurias jis privalo vykdyti, arba atsisako, arba nepaiso bet kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę UŽSAKOVAS, arba nustatomi grubūs darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimai, UŽSAKOVAS raštu pranešti RANGOVUI apie tokio nurodymo nevykdymą ir pareikalauti, kad RANGOVAS ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus.

Jei 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po tokio pranešimo išsiuntimo RANGOVUI dienos, RANGOVAS nepateikia UŽSAKOVUI tinkamų patvirtinimų arba užtikrinimų, kad sąlygų pažeidimas yra pašalintas, arba darbas yra tinkamai atliktas, arba nepateikia pagrįstų motyvų, dėl kurių UŽSAKOVAS neturėtų pasinaudoti šiame punkte suteikiamomis teisėmis, tai UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai savo pasirinkimu pasinaudoti šiomis teisėmis:

6.2.4.1. sustabdyti atsiskaitymus pagal Sutartį, kol nebus pašalinti trūkumai;

6.2.4.2. nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį;

6.2.4.3. taikyti kitas Sutartyje nustatytas sankcijas.

6.3. RANGOVAS įsipareigoja:

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a>

6.3.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai ir laiku atlikti bei perduoti UŽSAKOVUI visus Sutartyje nurodytus darbus bei laiku ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo metu;

6.3.2. savo rizika atlikti darbus, laikantis šios Sutarties nuostatų ir reikalavimų, perduoti UŽSAKOVUI visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.3.3. savo sąskaita įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

6.3.4. savarankiškai apsirūpinti ir darbams atlikti naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir statybos produktus;

6.3.5. atliekant darbus, užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo darbų atlikimo metu ar ruošiantis darbų atlikimui galimų kilti pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o atsiradus nuostoliams dėl trečiųjų asmenų interesų pažeidimų, savo sąskaita atlyginti juos;

6.3.6. informuoti UŽSAKOVĄ apie darbų atlikimo eigą, forminti darbų vykdymo dokumentus;

6.3.7. grąžinti UŽSAKOVUI po ardymo (demonravimo) darbų gautas grįžtamasias medžiagas, gaminius, įrengimus;

6.3.8. įspėti UŽSAKOVĄ ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai UŽSAKOVAS pateikė netinkamus dokumentus ar UŽSAKOVU pateiktų nurodymų dėl darbo atlikimo laikymasis sudaro grėsmę darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

6.3.9. darbus atlikti laiku ir laikantis kokybės reikalavimų, nurodytų Techninėje specifikacijoje, imtis visų įmanomų priemonių UŽSAKOVU jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ir kitų darbų reikalavimų be UŽSAKOVU raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. RANGOVUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas UŽSAKOVU vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas RANGOVUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu;

6.3.10. atsiradusius dėl RANGOVO kaltės trūkumus per UŽSAKOVU nurodytą ir su RANGOVU suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti arba atlyginti UŽSAKOVUI trūkumų šalinimo išlaidas;

6.3.11. dalyvaujant UŽSAKOVUI apžiūrėti ir perduoti atliktus darbus. Atliktų darbų priėmimą įforminti aktu, kuriuo UŽSAKOVAS be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmę, o RANGOVAS – perdavęs atliktus darbus.

6.3.12. vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

6.4. RANGOVAS turi teisę vietoj UŽSAKOVU nustatytų RANGOVO atliktų darbų trūkumų pašalinimo atlikti darbus iš naujo.

6.5. ŠALYS įsipareigoja:

6.5.1. saugoti informacijos apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neteikti jos asmenims, galintiems ją panaudoti kaip priemonę konkurencijai;

6.5.2. nedelsiant informuoti viena kitą apie adresų ar kitų juridinių rekvizitų pasikeitimą.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkimo sutarties prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis – delspinigiais, kurių dydis – 0,02 procento neįvykdytos prievolės vertės už kiekvieną pavėluotą įvykdyti dieną.

7.2. UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs sumokėti RANGOVUI priklausančias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka RANGOVUI 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

7.3. RANGOVAS:

7.3.1. per UŽSAKOVO nurodytą ir su RANGOVU suderintą protingą terminą nepašalinus trūkumų, nurodytų vienkartinio patikrinimo akte ir/ar atsiradusių per garantinį terminą, RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną dieną, tol kol nebus pašalinti trūkumai ir atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu, bei dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius;

7.3.2. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

7.3.3. RANGOVAS neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis, esant nepalankioms eismo sąlygoms, grūstims, apvažiavimams, vykstant statybos darbams ir pan.

7.3.4. RANGOVUI vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

8. DARBŲ PRIĖMIMAS IR PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

8.1. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal normatyvinių dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios Sutarties sąlygas.

8.2. Apie Darbų galutinį atlikimą RANGOVAS raštu praneša UŽSAKOVUI ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.3. Atliktų darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo UŽSAKOVAS patvirtina priėmęs, o RANGOVAS – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.4. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, RANGOVAS per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki UŽSAKOVAS ir RANGOVAS įvykdys Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

10.1. Ši sutartis gali būti nutraukta:

10.1.1. RANGOVO ir UŽSAKOVO susitarimu RANGOVUI ir UŽSAKOVUI ne vėliau kaip prieš 15 dienų raštu įspėjus vienas kitą.

10.1.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais pagrindais.

10.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nesikreipiant į teisimą, nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 15 dienų raštu įspėjęs RANGOVA, jeigu:

10.2.1. RANGOVAS per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo UŽSAKOVO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.2.2. RANGOVAS netenka teisės atlikti Sutartyje nurodytus Darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.2.3. Po raštiško UŽSAKOVO įspėjimo RANGOVAS neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

10.2.4. Jeigu RANGOVAS nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki Darbų termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima.

10.3. RANGOVUI arba UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Sutartį RANGOVAS privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius. Kai RANGOVAS vykdo Darbus savo medžiagomis nutraukus sutartį UŽSAKOVAS neprivalo apmokėti už RANGOVO darbams atlikti įsigytas medžiagas.

11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Vykdydamos šią sutartį, ŠALYS vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

11.2. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Klientas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.3. Vykdydamos šią Sutartį, ŠALYS vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

11.4. Bet kokie nesutarimai ar ŠALIŲ ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami ŠALIŲ susitarimu, o nepavykus taip išspręsti ginčo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Nė viena ŠALIS neatsako už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. ŠALYS susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.6. Nei viena iš Sutarties ŠALIŲ neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios Sutarties teisių ir pareigų be raštiško kitos ŠALIES sutikimo.

11.7. RANGOVAS privalo saugoti visą gautą Sutarties vykdymo metu informaciją apie UŽSAKOVĄ ir neturi teisės jos atskleisti tretiesiems asmenims be UŽSAKOVO išankstinio raštiško sutikimo.

11.8. Visus ŠALIŲ santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

11.9. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną UŽSAKOVUI ir RANGOVUI.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Sveikatingumo parko centrinės aikštės sutvarkymo Druskininkuose, lokalinė sąmata.

13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

13.1. UŽSAKOVO: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT10000816411, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8~313) 51233, 51537, faksas (8~313) 52253, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT657300010002224551, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

13.2. RANGOVO: uždaroji akcinė bendrovė „Drusta“, kodas 300631812, Pramonės g. 5, 66181 Druskininkai, tel. 8 687 35435, faks. 8 313 55598 atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT237044060005840345 AB SEB banke, banko kodas 70440.

UŽSAKOVAS:

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktore



Vilma Jurgaitevičienė

A.V.

Jūratė Kuliešienė

Rimas Valenta

Edita Davičikaitė

Jolita Ramanauskienė

RANGOVAS:

UAB „Drusta“ direktorius



Arvydas Pugačiauskas

A.V.

SUDERINTA: TUKST.EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Druskininkų savivaldybės administracijos
 2018 M. 05.22 MĖN. D. PUGAČIAUSKAS

TVIRTINU: 9,572,92 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. 05.22 MĖN. D.

Direktorius
 Arvydas
 PUGAČIAUSKAS

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas



Statinių grupė 2019013-1 Sveikatingumo parko centrinė aikštė

Statinsys 1 Sveikatingumo parko centrinės aikštės sutvarkymas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

2018.05.21

Suma žiniaraščiui

9572,92 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pagrindai						
1 N1P-0110		Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,8	238,7124	190,97
2 N1P-0401		I grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose trašėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0,17	944,1958	160,51
3 T1-33		I grupės grunto transportavimas 8.5t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,885	245,2842	217,08
4 T1-17		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	0,885	268,0547	237,23
5 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,8	30,866	117,29
6 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,2	18,2273	185,92
7 N27-211-2		Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	1,97	329,841	649,79
8 N27-212		Keičiant sluoksnio storį , kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-211 pridėti arba atimti k4=6.000,k9=1.15	100m2	1,97	33,6545	66,3
9 N27-211-1		Šaligatvių pagrindų iš kelio skaldos 12 cm sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	1,97	793,1116	1562,43
10 N27-212-1		Keičiant kelio skaldos sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo N27-211- 1 pridėti arba atimti k4=4.000,k9=1.15	100m2	1,97	201,8045	397,55
11 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,82	260,3798	473,89
12 N1P-0604		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,0885	130,5612	11,55
13 MN7-14		I-II grupės grunto sutankinimas rankiniu būdu, kai tankinamo sluoksnio storis iki 200 mm k9=1.15	100 m2	1,97	48,6121	95,77
Skyriuje 1						4366,0