SUTARTIS
Nr. 13-%5 /)

2018 m. geguzés 2 d.
Kaunas

UAB Kauno buty ikis, registruotos buveinés adresas Chemijos g. 18, Kaunas, LT-51339, jmonés
kodas 132532496, atstovaujama generalinio direktoriaus Marijaus Zaborsko, toliau vadinama
Uzsakovu

ir
UAB ,Kaminta®, jmonés kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino
Kaminsko, toliau vadinama Rangovu, sudaréme §ia fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: DaugiabuCio namo, esanlio adresu R. Kalantos g. 133, Kaune
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengimg (toliau - Darbai).
1.2, Darby kaina yra 746.976,20 Eur su PVM (septyni $imtai keturiasdeS§imt $esi tukstanciai
devyni Simtai septyniasdeS§imt Sesi eurai 20 ct.).

1.3. Darby kaina paskaiCiuota pagal techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija).

1.4, I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis.

1.5.  Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos $ios Sutames dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.6, Sutartis isigalioja tik po to, kai ja pasira$o abiejy Saliy jgalioti atstovai, patvirtinamas
finansavimas darbams atlikti ir Rangovas pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujama Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.7.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas i§imtis. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8. Rangovas SutarCiai vykdyti pasitelkia Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasitlyme: UAB ,,Verslo* kodas: 302627983, Kalvarijos g. 9, Kaunas. Subrangovy keitimo tvarka
nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangova UAB  Verslo“, §iai Pirkimo daliai: Techninio darbo
projekto parengimas, Sildymo ir kar§to vendens sistemy pertvarkymas ar keitimas.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darbai pradedami po Sutarties jsigaliojimo.

2.1.2. Darby atlikimo terminas — 360 d. (trys $imtai $eSiasdesimt dieny).

2.2, Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty su pasitlymy pateiktame darby
aprasyme ir darby grafike.

1. Sudarydamas Sia Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respubllkos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose
draud21amuose susitarimuose ir susitarimuose, pazeidzianSiuose VieSujy pirkimy istatymo 3
stralpsnyje nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutargiai ivykdyti.

3.1.3. Susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbal su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby del galimybeés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t. v. turintys

3.  SALIU PATVIRTINIMAI
3.



valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiandius teise atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojanCius sertifikatus, patvirtinan&ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings batinus Darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, irengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus ju svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj, pagal Technine specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir bukle, numaté ir
ivertino visus sudétinius Darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus,
taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numate sudarant Sutarti, taCiau jie yra biitini $iai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka
savo leSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, bréZinius ir specifikacijas, jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2, Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, Rangovas
turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.3.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus, jforminimas ir jos
perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zzyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams. :

4.4.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus bitinus lydinéiuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
5.1.  Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty
darby akta, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu
terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita meénesj. Uzsakovas privalo apzitréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo iStaisyti minéta akty. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas i
kita ménes]. PVM saskaita fakttra uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty darby akta
pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.
5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby ra$j ir apimtj patvirtinan&ius
apskai€iavimus ir dokumentus.
5.3. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming.
54. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova irengty sistemy, irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.
5.5. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
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visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zzuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangowvui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumokéta.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalji
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja dokumentacija.

5.7.  Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy faktas
yra pagrijstas, tol, kol tokie trukumai nebus istaisyti ar pasalinti.

5.8.  Jei UZzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protinga terming nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs $alindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trilkumams Salinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy.

5.9.  Atlikty darby aktai pristatomi j kaunie¢iy aptarnavimo centra Mano Kaunas, Statybininky g.
3 (j¢jimas i§ Zukausko g.), Kaune.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodytg Darby kaing. '

6.3.  Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati samatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.4.  Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizidirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimt], turi jvertinti, kokia Darbo etapo dalis procentais
yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.5.  Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina keiGiama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskaidiavimo atliktiems
Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy perskai¢iuojama nebus.

6.6.  Sutarties kaina perskaiiuojama, atsizvelgiant | darbo apmokéjimo, Irenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamuyjy daliy sgnaudy pokyéius. Perskaiiavimas atliekamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty.

6.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
menesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai*).

6.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskaiCiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.6.3. Sutarties kaina gali biti perskaitiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.6.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Sutarties kaing. Pra§yme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaiCiavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiiuota, kai Salys pasiraso
susitarimg dél kainos perskaiiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj
susitarimg be pagristy priezas¢iy.

6.6.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

(%)



PD — iki praSymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme).
6.6.6. PerskaiGiavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pasiraSomas papildomas susitarimas prie
Sutarties.

Ts DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibréziami Pirkimo salygose, Techningje specifikacijoje bei Pasitlyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimy.

72.  Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi zyméjimo ir matavimo darbai
taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3.  Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija blity uztikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4.  Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per UZzsakovo nustatyta terming privalo pateikti
UzZsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus batinus Darby
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus
(u dalj), privalo maziausiai prie§ 1 (vieng) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
prieziiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneSes statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo i3laidas apmoka ekspertize uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neiSaiskinamos kitos
Salies klaidos, ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.7.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy del Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanCiy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy
neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir Darbus pratesti tik
po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraSymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty
arba sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
bti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir
kuriy terminas pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo
statybos uzbaigimo akto pasira$ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei istatymai nustato ilgesnius
garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia S$ias
garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;

7.9.2. QGarantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose elementuose
ty€ia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai irangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato
ar jo dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trukumus Uzsakovas raStu informuoja
Rangova.



7.12.  Garantinio termino metu nustatyti Darby trilkumai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kur] Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu
terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél UZzsakovo kaltés/ ne dél tre€iyjy asmeny kaltés
(i8skyrus Uzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, ju istaisymo biidas
bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apZifiréti Darby trikumy bei
nepasiraSo akto, ji vienasaliskai pasira§o UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato triikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — pri¢mimo akte, ar ne (t. y. tiek uZ akivaizdzius, tiek uz pasléptus
trikumus).

7.14.  Jei del Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZzsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina
UZzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus  tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. UZzsakovo negindijami ir papildomai
nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo
atlyginti UzZsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodytg terming, pervedami i UZsakovo banko
saskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai®, ar bet kokia kita Uzsakovo rastu nurodytg
banko sgskaitg.

7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiciama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

7.16. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties
kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty, atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM
saskaity-faktliry gavimo dienos. Jeigu darby finansavimui skirtos 1é§os per § laikotarpj néra gautos,
30 dieny terminas pratgsiamas iki 1Sy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.
8.2.  Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defektu, nustatyty priimant Darbus, pasalinima per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Jeigu darby finansavimui skirtos 1éSos per § laikotarpj néra gautos, 30
dieny terminas pratesiamas iki 1ésy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

8.3.  Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymy, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti anks¢iau nurodyti apmoketi pateikty Darby defektai,
Darbai atlieckami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.4. Jei mokejimai pagal Sig Sutarti yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema
(mokanCioji Salis sumoka banko mokes¢ius uZ tarptautinj mokejimo nurodyma, o uzsienio banky
mokescius sumoka mokéjima priimanti Salis).

8.5.  Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokeéjima, jei:

8.5.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasira§ymo
dienos paaiSkéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;

8.5.2.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasira§ymo
dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai del Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga,
pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy paalinimo momento. Siuo atveju
negali buti sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams

padengti;
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8.5.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal $ia Sutarti.

8.6. Jei Rangovui pagal Sig Sutartj yra priskaiiuotos netesybos, Uzsakovo mokétina suma
mazinama priskaiiuoty netesyby suma. UZzsakovas turi teise priskai¢iuotas netesybas iSskaiCiuoti i§
bet kokiy Rangovui atlieckamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby
iskaityma.

8.7.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu i Sutartyje nurodyta (-as) banko
saskaitg (-as), naudojantis informaciné sistema ,,E. saskaita“. (Vadovaujantis LR vieujy pirkimy
istatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokes&io saskaitos faktiiros, saskaitos
fakttros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos teikiami naudojantis
informacineés sistemos ,.E.saskaita“ priemonémis.)

8.8.  PVM saskaitos-faktliros, uz atliktus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbus, iSrasomos daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams,
atstovaujamiems projekto administratoriaus UAB Kauno buty tikio (Uzsakovo). PVM saskaitos-
faktdiros turi biiti iSraSomos atskirai fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra PVM mokétojai.
(PVM istatymo 96 straipsnio 2 dalis).

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar¢iai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés prieZitros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai iforminami raSytiniais aktais, jraais statybos darby zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.7. Ttraukti | bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareikia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai bitina atlikti
Darbus bet jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uztikrinti, kad bty paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZiira.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustalius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus raSytin] Rangovo praS§yma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy ivykdymo uztikrinima.

9.2.  Uzsakovo teiseés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikSteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti paSalinti trukumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikima iki tinkamo pazeidimy pasalinimo.

9.2.3. Savo nuoziira vykdyti kontrole ir priezilira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus
ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trakumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
10.1. Rangovo pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir s3ziningai vykdyti Sutart].



10.1.2. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
buti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

10.1.3. Uztikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apra$e nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripazinimo pazymas, leidZiangias vykdyti
konkurso salygy apraSe ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty SutarCiai nepasibaigus, jis turi biiti pratestas ir galioti visa Sutarties
1igyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biti
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybos aiksteléje ar 3alia jos. Rangovas
savo léSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos priegaisrine
apsauga ir aplinkos ekologing apsaugg, objekte esandio turto apsaugg nuo meteorologiniy salyguy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo léSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trilkumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylan&ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnala.

10.1.11. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

10.1.12. Kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis
veikianciy inzineriniy tinkly perjungima.

10.1.13. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

10.1.14. Kontrole vykdyti periodiSkai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZitros vadovo
nurodymus.

10.1.15. Pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo i§vezima i tam
specialiai skirtas vietas.

10.1.16. Savo leSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
UZsakovu.

10.1.17. Uztikrinti, kad i objekto teritorija nepatekty paSaliniai asmenys.

10.1.18. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios suderinti su UZsakovu ir jrengti prie statybos
aikstelés stendg su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy Isipareigojimy vykdymo
terminus.

10.1.19. Perduoti UZsakovui statybos technine-ipildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia pagal LR
istatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus
dokumentus.

10.1.20. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui irengty sistemy,
irangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

10.1.21. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir/ar kitais
rangovais. Dél pateisinamy priezasCiy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
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10.1.22. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojandiy teisés akty reikalavimy.

10.1.23. Laikytis statybos prieZitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.24. Organizuoti Darbus taip, kad nebaty gadinamas jo ar kity rangovy anks&iau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir$ijantis numatytg techninéje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.25. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.

10.1.26. ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus blitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad bity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais auki¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UZsakovui.

10.1.27. UzZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

10.1.28. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiSkos, gali buti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.29. Esant butinumui, Uzsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk$mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter§ian¢iy medZziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

10.1.30. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.31. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
1sipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.32. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darby vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianéiy
medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.33. Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija,
bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.34. UZztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty
nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas
padengia nuostolius, vir§ijancius civilinés atsakomybeés draudimo iSmoky dydj.

10.1.35. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.36. Ne véliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos
pradéti vykdyti Darbus ir pateikti Uzsakovui Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimg pirkimo
dokumentuose nustatytomis saglygomis.

10.1.37. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

10.1.38. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.1.39. Organizuoti statybos uzbaigimo akto pridavima. Rangovas, uzbaiges Darbus, teises akty
nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba,
paruoSia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procedirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi paSalinti Statybos uzbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.



10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su Uzsakovu, jrengti statybos aikSteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributikg, reklamuojanéia ji ir subrangovus, tik i§ anksto rastu suderines tai
su Uzsakovu.

10.2.3. Patekti | objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1.  Sutarties salygy jvykdymas uztikrinamas banko (draudimo bendroveés) garantija (laidavimo
rastu) arba draudimo bendrovés laidavimo rastu. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: yra
30.000,00 Eur. Rangovas sutarties uztikrinimg patvirtinantj dokumentg privalo pateikti per
UZsakovo raStu nurodyta termina. UZsakovas § ralta parengia tuomet, kai patvirtinamas
finansavimas atlikti Darbus.

11.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj tiekéjo prasyma.

11.3. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.38 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatliecka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Darby kainos su PVM.

11.6.  Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepaSalinus nustatyty triikumy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka UZzsakovui 500 Eur bauda bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju nepadengia bauda. UZsakovui pareiskus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

11.7. Rangovui veéluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.8. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11.9. Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy ivykdymo uztikrinima $ioje sutartyje nustatytomis salygomis.

11.10. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylanciy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

11.11. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teisg iSskaiiuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12.  PAKEITIMAI

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy pirkimy
principai bei tikslai.

12.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobifidzio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygu koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZzbaigti, gali bati atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanc¢iy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matme itimus.




12.4. Darby pakeitimai, bGtini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

12.4.2. nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninéje specifikacijoje;

12.4.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medZiagy/irangos deél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi treCiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar Jju
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

12.4.7. del Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidziandiy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir bitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. del statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
12.5.2. bet kurj papildoma Darba, jranga, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6.  Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu ir
tik tiek, kiek toks keitimas neprie§tarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai, Techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai
atitinkamg pra§yma bei ji pagrindzianius dokumentus. Salis, gavusi toki prasyma, privalo ji
i$nagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui
pateiktuose samatiniuose skaiCiavimuose esanéius jkainius).

12.9. Jeigu del bitiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy bitina atsisakyti dalies
darby, Salys pasirasys atskirg susitarima, kuriuo bus sumaZinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui batina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo
1sigyti Siuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasitlyme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apimdiai, techninei specifikacijai, bréziniams. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius privalo rastu
suderinti su UZzsakovu, raSte nurodydamas sitlomy medZziagy ar jrangos technines specifikacijas.
UZzsakovas, nesutikdamas su siilomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, raStu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasirasant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, irenginiy ir (ar) medziagy
techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti irenginiai ir (ar) medziagos negali buti
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pagaminti. Uzsakovas turi teise Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaida arba
techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesimg, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aiksteléje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 darbo dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo ar Rangovo valios,
nespeéja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
12.14. Subrangowy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
informavus Uzsakova ir pateikus dokumentus, jrodanius, kad kei¢iamas subrangovas atitinka
keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangowvy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo patvirtinima.

12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui
pateikti dokumentus, jrodanius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasitlyme nurodytas specialistas gali buti keiiamas kitu specialistu tik specialistui i§¢jus
i§ darbo, susirgus, susizalojus, patyrus trauma ar dél kity priezas¢iy negalint eiti savo pareigy;
12.17.2. papildomas specialistas gali buti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj,
jeigu butina padidinti statybos darby sparta dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity
pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3.  Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiSkus pretenzijas Rangovui dél netinkamo
specialisto pareigy vykdymo;

12.17.4.  esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam priziarétojui ir UZsakovui:

12.18.1. pagrista praSyma, pridedant ji pagrindZian&ius dokumentus;

12.18.2. naujo  specialisto dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkre&iam specialistui.
12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZzsakovo sutikimg. Naujo specialisto paskyrimas turi
buti iforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos
techninés priezitros vadovui ir UZsakovui.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidZia Sutartj.
13.2.  Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
13.2.1. reikalauti kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, tiek kiek jy nepadengia pritaikyti delspinigiai/baudos;
13.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties salygose nustatytus delspinigius/baudas;
13.2.4. nutraukti Sutartj;
13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus.
13.3. Uzsakovas Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka skelbia
informacija apie Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja ivykdZziusi Rangova.
13.4. Esminiu sutarties pazeidimu bus laikomos §ios Sutarties 13.5 (1Sskyrus 13.5.4) aprasytos
aplinkybeés.
13.5. UZsakovas turi teise vienasaliskai, prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, rastu ispéjes apie
tai Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu:
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13.5.1. Rangovas be pateisinamy priezas¢iy nesilaiko Darby jvykdymo termino ir vélavimas yra
daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

13.5.2. Rangovo vykdomi Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso
trikumy per Uzsakovo nurodytg terming;

13.5.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gikine veikla arba istatymuose ir
kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.5.4. kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.5.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZzsakovo sutikimo;

13.5.6. Rangovas praranda teis¢ (praranda kvalifikacija, kt.) verstis Sutarties jvykdymui reikalinga
veikla.

13.6. Rangovas turi teisg vienaSaliskai, prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy
pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidZia UZsakovas.

13.7. Sutartis gali biiti nutraukiama rasytiniu Saliy susitarimu.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, UZzsakovas turi kiek galima greitiau po
Sutarties nutraukimo patvirtinti jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy verte. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esancia Rangovo skolg UZzsakovui ar Uzsakovo skola
Rangovui.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

14.2. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gin€as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy
pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitlymu pradéti derybas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS
15.1. Visi Rangovo parengti bréziniai turi bati patvirtinti techninés prieZitros vadovo prie$
atliekant Darbus.
15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziGros ir statinio
statybos techninés prieZitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.
15.3. Sutartis galioja nuo jos isioaliojimo momento kaip tai apibréita Sutartyje ir galioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
154. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klitit bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.
15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikancios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal -Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal"SQt?rti, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiiuoti
pagal Sutartj), tre¢iaja eile - paliikanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaiiuotos pagal Sutartj).
15.7. Sutartis baigiasi, kai jos {vykdyti neimanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salys neatsako.
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15.8.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ios Sutarties
salygomis su priedais.

15.9. Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra vie§a, iSskyrus joje esancia konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galig.

15.11. SutarGiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teiseé.

15.12. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacqa ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati iforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai turi baiti rastidki ir siun&iami §iais
adresais:

Uzsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Mangirdas Bigenis
Adresas: Chemijos g. 18, Kaunas LT-51339 Partizany g.47A, LT — 49363 Kaunas
Telefonas: 8-37 350364 837 310081, mob.8-699-77067
Faksas: 8-37 452891 837312783
El pastas: mfo@kbu.lt info@kaminta.lt; mangirdas@kaminta.lt

15.14. Uzsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uz Sutarties
vykdyma.
15.15. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Neivykdzius Siy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranefimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
15.16. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.

2 Priedas. Jkainotas veiklos grafikas.

3 Priedas. Baigiamasis priémimo perdavimo aktas.

16. SUTARTIES gALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

UAB Kauno buty ukis UAB ,, Kaminta“

Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas Partizany g. 47 a., LT- 49363 Kaunas
Imonés kodas: 132532496 Imonés kodas: 234029740

PVM mokétojo kodas: LT325324917 PVM mokétojo kodas: L.T340297416
Tel.: 8 37 350364 Tel.: 8 37 310081

Faks.: 8 37 452891 Faks.: 8 37 312783

El paStas: info@kbu.lt El pastas: info@kaminta.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia ju valig ir ketinimus,
pasiraseé:

Uzsakovas







