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	2018 m. _____________ ___ d.


                                                                                                             Nr. 58999_180026S1AUCE
Sutarties šalys:

UŽSAKOVAS

	Pavadinimas
	AB „Vilniaus šilumos tinklai“

	Buveinės adresas
	Jočionių g. 13, 02300 Vilnius 

	Juridinio asmens kodas
	124135580

	PVM mokėtojo kodas
	LT241355811

	Banko sąskaita
	LT537044060001219501

	Atstovas ir atstovavimo pagrindas
	Technikos direktorius Jevgenijus Sakovičius, veikiantis pagal 2018-03-15 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V1-74

	Telefonas
	(8 5) 266 7359

	El. pašto adresas
	info@chc.lt



RANGOVAS

	Pavadinimas
	Jungtinės veiklos tiekėjų grupė (UAB „Axis Technologies“ ir AB „Axis Industries“)

	Buveinės adresas
	Kulautuvos g. 45a LT-47190 Kaunas, Lietuva

	Juridinio asmens kodas
	135110361

	PVM mokėtojo kodas
	LT351103610

	Banko sąskaita
	LT592140030001312256

	Atstovas ir atstovavimo pagrindas
	Generalinis direktorius Paulius Arštikys, veikiantis pagal Bendrovės įstatus

	Telefonas
	+370 37 42 45 14

	El. pašto adresas
	info@axistechnologies.lt



1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 skyrius)
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis  pagal Techninių sąlygų reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti RK-8 vandens šildymo katilo PTVM-50 NR.3 rekonstravimo dėl NOx mažinimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninių sąlygų 2 skyriuje.
2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti darbų apimtis, neviršijant Sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.
2.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.4. [bookmark: _Ref341351825]Bendra Sutarties kaina sudaro 1.027.290,00 EUR (vienas milijonas dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:
2.4.1. Darbų kaina 849.000,00 EUR (aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai eurų 00 ct), neįskaitant PVM;
2.4.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - 178.290,00 EUR (šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct) EUR.
2.5.  Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD Priede Nr. 3 nurodytą Darbų kainą. Darbų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama. 
2.6.  Darbų kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio kitimo (toliau tekste – Kainų perskaičiavimas) ne atliekamas.
2.7.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 6 ir 8 skyriai)
3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamų Techninių sąlygų C1 skyriuje „ REIKALAVIMAI DARBŲ KOKYBEI UŽTIKRINTI“ nustatytus reikalavimus ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.
3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti pridedamų Techninių sąlygų A4 skyriuje „REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI“ ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.
3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys, nurodytos Techninių sąlygų A4 skyriuje „REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI“. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
3.4. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą (pvz.: prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus projektavimui, statybą leidžiantį dokumentą ar kitą papildomą ir reikiamą pagal Darbų poreikį dokumentaciją) iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
3.5. Parengtus statinio techninius projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina ir projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.
3.6. Techninio darbo projekto ekspertizę atlieka Rangovas.
3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti techninio projekto vykdymo priežiūrą.
3.8. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikaciją.
3.9. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Techninių sąlygų priede Nr.1 „Normatyviniai aktai ir standartai“ nurodytų teisės aktų reikalavimų, naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą. 
3.10. [bookmark: _Ref339290698] Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 20 darbo dienų terminas.
3.11. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.10 punkte nustatytą terminą Užsakovui pareikalavus Rangovas moka 0,1 procento nuo vėluojamų pašalinti nustatytų trūkumų kainos dydžio baudą, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 (šimtas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) už kiekvieną uždelstą dieną.
3.12. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
3.13. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo – priėmimo metu, Užsakovas gali skirti nepriklausomą darbų kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiškai - ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei Darbai atlikti kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 dalis)

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subrangovų.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)
5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.
5.2. Darbai atliekami Ateities g.12, Vilniuje.
5.3. Rangovas turi užtikrinti nuoseklią Sutarties vykdymo eigą.
5.4. Darbai turi būti atliekami pagal darbų vykdymo ir aktavimų grafiką. Rangovas detalų darbų vykdymo ir aktavimų grafiką privalo suderinti su Užsakovu. Suderintą darbų vykdymo ir aktavimų grafiką Rangovas privalės pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (įskaitant Užsakovo pastabų pateikimą ir įvertinimą) nuo pirkimo sutarties sudarymo. Pateiktą darbų vykdymo ir aktavimų grafiką Užsakovas privalo pasirašyti arba pateikti argumentuotas pastabas dėl suderinimui pateikto grafiko ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Užsakovo pateiktas pastabas Rangovas turi įvertinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas ir pasirašytą grafiką pateikti Užsakovui. Užsakovo ir Rangovo pasirašytame darbų vykdymo ir aktavimų grafike atskirų darbų atlikimo terminai gali būti keičiami, nekeičiant galutinio darbų atlikimo termino, tik raštišku Užsakovo ir Rangovo susitarimu.
5.5. Darbai atliekami etapais, nurodytais tarp Sutarties šalių suderintame darbų vykdymo ir aktavimų grafike, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis - Priedas Nr.4.
5.6. Užsakovas pasilieka teisę bet kuriuo metu, iš anksto suderinęs su Rangovu, keisti Darbų pradžios - pabaigos terminus ir (ar) suderintą grafiką, keičiantis Užsakovo darbo režimams.
5.7. Darbai priimami:
· etapais nurodytais darbų vykdymo ir aktavimų grafike. Priimant Darbus etapais, pasirašoma etapo Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas.
· pilnai atlikus sutartyje numatyto etapo darbus, bus pasirašomas etapo Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas ir išrašoma PVM sąskaita faktūra ar kito tipo priklausanti išrašyti sąskaita už etapą.
· pilnai atlikus sutartyje numatytus visų etapų darbus, bus pasirašomas galutinis Atliktų darbų priėmimo 
– perdavimo aktas ir išrašoma galutinė (už likusius neapmokėtus faktiškai atliktus darbus) PVM sąskaita faktūra ar kito tipo priklausanti išrašyti sąskaita.
5.8. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties darbų vykdymo ir aktavimų grafike nustatytus atskiriems etapams ir SD 5.1. punkte nustatytam galutiniam darbų užbaigimo terminui Rangovas moka 0,1 procento nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės dydžio baudą, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100 (šimtas) eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) už kiekvieną uždelstą dieną.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius) 
6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus etapais, nurodytais tarp Sutarties šalių suderintame darbų vykdymo ir aktavimų grafike, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis - Priedas Nr. 4 per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)) Užsakovui pateikti dokumento už darbų etapą, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą (toliau – Sąskaita), gavimo dienos.
6.2. Galutinio darbų etapo (už likusius neapmokėtus faktiškai atliktus darbus) mokėjimo suma mokama Rangovui 20 proc. nuo sutarties kainos, nurodytos SD 2.4 punkte, kuri mokama per 30 kalendorinių dienų po  pasirašyto galutinio Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto ir galutinės (už likusius neapmokėtus faktiškai atliktus darbus) PVM sąskaita faktūra ar kito tipo priklausanti išrašyti sąskaita pateikimo.
6.3. Užsakovui per Sutarties BD 10.3 punkte nurodytą terminą pasirašius Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sąskaitą.
6.4. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais.
6.5. Užsakovas Rangovui nekompensuoja PVM sąskaitos teikimo mokesčio naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)
7.1.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo (pasirašymo) dienos ir galioja iki visiško ir pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

8. BANDYMAI, TESTAVIMAI
8.1. Rangovas įsipareigoja savo Medžiagomis, Įranga, Priemonėmis, lėšomis, išskyrus šiame punkte nurodytą išimtį dėl energetinių resursų, ir rizika iki Darbų užbaigimo dienos, dalyvaujant Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui - kompetentingos valdžios institucijos atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kitus darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu įrenginių, sistemų išbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros energija ir kt.), Darbų grafike numatytam išbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui šie resursai pateikiami/patiekiami Užsakovo. Tais atvejais, kai įrenginių, sistemų išbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi Užsakovo šiame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie planuojamus išbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų terminą ir raštu suderinti su Užsakovu tikslią jų datą. Už ne dėl Užsakovo kaltės Sutartyje ar teisės aktuose nenumatytiems, pavėluotiems (šiame Sutarties punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnės nei Sutartyje ar teisės aktuose numatytos apimties išbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateiktą Užsakovą sąskaitą. 
8.2.  Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir/ar neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas privalo per protingą, Šalių suderintą terminą, pašalinti šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir/ar neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo rezultatais. 
8.3.  Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir/ar neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizės samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei visas kitas išlaidas.

9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
9.1. [bookmark: _Ref340573047]Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5 proc. bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties SD 2.4 punkte, dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu galioja ši Sutartis ir atitinkantį Sutarties BD 16.3.2 – 16.3.3 punktuose išdėstytus reikalavimus.
9.2.  Rangovas įsipareigoja raštu informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip 1 kartą į savaitę, nurodant konkrečių Darbų, kurie yra nurodyti darbų vykdymo ir aktavimų grafike ir Sutarties SD bei Techninėse sąlygose įvykdymą pagal su Užsakovu iš anksto suderintą formą. Jei Rangovas nukrypsta nuo darbų vykdymo ir aktavimų grafike nustatytų konkrečių Darbų atlikimo terminų, arba Užsakovas turi pagrįstą pagrindą manyti, kad pagal Rangovo pateiktus duomenis apie Darbų baigtumo lygį likusios dalies konkrečių darbų vykdymo ir aktavimų grafike ir Sutarties SD bei Techninėse sąlygose nurodytų Darbų neįmanoma atlikti darbų vykdymo ir aktavimų grafike nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo, pateiktų motyvuotus paaiškinimus dėl vėlavimo (tikėtino vėlavimo) ir nurodytų konkrečias priemones, kurias Rangovas įgyvendins, siekdamas užtikrinti konkrečių Darbų atlikimą, darbų vykdymo ir aktavimų grafike nustatytais terminais;
9.3. Užsakovas nurodo Užsakovo paskirtus kontaktinius asmenis, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą.

10. PRIEDAI
10.1. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai (įkainių lentelės, techninis pasiūlymą ir pan.):
10.1.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1  lapas 
10.1.2. Priedas Nr.2 – Techninės sąlygos, 75 lapai;
10.1.3. Priedas Nr.3 – Pasiūlymas, 3 lapai;
10.1.4. Priedas Nr.4 – Atliktų darbų aktavimo grafikas, 1 lapas;
10.1.5. Priedas Nr.5 – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017-04-18 įsakymu Nr.18 patvirtintas „Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašas“, 7 lapai.

11. [bookmark: _Ref322960634] ŠALIŲ PARAŠAI

	Užsakovo vardu:


	Rangovo vardu:


	_______________________
	_________________________

	
	











Priedas Nr. 1




KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.6. punktas)
a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Jočionių g.13, Vilnius, elektroninis paštas - info@chc.lt.
b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Kulautuvos g. 45a,  LT-47190 Kaunas, Lietuva, elektroninis paštas – info@axistechnologies.lt, 

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.7. punktas)
a. Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: 
b. Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: 
[bookmark: _GoBack]
3. SUTARTIES VIEŠINIMAS
a. Užsakovo atstovas, kuris bus atsakingas už šios Sutarties viešinimą: Pirkimų skyriaus pirkimų vadybininkas.



	Užsakovo vardu:



	Rangovo vardu:







Priedas Nr. 4

Atliktų darbų aktavimo grafikas


	Eil. Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM

	Planuojama aktavimo data

	1
	Projektavimas (projektavimas, tyrinėjimai, leidimai ir pan.)
	
	

	2
	Statybos darbai, įranga ir medžiagos
	
	

	
	Katilas
1. Įranga ir medžiagos
2. Mechaniniai darbai
	
	

	
	Dūmų traktas ir įrenginiai 
1. Įranga ir medžiagos
2. Mechaniniai darbai
	
	

	
	Kuro sistemos
1. Įranga ir medžiagos
2. Mechaniniai darbai
	
	

	3

	Elektrotechnika
1. Įranga ir medžiagos
2. Elektrotechnikos darbai
3. Mechaninė dalis (gaisrinė, suspausto oro sistemos ir pan.)
	
	

	
	Automatika ir telekomunikacijos
1. Įranga ir medžiagos
2. Automatikos darbai
3. Paleidimo ir derinimo darbai; įrenginių individualieji ir sistemų funkciniai bei garantiniai bandymai, išryškėjusių trūkumų šalinimas.
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	1. Užsakovo personalo apmokymai
	
	

	
	2. Katilo įrenginių kompleksiniai bandymai, bandomoji eksploatacija (72 val. testas), užbaigiamieji darbai, galutinis objekto pridavimas į eksploataciją.
	
	

	Bendra kaina EUR, be PVM
	
	

	Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
	
	

	Pasiūlymo kaina EUR su PVM*:
	
	




	Užsakovo vardu:



	Rangovo vardu:
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