STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2018 m. %f (/5T 7. A Nr. 6,

Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono
Slapsinsko, veikianfio pagal administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Vidista®,
atstovaujama direktorés Vidos Mai$énienés veikiantios pagal bendroveés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré &a Statybos
darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama $venéiy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo
akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas prie$ surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.6. Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i$laidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [ranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali biti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duota statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo
aktu Statybviete.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasililyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi bti sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal
Sutartj Darby vykdyma, jskaitant visus mokeséius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties
vykdymu susijusias i$laidas, jskaitant i§laidas dél saskaity-faktiiry ir kity atsiskaitymo dokumenty
pateikimo naudojantis informacine sistema ,,E. saskaita”.

1.15. Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSrai¥ka, skai¢iuojama be
PVM.

1.16. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.



1.17. Veikly saraSas— Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Socialinio blisto, esanc¢io A. ir M. Miskiniy g. 26, Juknény k., Utenos
1., remonto (papildomi) darbai.

2. 2 Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
terming:

2.2.1. atlikti socialinio bisto, A. ir M. Migkiniy g. 26-2, Juknénuose, senos Sildymo sistemos
ardymo darbus ir jrengti nauja nuoteky ir vandentiekio vamzdyna (toliau —Darbai), kaip numatyta
Sutartyje, bei, esant reikalui, i§taisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objektg sudarantys darbai:

2.3.1. ardymo darbai. Krosniy iSardymas - ne maZiau 12,67 m’, ne dauglau 13 m®; munmq pertvary
iSardymas penumo plaktuku, be plytq atrinkimo - ne maziau 0 7 m>, ne dauglau 1 m% ; statybiniy
Siuksliy valymas i$ patalpy - ne maZiau 11 t, ne daugiau 11,5 t.

2.3.2. montav1mo darbai. Metaliniy akliny dury bloky montavimas metalinio karkaso angose - ne
maZiau 2,9 m* ne daugiau 3 m?; pertvaros, tvirtinant gipso kartono arba lyglavertes medzmgos
lakstus, karkase i§ abiejy pusiy dviem sluoksniais jrengimas - ne maZiau 5 m?, ne daugiau 5,5 m?;
sieny miirijimas ir angy uZtaisymas - ne maziau 0,6 m’, ne daugiau 0,7 m®; 1k1 100 mm skersmens
kanalizacijos vamzdyno montavimas - ne maziau 25 m, ne daugiau 26 m; vandent1ek10 vamzdyny i$
plastikiniy arba lygiaver¢iy vamzdZiy tiesimas kanaluose (vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm) -
ne maziau 74 m, ne daugiau 75 m.

2.4, Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira$ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 5 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsiZvelgdamas j Sutarties 5.1.3
bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Viedojo pirkimo dokumentai,

3.2.2. Sios Sutarties salygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacijg, o UZsakovas juos priima ir
pasiraSo Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka §ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bliti kei¢iamos tik VieSuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
iforminami $aliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti
siuné¢iami faksu, pa$tu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal &g Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
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nurodoma ja perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4, 3.1-3.7, 3.11, 4.1-
43, 5.1-5.2, 5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3, 9.2-9.4, 9.7, 9.8, 9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-
14.3 punktuose yra esminés ir néra kei¢iamos.

3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg — Nerijus Malinauskas, tel.: +370 3896
1592.

3.9.2. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Jurgita Sukiené, tel.
(8 389) 616 44, el. pastas jurgita.sukiene@utena.lt.

3.9.3. Rangovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Vida Maiséniené, tel. (8 612) 025 02.
3.10. Salys susitaria, kad & Saliy pasiradyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu pastu turi juriding galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiunc¢ia Sutarties originala.

3.11. Si Sutartis yra viesa.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo §iame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;

4.1.2. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017
Statiniy techninés ir naudojimo prieZifiros tvarka. Naujuy nekilnojamojo turto kadastro objektu
formavimo tvarka* vykdys Darby techning prieZitira;

4.1.3. teikti reikiamus prane§imus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose. Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Uzsakovo
pareigy pagal $ig Sutartj nevykdymo.

4.2. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. UZsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity teisés akty reikalavimy;

4.3.2. §ios Sutarties vykdymo metu rastu reik$ti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo triikumus savo lé§omis abiejy Saliy suderintais
terminais ir bidais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsiZvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje specifikacijoje
(uZduotyje) —(priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis, laikydamasis Veikly sgraso (priedas Nr.
2);

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, buty gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianius uZsiimti §ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;



5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadovs, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®;
5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.
5.2. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumag bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):
531 o [subrangovo pavadinimas ir adresas].
5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui prane$ti apie kei¢iamus arba
pasitelkiamus naujus subrangovus.
5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasillyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus
Uzsakovo sutikima.
5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i§ §iy prieZzas¢iy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta

bankroto byla;

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina padidinti darby teikimo spartg;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagristos prieZastys.
5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagristas prasymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui gaves
UZzsakovo sutikima.
5.3.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.5 punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo paSalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacijg patvirtinan¢ius
dokumentus (jei pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo
nustatytg terming minéta subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
Subrangovo keitimas ra$tu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:
5.6.1. pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.6.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.6.3. valyti ir prizifiréti patekimo i Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi blti saugis, pazenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi bati atsakingas uZ bet kokj §iy keliy remonta, kurio gali prireikti d¢l Rangovo veiksmy.




5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Zalia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i$tekliy tieckimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama
Irangg ir MedZiagas Techningje specifikacijoje (uZduotyje) nurodytiems darbams atlikti
atitinkancius reikalavimus.

5.10. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raftu neprane$gs Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.11. Rangovas privalo savo rizika apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas
privalo prane$ti Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba nekokybiSkus Darbus,
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo itaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad %ie
atitikty Sutart].

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tylinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo
itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutart].

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZzidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, tadiau ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderintg Veikly sgraig (Darby
atlikimo grafika) ir jrodyma, kad Rangovas yra apdraudegs savo civiling atsakomybe ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir
turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.



5.18. Rangovas turi teise:

5.18.1. gauti i§ UZsakovo apmokejimg per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty Isipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visg reikiamg informacija
ir/ar dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas §ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anksCiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus pagal Veikly sarase (Darby atlikimo grafike) pateikty grafiks, jskaitant baigiamuosius
bandymus.

6.2. Darby atlikimo terminas vieng kartg gali buti pratestas, o Veikly sgrase (Darby atlikimo
grafike) pateiktas grafikas gali biti koreguotas 30 dieny terminui tik del pakeitimy, atlickamy
vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti-
Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties ivykdyma uZtikrinandio dokumento (garantijos,
laidavimo rasto).

8. DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praSymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo pra§ymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su UZsakovu atlicka bendrg Darby apZidira ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara$y. Tokiame
sarade turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bt pasalinti. Darby perdavimo
— priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
PasiraSius Darby perdavimo - priémimo akta Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas kartu su
UZsakovu privalo kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekeijg dél Statybos
uZbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.1.2. radtu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira.

8.2. Jeigu UZsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarkg Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy ir kartu su Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovu nesikreipia | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo, turi biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus,
o0 UZsakovas Darbus peréme.

8.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo palalinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius,
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
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apZiuréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir itaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 4809,94 (keturi tikstan¢iai aStuoni §imtai devyni eurai, 94 euro
centai) eury, i§ kuriy PVM sudaro 834,78 (aStuoni Simtai trisde§imt keturi eurai, 78 euro centai)
eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly
sgraSe (Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti
sumokétos Rangovui dalimis, atsiZvelgiant i faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties
9.7. ir 9.8. punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas -
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo)
dalis procentais yra faktikai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie bility patvirtinti Rangovo, UZsakovo bei Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovo, ir PVM saskaita faktlirg arba kita atsiskaitymo dokuments, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris,
pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo aktg per 5 darbo dienas
nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasiraso jj,
i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty,
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-
priémimo aktg atitinkamai sumaZinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant arba padidinant tarpinio mokéjimo
suma, netinkamo Darby i§taisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kuriag nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos
motyvuotai raStu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo akts.

9.5. Jeigu UZsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta termina Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma,
kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkrecig Darby dalj atliko
tinkamai.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraio Darby perdavimo — priémimo aktg ir statybos uZbaigimo dokumentus bei Rangovas istaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaitg faktGrg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

9.8. Uz atlikta Darba pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo —
priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo
dienos. Uzsakovas uZ atlikta Darba Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
atsiskaitomajg sgskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salyguy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
ra$tu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng uZdelsta dieng. Delspinigiai pradedami
skai¢iuoti kitg dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo jsipareigojimy
jivykdymo dienos.




9.10. Jeigu UZsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui
statybvietés, Rangovui pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydZio
baudg.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbg, UZsakovui raStu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uZz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skaidiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo dieng. Jeigu Rangovui pagal $ig Sutartj yra
paskaidiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka,
UZsakovas turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uZ atliktus darbus.

9.12. UzZsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda, jeigu
nevykdo Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perzitirima, keitimas ir perskaitiavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasirafant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidas, nustatant auk§¢iau esanéio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau
esantj buidg, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela“ duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ig Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) atliekant papildoma pirkima;

¢) mok¢jimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo
arba Sutarties pazeidimy paSalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybeés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jranga, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios bitinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punkta gali buiti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasililyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biutinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
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Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél keistiny Darby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma gali bati
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir btini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Uzsakovo ir
projektuotojo paraais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo ar MaYos vertés pirkimy tvarkos apraSe, patvirtintame Vielyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-97 , D¢l maZos vertes pirkimy tvarkos aprago
patvirtinimo* nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje (uZduotyje), gali bati keiiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja techninei specifikacijai — uZduodiai ir
Techninéje specifikacijoje (uzduotyje), (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo Isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
priimant Darba (paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos rastu pranedti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti ivykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.2.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus ir mokéting suma privalo i¥moketi Rangovui.

12.3. Sutarties Salys gali nutraukti Sutart] $aliy rastisku susitarimu.

12.4. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty prieZas&iy, Rangovas per UZsakovo nurodyta
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visg tolesnj Darba, idskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.4.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.4.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i Statybvietés ir pats palikti Statybviete.



13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus sprend¥ia derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin€o sprendimg. Gavusi pasiiilyma gin¢a sprqsti derybomis,
Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginfo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako | pasmlqu ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kitg Sal;, pere1t1
prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma deél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

14.2, Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pas1ta1kanc1os aphnkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobudZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Priedas yra neatskiriama §ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas ra$tu dviem vienoda teisine
galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
Sios Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 -Techniné specifikacija — uZduotis ,,Socialinio biisto, esanio A. ir M.
Miskiniy g. 26, Juknény k., Utenos r., remonto (papildomi) darbai“ 1 lapas.
15.1.2. Priedas Nr. 2 — Veikly sgrasas, 1 lapas.
15.1.3. Priedas Nr. 3 - PaZzyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI
16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Vidista“

Utenio a. 4, LT-28503 Utena Ukmergés g. 6, LT-28138 Utena
Istaigos kodas: 188710442 Imonés kodas: 183819733

Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas:1.T838197314
Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15 Tel. (8 389) 52151, faks. -

El. pastas: info@vidista.lt

El pastas: info@utena
A3 A s. LT30 7044 0600 0254 3674

AB SEB bankas, 8-k as, kodas 70440
Administracijos ﬂ( gﬁ%
Jonas Slap3inska A 1daDMalse ‘ze é
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Sutarties Nr. '\76 %

Priedas Nr. 1

SUTARTIES OBJEKTO TECHNINE SPECIFIKACIJA (UZDUOTIS)
»SOCIALINIO BUSTO, ESANCIO A. ir M. MISKINIU G. 26, JUKNENU K., UTENOS R.,
REMONTO (PAPILDOMI) DARBAI“

1. Statybos objekto pavadinimas: ,,Socialinio biisto, esan¢io A. ir M. Miskiniy g. 26, Juknény k.,
Utenos r., remonto (papildomi) darbai®.
2. Uzsakovas: Utenos rajono savivaldybés administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
3. Statybos rii§is — paprastasis remontas.
4. Statybos vieta - A ir M Miskiniy g. Nr. 26 - 2, Juknény mstl., Utenos r.
5 Statybos tikslas - suremontuoti socialinio blisto vandentiekio ir nuoteky vamzdynus ir
demontuoti senas §ildymo krosnis.
6. Jgyvendinant statybos tiksla, reikia atlikti $iuos darbus:

6.1. ardymo darbai. Aptaisyty krosniy i¥ardymas ne maZiau 12,67 m®, ne daugiau 13 m?;
miriniy pertvary i$ardymas penumo plaktuku, be plyty atrinkimo ne maZiau 0,7 m>, ne daugiau 1
m?; statybiniy $iuksliy valymas i§ patalpy ne maiau 11 t, ne daugiau 11,5 t.

6.2. montavuno darbai. Metahmq akliny dury blokq montavimas metalinio karkaso angose
- ne maziau 2,9 m%, ne dauglau 3 m?; pertvaros, tvirtinant gipso kartono arba lyglavertes medz1agos
lakstus, karkase i§ ablejq pusiy dv1em sluoksniais jren; glmas ne maziau 5 m?, ne daugiau 5,5 m?;
sieny miirijimas ir angy uZtaisymas - ne maZiau 0,6 m”, ne daugiau 0,7 m’; lkl 100 mm skersmens
kanalizacijos vamzdyno montavimas - ne maZiau 25 m, ne daugiau 26 m; vandentleklo vamzdyny i$
plastikiniy arba lygiaveréiy vamzdZiy tiesimas kanaluose (vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm) -
ne maziau 74 m, ne daugiau 75 m.
7. Visus techninés specifikacijos (uzduoties) 6 punkte numatytus darbus atlikti per 4 ménesius.
8. Rangovas pateikia veikly kainas pagal veiklos sarass.
9.Veiklos sarafe nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todél Rangovas, teikdamas
pasiiilymag, turi jvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darby etape esanéius
darbus ir prisiimti visg rizika, susietg atlickant minétus darbus.
10. Visi numatomi statybos darbai privalo biiti atliekami vadovaujantis Statybos jstatymu,
galiojantiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklémis, higienos
normonmis ir taisyklémis bei kitais statybas reglamentuojanéiais dokumentais.
11. Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal forma Nr.3 (forma pridedama Priedas Nr. 2).
Aktuojamy darby verté turi biiti ne maZzesné kaip 2% veiklos vertés.
12. Rangovas per 5 dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia suderinta su UZsakovu statybos
darby grafika.
13. Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medZiagas susandéliuoja j Uzsakovo
nurodytg vietg (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).

PRIDEDAMA:
1. Veikly sarasas, 1 lapas

Uzsakovas _ Rangovas

Administracijos dijg Direktoré

Jonas Slap$inskas \*;‘/‘\ iSéniené
57 uan )
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Techninés specifikacijos priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sutarties Nr.:
Sudaryta uz m, mén.
pagal Darby Atlikty Darby g;;)é‘i
Eil Darby grupiy (etapy) Sutartj Erupes £Tupes o(etap 0) (etapo) per
Nr pavadinimas [EUR] be (etapo) dalis | dalis (%) per atsiskaitom:
: PVM (%) nuo atsiskaitomg Jaik 14
Darby laikotarpj atkotarp]
pradZios suma [EUR]
be PVM
[Darby grupés {etapo)
pavadinimas pagal Ziniarasij
(Veikly sqrasq)i]
Suma be PVM:
PVM [tarifas}: :

Bendra suma su PVM:

UZsakovas Rangovas
201...m. mén.  d. 201...m.
AV, AV.

meén.
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Sutarties Nr. ﬂé ?Zé

5 Priedas Nr. 3
PAZYMA
APIE PASITELKIAMUS SUBRANGOVUS

Patvirtinu, kad savo jégomis pagal sudarytg pirkimo sutartj vykdysiu:

[Eil. | Darbai pagal pirkimo sutartj, kuriuos vykdysiu savo Procentiné savo jégomis
Nr. | jégomis atlieckamy darby verte
nuo pasiiilymo kainos, %
1. Socialinio biisto, esantio A. M. Miskiniy g. 26, Juknény k., 100
Utenos 1., remonto (papildomi) darbai

Il

Mes ketiname dalj Sutartyje numatyty

atlikti darby perduoti vykdyti subrangovams ir
pateikiame §ig informacijg apie subrangovus:

Eil. | Darbai pagal pirkimo sutartj, Subrangovo Procentiné subrangos
Nr. | kuriuos perduosiu vykdyti pavadinimas verté nuo pasitilymo
subrangovams kainos, %

1. J
UZsakovas Rangovas
Administracijos direktorius Direktoré
Jonas Slapsinskas }/id;:%gqjéé\niené

S RESp,

Z/f/l)’ 3, ﬁ@\‘

(paras:

| (parasas, dhte
,,VIDIST/“K/ L/
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FIRMA
UAB VIDISTA“
Ukmergés g. 6 ,L.T-28138 Utena,
Tel./faks.: 8 389 52151, mob. tel.: 8 612 02502, el. pastas: info@vidista.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, Imonés kodas: 183819733, PYM kodas: LT838197314

Viesojo pirkimo ,,Socialinio biisto, A. ir M.
Miskiniy g. 26, Juknénuose, remonto (papildomi) darbai*
dokumenty 3 priedas

_PASIULYMAS DEL VIES0OJO PIRKIMO
»SOCIALINIO BUSTO, A. IR M. MISKINIV G. 26, JUKNENUOSE, REMONTO
(PAPILDOMI) DARBAI*

2018-05-10

. Nr.18/07

(Data)
Utena
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai ir/ar
subrangovy pavadinimai

UAB , Vidista®

Tiekéjo kodas

_adresai

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvavja itkio subjekty |
grupé, surasomi visi dalyviy ir/ar subrangovy

183819733
‘Ukmerges g.6, LT-28138, Utena

Tiekéjo a. s., banko pavadinimas

LT30 7044 0600 0254 3674,
AB SEB bankas, banko kodas 70440

UZ pasililyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Vida Maiséniené

Telefono numeris 8 389 52151
Fakso numeris - _
info@vidista.lt

El pasto adresas

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su \_/igofrl_is;irkimo doicumentq salygomis, nustatytomis;

1) maZos vertés pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, patikslinimuose)

Mes sidlome:

C o . . - Bendra pasililymo
) Pirkimo objekto Pasiiilymo kaina, Eur PVM .
| SR pavadinimas be PVM (21%), EEICIREE RN
1 2 3 4 5
Socialinio biisto, A. ir M.
1. Miskiniy g. 26, Juknénuose, 3975.16 834,78 4809,94
remonto (papildomi) darbai




Miisy bendra pasiilymo kaina (EUR) apskaifinota vadovaujantis visy pirkimo
dokumenty nustatyta tvarka, yra 4809.94 EUR (keturi tiikstan&iai a§tuoni fimtai devyni eurai
devyniasdeSimt keturi euro centai) (nurodoma kaina skailiais ir odZiais) su PVM.

Pridétinés vertés mokestj (PVM) nuo bendros pasitilymo kainos sudaro 834,78 Eur (atuoni
gimtai trisde§imt keturi eurai septyniasde$imt aStuoni euro centai) (nurodoma kaina skaidiais. ir
Zodziais).

Teikdami 3j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad j misy siiiloma kaing jskaifiuotos visos
i§laidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas iSlaidas, kurias teikdami
pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
jskai¢iuoti j pasiiilymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viskg, ko reikia visiSkam ir tinkama sutarties jvykdymui.

* Sjame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija yra pazyméti):
Eil. Pateikto dokumento Pasiiilymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei
Nr. pavadinimas dokumentas uZima ne vieng pasitilymo lapg — nurodomi
lapo numeriai ,,nuo-iki*)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasitilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

3. Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Pasifilymo lapo numeris,
Nr. | kuriame yra dokumentas (jei
dokumentas uzima ne vieng
pasitilymo lapg — nurodomi
lapo numeriai ,,nuo-iki*)

1 Veikly sgrasas S _ 1
2 Pa?yma apie pasitelkiamus subrangovus _ - 2
3 Deklaracija 3 -
e ;
Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pitkimo dokumentuose.
Direktoré Vida Maidéniene < /1L {L% }/‘
(Tiekejo Lgalloto/gz\;‘a@mn%gexgo ardas, pavarde, lﬁrﬁsas)
“/.:?‘I‘;,!/ 6‘% 3
(57 uas v)
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Viedojo pirkimo ,.Socialinio biisto, A. ir M. Miskiniy

g. 26, Juknénuose, remonto (papildomi) darbai

(39

dokumenty 4 priedas
VEIKLU SARASAS
Socialinio biisto, A. ir M. Miskiniy g. 26, Juknénuose, remonto (papildomi) darbai*
Bendra Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai | Darbo
darbo jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas] | (etapo)
apimtis kaina,
(fiziniais Eur be
mato PVM
ri vienetais, (Pildo
~ | Nuolatiniy Darby veiklos jei rangova
g (etapo) pavadinimas reikalinga) s)
&
s § |2 g
5 o Q v
g g g E
- |= |E S
: Ardymo darbai 1000,00 | 703,04 1703,04
, | Montavimo darbai - [272,12 |1500,00 |500,00 |2272,12 |
S ___Bendra suma be PYM*: 3975,16
PVM [21%)] suma*: 834,78
BENDRA SUMA su PVM*: 4809,94

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasililymo raste nurodytomis sumomis

Pastaba:

- j bendra pasiilymo kaing jskaicinoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedama

veikly sgrasy.

- kainos pasiilyme nurodomos palickant du skaitmenis po kablclio.

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.
- tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkanciy skiléiy

nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Direktoré Vida Maigéniené

P é/\

(Tiekéjo jgalioto asmens parelgﬁ/ar , pavaj de paragas)




Viesojo pirkimo ,.Socialinio biisto, A. ir M. Miskiniy
g. 26, Juknénuose, remonto (papildomi) darbai*
dokumenty 5 priedas

Utenos rajono savivaldybés administracijai

PAZYMA
APIE PASITELKIAMUS SUBRANGOVUS

Patvirtinu, kad savo jégomis pagal sudarytg pirkimo sutartj vykdysiu:

Eil. | Darbai pagal Pirkimo sutartj, kuriuos atliksiu savo jégomis Procentiné savo jégomis
Nr. atlickamy darby vert¢ nuo
pasitlymo kainos, %
1. Socialinio biisto, A. ir M. Miskiniy g. 26, Juknénuose, remonto 100
(papildomi) darbai
Viso: 100

Mes ketiname dalj Sutartyje numatyty darby atlikimg perduoti vykdyti subrangovams ir

pateikiame §ig informacijg apie subrangovus:

Eil. |Darbai pagal pirkimo sutartj, | Subrangovo pavadinimas | Procentiné  subrangovo

Nr. | kuriuos perduosiu atlikti atlickamy darby verté nuo
. subrangovams pasiiilymo kainos, %

1.

Direktoré Vida Malsnm’gg‘ nS &1& 7

(Tiekéjo jgalioto asn{;éﬁ?p #jp0s vardas, pa{_\r?je parasas)
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