

KĖDAINIŲ MIESTO STADIONO TERITORIJOS SUTVARKYMO RANGOS DARBŲ

SUTARTIS Nr. *VP-441*

2018 m. *gegužės 29* d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Projektas KARMA“ (kodas 302701864), atstovaujama Ado Laurinaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti Kėdainių miesto stadiono teritorijos sutvarkymo darbus vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas) ir patvirtinta orientacine lokaline sąmata (Sutarties 1 priedas), kurios yra neatskiriamos šios Sutarties dalys, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir apmokėti už atliktus darbus.

1.2. Orientaciniai darbų kiekiai, nurodyti Sutarties 1 priede, Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc. Esant būtinybei didinti ar mažinti atliekamų darbų kiekius, pasirašomas didinamų arba mažinamų darbų kiekių aktas, kurį pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovo atstovas. Šis aktas laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai, nustatyti vykdant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu, yra pateikti Sutarties 1 priede „Orientacinė lokalinė sąmata“. Pradinė sutarties vertė 159 113,00 Eur su PVM. Už atliktus darbus bus apmokama neviršijant pradinės sutarties vertės.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95). Sutartyje nustatomi fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai. Sutarties kaina priklauso nuo faktiškai atliktų darbų apimtys.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, orientacinėje lokalinėje sąmatoje (Sutarties 1 priede) nustatyti fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kurią bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų darbų, bet dar neapmokėtų ir tų darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, orientacinėje lokalinėje sąmatoje (Sutarties 1 priede) nurodyti fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

III SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Kėdainių miesto stadiono teritorijos sutvarkymo darbus pradeda įsigaliojus Sutartčiai ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius



3.2. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus.

3.3. Darbų įvykdymo terminas nėra pratęsiamas.

3.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Už atliktus ir priimtus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.2. Atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovo atstovas.

4.3. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs darbus, pateikia atliktų darbų aktus Užsakovo atstovui tik po to, kai juos pasirašo statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

4.4. Rangovas statinio statybos techninės priežiūros vadovo priimtus darbus ir pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo.

4.5. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.7.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia: 3 metų garantiją (asfaltbetonio dangos atnaujinimui) ir 5 metų garantiją (asfaltbetonio dangos įrengimui, statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams). Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektui, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

VI SKYRIUS **ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. perduoti Rangovui statybvieta, nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 6.1.2. pranešti, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą;
- 6.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;
- 6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
- 6.1.5. nurodyti statybinio laužo, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

- 6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą;
- 6.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus (įskaitant ir pagal Užsakovo pateiktus raštiškus užsakymus) ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
- 6.2.3. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;
- 6.2.4. pateikti Užsakovui kitus dokumentus;
- 6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.6. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;
- 6.2.7. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
- 6.2.8. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;
- 6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;
- 6.2.10. įforminti rangos darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.11. savo sąskaita atkurti prarastus darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.12. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;
- 6.2.13. keisti Užsakovo patvirtintus darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;
- 6.2.14. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.15. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
- 6.2.16. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;
- 6.2.17. statybinio laužo vietas derinti su Užsakovu.
- 6.2.18. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai raštu nepranešęs techniniam prižiūrėtojui, tai, techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;
- 6.2.19. techniniam prižiūrėtojui Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.
- 6.2.20. darbus atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT asfaltas 08“, Automobilių kelių



asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08 ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais dokumentais.

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradedą darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu darbo atlikimo metu paaiškėja, kad darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą išpėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę atlikti piniginius išskaitymus (už asfaltbetonio kokybę) pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „IT asfaltas 08“ 1 priedą.

7.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

7.7. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį (ispėjęs apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

7.7.1. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog darbai nebus užbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų darbų kokybės ir toliau vykdo darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų;

7.7.4. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

7.7.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.8. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.8.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.8.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.9. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

7.10. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.



VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,05 proc. nepriimtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, ar Rangovui nutraukus sutartį dėl Užsakovo kaltės, moka Rangovui baudą, lygią 20 proc. pradinės Sutarties vertės su PVM (pradinės sutarties vertės su PVM nurodytos Sutarties 2.1 p.) ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų garantiniu laikotarpiu, moka Užsakovui 0,05 proc. baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, moka Užsakovui baudą, lygią 20 proc. pradinės Sutarties vertės su PVM (pradinės sutarties vertės su PVM nurodytos Sutarties 2.1 p.) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrįstai pažeidęs darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,05 proc. neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.4. sumokėjęs netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

IX SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo užstatą. Užstato vertė – 8 000,00 Eur su PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas kartu su galutiniu mokėjimu.

X SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.



10.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

10.5. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus – UAB Kavesta.
(*įrašyti subrangovo pavadinimą*)

Jei pasiūlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo žinomi, tačiau vykdant sutartį jie bus pasitelkiami, ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas privalo pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Ir pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas), orientacinę lokalinę sąmatą (Sutarties 1 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Nijolė Jašnienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69 527, el. p. nijole.jasiniene@kedainiai.lt.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Orientacinė lokalinė sąmata, 7 lapai;
2. Techninė specifikacija, 4 lapai.



Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

XIII SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
Faksas (+370 347) 61 125
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „Projektas KARMA“
Įmonės kodas 302701864
PVM mokėtojo kodas LT100006950716
Kėdainių g. 47, Josvainiai, Kėdainių raj.,
Lietuva
Tel. 8 631 79567, (8 614) 76815
El. paštas: projektaskarma1@gmail.com
Sąskaitos Nr.

Pareigos, vardas, pavardė

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

(parašas)

A.V.



Pareigos, vardas, pavardė

direktorius

Adas Laurinaitis

(parašas)




Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Nijolė Jašiniienė


SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20...m.mėn.d.

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja

Jolanta Sakavičiienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Naicevičius


TVIRTINU
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis
2018 m. balandžio mėn. 16 d.

KĖDAINIŲ MIESTO STADIONO TERITORIJOS SUTVARKYMO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Objektas:** Kėdainių miesto stadiono teritorijos sutvarkymas;
2. **Objekto adresas:** J. Basanavičiaus g. 1, Kėdainiai;
3. **Objekto paskirtis:** sporto paskirties inžineriniai statiniai;
4. Statinio kategorija: Ypatingas.
5. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai;
6. **Darbų rangovas:** parenkamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu;
7. **Numatomi darbai:**

Stadiono sklypo ribose esanti teritorija sutvarkoma. Nukasami pylimai. Jų gruntas panaudojamas teritorijos tvarkyme. Likęs nepanaudotas gruntas, išrauti medžių kelmiai, statybinių konstrukcijų atliekos ir laužas išvežamas. Maksimaliai prisilaikant esamų žemės bei dangų paviršių atliekamas vertikalus teritorijos planavimas.

Dėl pėsčiųjų takų įrengimo stadiono teritorijos pietinėje pusėje (netoli stadiono apšvietimo bokšto į arenos pusę) perkeliama stadiono laistymo sistemos iš Nevėžio upės siurblinė toliau nuo rungčių saugumo zonos.

Pėsčiųjų takas už pietvakarinių tribūnų sujungiamas laiptais su stadiono perimetru įrengiamu pėsčiųjų taku.

Iš šiaurinės pusės stadiono prieigose sutvarkomos senos, susidėvėjusios šaligatvių dangos, suremontuojami esami laiptai, padidinama ir sutvarkoma esama automobilių stovėjimo aikštelė. Praplatinamas įvažiavimas į ją iš J. Basanavičiaus g., suformuojamas nuolydis numatant, kad jį būtų galima panaudoti ir žmonių su negalia poreikiams. Dalis jungiančiųjų takų tarp šiaurinės pusės automobilių stovėjimo aikštelės ir tribūnų yra atnaujinami, dalis įrengiami naujai (asfalto danga).

Demontuojamos senos susidėvėjusios ir nereikalingos asfaltbetonio dangos. Ant išliekančių dangų klojamas naujas asfaltbetonio sluoksnis. Tvarkant senas dangas ir įrengiant naujas įrengiami gatvės ir vejos bortai.

Atstatomi demontuoti varteliai ir teritorijos aptvėrimo tvora. Suremontuojamas aikštės atitvėrimo barjeras.

8. **Darbų aprašymas:**

8.1. Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi panaudojant gruntą iš po kietų dangų vertikaliam planavimui. Trūkstamas grunto kiekis imamas iš kitose vietose likusio grunto. Šis gruntas turi būti drenuojantis, be medienos atliekų, statybinių medžiagų nuolaužų ir stambių akmenų. Gruntas paskleidžiamas sluoksniu ištisai per visą pylimo plotį. Šlaitų zona kruopščiai sutankinama. Projektiniai šlaitų nuolydžiai 1:1,5.

Žalios vejos įrengimui žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus vejos žolių mišinį žemės paviršius voluojamas ir palaistomas.

8.2. Dangų konstrukcijos:

Prieš dangų tiesimo darbus suformuojami nuolydžiai. Dangų pagrindas įrengiamas lovyje, kur gruntas iškasamas pagal dangų konstrukcijų storius. Gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis, tankinamas.

Naujai įrengiama važiuojamosios dalies asfaltbetonio danga - viršutinis 4 cm storio sluoksnis iš AC 11 VN mišinio ant asfaltbetonio pagrindo sluoksnio 8 cm storio iš AC 22 PN mišinio, 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš dolomitinės skaldos 0/32 bei 45 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš žvyro ir smėlio mišinio. Važiuojamosios dalies mažiausias deformacijos modulis virš šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio E_{v2} -100 MPa, o virš dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio turi būti pasiektas nemažesnis kaip E_{v2} -120 MPa deformacijos modulis.

Esamos važiuojamosios dalies asfaltbetonio danga lyginama frezuojant, valomi pagrindai, juodų dangų paviršiai gruntuojami bitumine emulsija, įrengiamas naujas 5 cm storio AC 11 VN asfaltbetonio mišinio sluoksnis.

Automobilių stovėjimo aikštelėje lietaus vandens nuvedimui nuolydžiai formuojami link esamo kanalizacijos šulinio.

Naujai įrengiama pėsčiųjų takų asfaltbetonio danga - 5 cm storio AC 11 VN asfaltbetonio mišinio sluoksnis, 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš dolomitinės skaldos 0/32 bei 30 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš žvyro ir smėlio mišinio. Pėsčiųjų tako plotis 3,5 m. Analogiškai, išardžius esamą asfaltbetonio dangą, įrengiama ir prieigose, už esamų laiptų, pėsčiųjų takų danga.

Pėsčiųjų takų mažiausias deformacijos modulis virš šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio E_{v2-60} MPa, o virš dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio turi būti pasiektas nemažesnis kaip E_{v2-80} MPa deformacijos modulis.

Dangos nuolydžiai formuojami, kad paviršinis lietaus vanduo būtų surenkamas į esamą lietaus nuotekų sistemą.

Pėsčiųjų takai įreminami vejų bortais (1000x200x80mm), važiuojamosios dalies dangos įreminamos gatvės bortais (1000x150x300mm). Bortai įrengiami ant C12/16 klasės betono. Betono pagrindo storis ne mažiau 5 cm, o pagal ilgį bortai sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

Betoninių trinkelų danga – 7 cm storio su neregų vedimo spalvotomis betoninėmis trinkelėmis ant 3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš gamtinės mineralinės medžiagos smėlio atsijų 0/5, 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš dolomitinės skaldos 0/32 bei 20 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš žvyro ir smėlio mišinio. Trinkelų danga klojama ant sutankinto pakloto pakalant jas guminiu plaktuku. Suremontuojami stadiono prieigose esami laiptai – pakopos išlyginamos ir aptaisomos betoninėmis trinkelėmis, sutvarkomos betoninių laiptų sienutės.

Pašalinami jau esamos naujai įrengtos pėsčiųjų takų asfaltbetonio dangos defektai.

8.4. Teritorijos aptvėrimo tvoros atstatymas:

Naujai padaroma 14 vnt gręžtinių tvoros ir vartelių pamatų – Ø300 mm, monolitiniai iš betono C20/25 klasės, įgilinami 0,9 – 1,2 m. Montuojami esami tvoros segmentai iš cinkuoto ir plastifikuoto tinklo, žalios spalvos (pagal RAL 6005). Segmento plotis 2,50 m., aukštis 2,03 m., strypų storis 5 mm. Akies dydžiai – 200x50mm ir 100x50mm panelės standumo briaunų atkarpose. Vienoje segmento pusėje yra 30mm ilgio vertikalūs, apverčiami strypų galiukai. Tvoros segmentai tvirtinami prie cinkuotų ir dažytų (pagal RAL 6005) stačiakampių stulpelių (60x60x1,5 mm) su skylėmis panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu. Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti pagal LST EN 10346:2009. Tarpas nuo žemės paviršiaus iki tvoros apačios ≤ 5 cm.

Atstatomi esami varteliai – pagaminti iš tvirtos konstrukcijos: karkasas, segmentai ir stulpelių sistema žalios spalvos (RAL6005). Varteliai 1,25x2,03(h)m rakinami (įrengiami nauji užraktai). Vartelių karkasas pagamintas iš kvadratinio skerspjuvio, 60x60 dydžio vamzdžio su suvirintų cinkuotų, dažytų strypų užpildymu. Stulpeliai – kvadratinio skerspjuvio yra iš suvirinto vamzdžio su antgaliu ir tvirtinimo juostos, skirtos specialiais spaustukais aptvaro pakuotes pritvirtinti prie vartų stulpelių. Atstatyti tvoros elementai turi būti vertikalūs, tiesioje linijoje pagal žemės kontūrą su visais tvirtai stovinčiais stulpais.

Atstatomas ir remontuojamas atitvėrimo barjeras – stadiono branduolys visu perimetru (išskyrus žaidėjų išėjimo į aikštę ir specialią zonas) aptveriamas 1,10 m aukščio anodizuoto aliuminio barjeru, atstumas tarp stulpelių 2,50 m. Visa konstrukcija iš 60 mm diametro anodizuoto aliuminio vamzdžio.

8.5. Toliau nuo rungtynių saugumo zonos perkeliama stadiono laistymo sistemos iš Nevėžio upės siurblynė. Slėginiai vamzdynai klojami grunte atviru tranšėjiniu metodu. Tranšėjos dugne paruošiamas 10 cm storio smėlio sluoksnio pagrindas ant kurio, reikiamu nuolydžiu, klojamas vandentiekio linijos vamzdynas. Grunte klojamų vamzdynų posūkių ir fasoninių dalių mazgai šuliniuose inkaruojami betoninėmis atramomis. Iš surenkamų g/b rentinių įrengiamas šulinys, kur sumontuojama perkeliama siurblynė įranga.

Požeminių linijų prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu.

8.6. žalios vejų įrengimas:

Būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu paskleidžiamas juodžemis, neturi būti akmenų ir suvoluojamas. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vėjos žolių mišinį sudaro daugiametės svidrės, pievinės miglės, raudonieji trumpašakniastiebiniai eraičinai (arba analogas). Pasėjus žolę žemės paviršius voluojamas ir palaistomas.

8.7. Darbus atlikti vadovaujantis:

Dangų sluoksniai įrengiami prisilaikant techninių reikalavimų aprašo „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių“ (TRA SBR 07), „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (IT SBR 07). Šalčiui nejautriam sluoksniui įrengti vartojami gruntų arba mineralinių medžiagų mišiniai pagal LST 1331:2001-žvyras ŽB, ŽP bei jo ir smėlio SB, SG mišiniai. Faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 5,0$ cm, o skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip $\pm 0,5\%$.

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis įrengiamas prisilaikant techninių reikalavimų aprašo „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (TRA ASFALTAS 08), bei taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (IT ASFALTAS 08). Faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 5,0$ cm, skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip $\pm 0,5\%$ ir sluoksnio plotis - daugiau kaip $\pm 10,0$ cm.

Darbus vykdyti vadovaujantis sklypo planu (pridedama), o darbų kiekius galima tikslinti apsilankius vietoje.

PRIDEDAMA:

Sklypo planas – 1 lapas.

Parengė:
statybos ir turto
sk. vyr. specialistė

Nijolė Jašininė

Suderino:
Statybos ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Algimantas Gedgaudas

SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20. 08 m. 04 mėn. 06 d.



UAB Projektas karma

UAB, Kėdainių g. 47, Josvainiai, Kėdainių raj., tel. (8 614) 76815, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302701864, PVM mokėtojo kodas LT100006950716

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL KĖDAINIŲ MIESTO STADIONO TERITORIJOS SUTVARKYMO RANGOS
DARBŲ**

2018.05.03
(Data)

Kėdainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Projektas KARMA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kėdainių g. 47. Josvainiai, Kėdainių raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Adas Laurinaitis
Telefono numeris	8 631 79567
Fakso numeris	
El. pašto adresas	projektaskarma1@gmail.com

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Kavesta“
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Tilžės g. 48, Šilutė
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius darbus, kuriems atlikti subrangovas (-ai) bus pasitelkiamas, tų darbų vertę Eur arba dalį procentais)	Esamos siurblinės perkėlimas, takų asfaltavimo darbai
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas Albinas Martišius Esamos siurblinės perkėlimas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą orientacinę pasiūlymo kainą su PVM 158 674,56 Eur

Vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi Eur , 56 ct
(bendrą orientacinę pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 27 538,56 Eur.

Bendra orientacinę pasiūlymo kainą be PVM 131 136,00 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kainą yra bendra pasiūlymo kainą be PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Tiekėjo deklaracija 1 priedas	1
2	Tiekėjo deklaracija 2 priedas.	1
3	Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis	7
4	Draudimo laidavimo raštas, polisas	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:


4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Adas Laurinaitis

(Vardas ir pavardė)