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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 4§

2018 m. birzelio 04 d.
Sakiy r.

Melioracijos sistemy naudotojy asociacija ,Liepalotai“ (toliau sutartyje — Uzsakovas), kodas
304210465, atstovaujama pirmininkés Zitos Matijosaitien¢s, ir UAB ,,Sakiy hidrotechnika® (toliau
sutartyje — Rangovas), kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, sudaré $ig
Statybos rangos sutartj (toliau - Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Uzsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

I.1. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto .MSNA . Liepalotai* nariams priklausan¢iy ir valstybiniy
melioracijos sistemy rekonstravimas® rekonstrukcijos darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokéti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais:
1.2. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai turi bati atliekami pagal UAB ,APLINKOS INZINIERIU
GRUPE*, kvalifikacijos atestato Nr. 199-PmA., parengta techninj darbo projekta. Darby atlikimo vieta —
Sakiy r. sav.

1.3. Rekonstrukeijos darby uzbaigimo terminas — ne véliau kaip iki 2019 m. rugséjo 1 d.

1.4. Sutartis galioja iki visapusisky Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

1.5. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktiniy kiekiy svyravimy (neatitikimy)
rizikg prisiima Rangovas. Atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo nusimatyti
pagal pirkimo dokumentus, taciau jy nenusimaté, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius
darbus nebus daromas ir Rangovas privalés juos atlikti savo sgskaita.

1.6. Neskelbiant atskiru pirkimu gali buti perkami darbai, kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nenumatyty techniniame darbo projekte ir kuriy nebuvo
galima numatyti techninio darbo projekto rengimo metu, tadiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties
vykdymo.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atlickamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso biidu, yra
321695,00 (trys Simtai dvidesimt vienas tiikstantis $esi Simtai devyniasdesimt penki eurai) EUR su PVM.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétines
vertes mokescio (toliau - PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus kei¢iama. Sutarties
kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.
Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp Uzsakovo ir
Rangovo.

III. DARBU ATLIKIMAS

3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlicka rekonstrukcijos darbus (toliau Sutartyje - darbus).
3.2. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi Sie garantiniai terminai:
3.2.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.
3.2.2. Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priémimo akto
pasirasymo dienos.
3.2.3. Garantinio termino metu paai$kéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato trikumams,
UZsakovas turi teise reikala),lti,/]?ad Rangovas paaiskéjusius trukumus iStaisyty (pasalinty) savo
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saskaita. Nustatyti defektai privalo buti pasalinti ne véliau kaip per 6 (Sesis) ménesius nuo jy rastisko
uzfiksavimo momento.
3.2.4. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias darbo
dienas nuo jy nustatymo.
3.2.5. Jeigu Rangovas per desimt darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé kito termino trikumams
Salinti) nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda 3alinti nustatyty darbo
trikumy, UZsakovas turi teise¢ Rangovo rizika ir saskaita pasalinti trikumus arba pasamdyti kitus
asmenis trikumams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty $alinimo darbus.
3.2.6. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priemus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasirasius
priemimo aktg, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. p., kuriy pradzia
skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.
3.3. Rangovas darbus pradeda Uzsakovui pateikus dokumentg leidziantj statyti ir baigia ne véliau kaip iki
2019 m. rugséjo 1 d.
3.4. Sutarties vykdymo metu del nenumatyty aplinkybiy, darby uzbaigimo terminas gali biiti pratestas ne
ilgiau kaip 1 meénesiui. Pratgsimo terminas nustatomas perkanciosios organizacijos ir tiekéjo rasytiniu
susitarimu.
3.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, dél netikétai paaiskéjusiy
aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo pasiiilymo
pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti ir negali kontroliuoti,
arba Rangovui netinamai vykdant darbus, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby arba jy
dalies vykdymag.
3.6. Vykdydamos 3ig Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teisés aktais ir norminiais aktais bei $ia
Sutartimi.

IV. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMALI

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. Pateikti Rangovui dokumentg leidziantj statyti.

4.2. Perkancioji organizacija apmoka Rangovui uz atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(atlikty darby akta. saskaita-faktiira) vadovaujantis projekto Paramos sutartyje, pasirasytoje su NMA prie
ZUM, numatytomis finansavimo salygomis, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos - faktiiros
gavimo dienos.

4.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
nurodyti defektai dél anks¢iau apmokeéjimui pateikty darby.

4.4. Kontroliuoti ir techniskai prizitréti atlieckamy darby apimtis, laikg ir kokybe. Pastebéjus defektus,
nedelsiant pranesti Rangovui.
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4.6. Priimti i§ Rangovo kokybi$kai atliktus darbus.
V. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Statybos vadovu skirti Sutar¢iai jvykdyti tinkama kvalifikacijg turintj asmenj.
5.1.1. Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygu, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasitilymo pateikimo ir
Sutarties pasiraSymo, gali buti kei¢Giamas Rangovui pateikus rastiska prasSyma, nurodant keitimo
pagrinda, ir gavus UZzsakovo rastiska sutikima. Naujo statybos darby vadovo kvalifikacija negali bati
Zemesne nei buvo numatyta pirkimo salygose.

5.2. Pagal techninj darbo projekta laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Rangovas privalo:
5.3.1. Kreiptis rastu dél ketinimo keisti subrangovus.
5.3.2. Subrangova (-us), subtiekéja (-us) / subteikéja (-us), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygu, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasialymo pateikimo ir
Sutarties  pasiraSymo, galima/keisti tik gavus raSytinj Uzsakovo sutikimg. Kei¢iami
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subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai  turi  atitikti  pirkimo  salygose nustatytus kvalifikacinius

reikalavimus, keltus subrangovams.
5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priesgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos.
5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais
teises aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka.
5.6. Rangovas prisiima visg rizika del atlikty darby, tre¢iyjy Saliy turto sugadinimo ar zalos padarymo,
medziagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripazinimo tinkamais naudoti aktu priima
Uzsakovas.
5.7. Pildyti statybos zurnalg. rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medziagy bei
gaminiy sertifikatus.
5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medziagas, gaminius ir jrenginius tik pagal
statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojanéius visy gaminiy,
medziagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medziagy - gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas.
5.9. Jeigu reikia, Rangovas savo sgskaita jrengia aptverimus, laikinus apvaziavimus, prilipimus ir pan.
5.10. Pries tiekiant medziagas, uztikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir jy sudétiniy daliy
kokybe, ir priimti juos pagal prekiy kokybeés kontrolés tvarka.
5.11. Ne veliau kaip iki kito ménesio 1 d. (pagal Uzsakovo suderintg mokéjimo prasymy teikimo grafika
su Nacionaline mokejimo agentira prie zemeés wkio ministerijos) pateikti UZzsakovui atlikty darby
priemimo aktus ir pazymas apie atlikty darby verte ir i$laidas.
5.12. Savo leSomis pasalinti defektus per desimt dieny nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei
garantiniu laikotarpiu.
5.13. Darbus vykdyti vadovaujantis parengto techninio darbo projekto sprendiniais, laikantis statybos
norminiy dokumenty reikalavimy.
5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti
(iSvalyti) ir iSvezti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias
liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorija bei statinius $varius ir saugius.
5.15. Perduoti numatytu terminu UZzsakovui uzbaigtus darbus ir pripazinimo tinkamu naudoti komisijos
pasiraSytus aktus.
5.16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.
5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (iSskyrus melioracijos statiniy statybos leidimg) savo jégomis ir
léSomis.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, nejvykdes darby, moka UZzsakovui uz kiekviena uzdelsta kalendoring diena 0,02 proc.
dydzio nejvykdyty darby kainos delspinigius.

6.2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku neuzbaiges darby, moka Uzsakovui uz kiekvieng pavéluota diena
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.

6.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomuyjy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus bei negrazines
projekto dokumenty, moka Uzsakovui 0,02 proc. Sutarties kainos delspinigius uz kiekviena pavéluota
dieng ir savo léSomis parengia naujus dokumentus.

6.4. Rangovui nejvykdzius ar nevykdant bent vieno i§ penktame skyriuje numatyty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise Sutartj nutraukti vienasaliskai, jspéjus pries 10 kalendoriniy dieny.

6.5. Rangovas per atitinkama laika nenumatyty darby padarinius pasalina savo saskaita.

VII. KITOS SALYGOS

7.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jéegos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.

7.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus Sias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jei tai
privaloma pagal LR Viesyjy pirkimy jstatyma). Pirkimo Sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir




nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo
butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu,
pirkimo Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sglygas. Sutarties salygy keitimas,
Sutarties Saliy valia turi bati iforminama protokolu, pasiraSomu abiejy pirkimo Sutarties Sallq
7.3. Sudarytos pirkimo Sutarties Salis gali biti pakeista tuo iSimtiniu atveju, Kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai
ar Tiekejo funkcijy perdavimo ,.vidinio™ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uz pirkimo Sutarties
vykdyma) pirkimo Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-ams). Dél pirkimo Sutarties Salies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo Sutartj vykdysianéio akio
subjekto (-y) galimybeés tinkamai jvykdyti pirkimo Sutartj palyginti su tuo tikio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo Sutarties Salis
(Rangovas), jis turi turéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.
7.4. Sutarties vykdymo metu gali biti atsisakoma ne daugiau kaip 10 procenty Sutartyje numatyty darby
dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, kuriy atsiradimo pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo
protingai numatyti, negali kontroliuoti ir Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo
rizikos:
7.4.1. esant aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZzsakovo pateiktame techniniame darbo
projekte, del kuriy nebereikia atlikti darby;
7.4.2. dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi;
7.4.3. nera pakankamai léSy visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmokéti.
7.5. Sprendimas dél Sutartyje numatyty darby atsisakymo jforminamas protokolu ir Saliy rasytiniu
susitarimu.
7.6. Gincai sprendziami deryby budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
7.7. Sutartis gali bati nutraukta raSytiniu Saliy sutarimu, jskaitant LR Viesyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nurodytus atvejus, ir tvarka.
7.8. Pirkimo sutartis jsigalioja pasirasius ja abiems $alims nuo jos pasiraSymo momento ir per 5 darbo
dienas pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, lygy 30.000,00 EUR.
7.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galia turiniais egzemplioriais po viena
kiekvienai i3 Saliy.
7.10. Asociacijos pirmininko 2018-04-13 jsakymu Nr.8 paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima — asociacijos naré Aisté Matijosaityté.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Melioracijos sistemy naudotojy asociacija ,.Liepalotai  UAB ,,Sakiy hidrotechnika*

Kodas: 304210465 Kodas: 174443463

PVM mokétojo kodas: Ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas: LT744434610
Adresas: Siesarties g. 10 Girény km., Sakiy raj. Adresas: Kestucio g. 23 A, Sakiai

Tel. 868712764 Tel., Faks. 8345 52169

El. pastas: Sakmsnl@gmail.com El. pastas: hidrotechnikal @gmail.com
Pirmininké Direktorius
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