

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Nr. 1060/3/18/0138

„Lietuvos energijos gamyba“, AB pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT 100006256115 registruotas buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

(toliau – Užsakovas), ir

UAB "Verserma", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300025469, PVM mokėtojo kodas LT100001100610, registruotos buveinės adresas Draugystės g.20, LT - 26115, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Rangovas įsipareigoja patiekti langus ir palanges bei savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti jų montavimo darbus (toliau tekste bendrai – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje ir Sutarties SD Priede Nr.2.

2.2. Bendra Sutarties kaina yra **8.176,15** eurų (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt šeši eurai 15 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina - **6.757,15** euro (šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 15 euro ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **1.419,00** eurų (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų 00 euro ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.

2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytus Darbų įkainius. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD Priede Nr.2 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos. Sutarties Priede Nr. 2 atskirose eilutėse nurodytas Darbų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto maksimalaus eilutės kiekio) Užsakovo iniciatyva, tačiau visais atvejais bendra Sutarties kaina ir Darbų kiekis, nurodyti Sutarties SD, negali būti viršijami.

### 3. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

3.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, Šalims pasirašius Aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

3.3. Sąskaita apmokėjimui už faktiškai per praėjusį mėnesį atliktus Darbus turi būti pateikiama naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.

#### **4. DARBŲ KOKYBĖ**

- 4.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.
- 4.2. Rangovo specialistai, ne mažiau kaip 1 (vienas) neypatingo statinio bendrųjų statybos darbų vadovas arba ypatingo statinio darbų vadovas, turi turėti aukštąjį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne trumpesnę nei 2 metų darbo patirtį, Statinio kategorija – neypatingi statiniai; darbų sritis – bendrieji statybos darbai.
- 4.3. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti teisės norminių aktų, nurodytų Techninėje specifikacijoje ir kitų, kurių privalo laikytis Rangovas, atlikdamas Darbus, naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 4.4. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.
- 4.5. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminas.
- 4.6. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 4.4 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 100,00 eurų (vieną šimtą) už vieną vėlavimo laikotarpį).

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

- 5.1. Darbų vykdymo vieta nurodyta Techninės specifikacijos 4 dalyje.
- 5.2. Rangovas Darbus privalo atlikti Techninės specifikacijos 6 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 5.3. Rangovui tinkamai įvykdžius Užsakyme numatytus Darbus, Šalys pasirašo Aktą. Akte nurodomi tik faktiniai įvykdytų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.2 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Aktuose nenurodomos.
- 5.4. Atlikus visus Darbus, Darbai priimami pasirašant Aktą.
- 5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.2. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 100,00 eurų (vieną šimtą) už vieną vėlavimo laikotarpį).

#### **6. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA**

- 6.1. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE
- 6.2. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 6.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Rangovas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subrangovai: TAIP.
- 6.4. Subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis pateikiami Sutarties Priede Nr.3.

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau nei 1 (vienerius) kalendorinius metus.

#### **8. PRIEDAI**

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 1 lapas;  
8.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekliai ir įkainiai, 1 lapas.  
8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis, 1 lapas.

## 9. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

#### **UAB „Verserma“**

Draugystės g. 20, LT-26115, Elektrėnai  
Įmonės kodas: 300025469  
PVM kodas: LT100001100610  
A.s. Nr. LT98 7300 0100 8409 9717  
AB Swedbank bankas  
Banko kodas 73000  
Tel. Nr.: (8 528) 34097  
Faksas: (8 528) 34097

Direktorius

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

### Užsakovas

#### **„Lietuvos energijos gamyba“, AB**

Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai  
Įmonės kodas: 302648707  
PVM kodas: LT 100006256115  
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907  
Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento  
direktorius

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

Gamybos departamento direktorius

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

**KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ**

**Rangovas**

**UAB „Verserma“**

Draugystės g. 20, LT-26115, Elektrėnai  
Įmonės kodas: 300025469  
PVM kodas: LT100001100610  
A.s. Nr. LT98 7300 0100 8409 9717  
AB Swedbank bankas  
Banko kodas 73000  
Tel. Nr.: (8 528) 34097  
Faksas: (8 528) 34097

Direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Užsakovas**

**„Lietuvos energijos gamyba“, AB**

Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai  
Įmonės kodas: 302648707  
PVM kodas: LT 100006256115  
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907  
Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento  
direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gamybos departamento direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Lango matmenys mm	Vieno lango Plotas m <sup>2</sup>	Langu kiekis vnt.	Preliminarus langu kiekis, m <sup>2</sup>	Vieno m <sup>2</sup> EUR įkainis EUR be PVM
1	Langas L-2 ir jo sumontavimo darbai	900x1480	1,33	2	2,66	60,56
2	Langas L-1 ir jo sumontavimo darbai	1820x1480	2,69	34	91,46	44,19
3	Langas L-3 ir jo sumontavimo darbai	900x1150	1.035	2	2,07	70,14
<b>Maksimalus langu kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip, m<sup>2</sup></b>					<b>95.51</b>	<b>X</b>
<b>Pirkimo objektas</b>				<b>Mato vnt.</b>	<b>Maksimalus pirkimo objekto kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip mato vieneto</b>	<b>1 mato vieneto įkainis EUR be PVM</b>
6	Senų langu demontavimo darbai, jų utilizavimas			m <sup>2</sup>	95,51	16,12
7	Išorinės cinkuotos plieninės palangės ir jų įrengimo darbai			m	67	3,89
8	Vidinės PVC palangės su antgaliais ir jų montavimo darbai			m	70	8,70

#### Rangovas

##### UAB „Verserma“

Draugystės g. 20, LT-26115, Elektrėnai  
 Įmonės kodas: 300025469  
 PVM kodas: LT100001100610  
 A.s. Nr. LT98 7300 0100 8409 9717  
 AB Swedbank bankas  
 Banko kodas 73000  
 Tel. Nr.: (8 528) 34097  
 Faksas: (8 528) 34097

Direktorius

\_\_\_\_\_  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

#### Užsakovas

##### „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai  
 Įmonės kodas: 302648707  
 PVM kodas: LT 100006256115  
 A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369  
 AB SEB bankas  
 Banko kodas 70440  
 Tel. Nr.: (8 5) 278 2907  
 Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento  
 direktorius

\_\_\_\_\_  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gamybos departamento direktorius

\_\_\_\_\_  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

### Subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtiekėju, aprašymas <sup>1</sup>
1.	Il "Nekta", Įmonės kodas -300008605 Registruotos buveinės adresas: Pergalės g. 9-36, Elektrėnai	Senų langų utilizavimas

#### Rangovas

##### UAB „Verserma“

Draugystės g. 20, LT-26115, Elektrėnai  
Įmonės kodas: 300025469  
PVM kodas: LT100001100610  
A.s. Nr. LT98 7300 0100 8409 9717  
AB Swedbank bankas  
Banko kodas 73000  
Tel. Nr.: (8 528) 34097  
Faksas: (8 528) 34097

Direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

#### Užsakovas

##### „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai  
Įmonės kodas: 302648707  
PVM kodas: LT 100006256115  
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907  
Faksas: (8 5) 278 2906

Finansų ir administravimo departamento  
direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gamybos departamento direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

<sup>1</sup> Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.