DARBU ATLIKIMO SUTARTIS
2018 m. birzelio 4 d. Nr. #/3- 4

Utena

Utenos meno mokykla, atstovaujama direktoriaus Artino Katino, veikian¢io pagal Utenos meno
mokyklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Bikusta®“, atstovaujama direktoriaus Sigito
Rakausko, (toliau— Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
§ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i8skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZistama Svenciy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.6. Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir netiesioginés
i&laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iitaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali buti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i¥duotg statybg leidziantj dokuments padariniy $alinimas® nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasifilyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi bati sumokeéta Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutart]
Darby vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i§laidas.

1.15. Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSraiska, skai¢iuojama be
PVM.

1.16. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.17. Veikly sarasas— Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sifilomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,,Utenos meno mokyklos pastato — dirbtuviy, esanéiy J.
Basanaviciaus g. 34, Utenoje griovimo darbai®.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming:

2.2.1. atlikti pastato esancio J. Basanaviéiaus g. 34, Utenoje (unikalus Nr. 8288-0000-1054) griovimo
darbus (toliau —Darbai), kaip numatyta Sutartyje, bei, esant reikalui, i5taisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

2.3. Sutarties objekta sudarantys darbai:

2.3.1. ardymo darbai. Jrengti pastolius ne maZiau 18 m?, ne daugiau 20 m?; i$ardyti §laitinio stogo
pakabinamus latakus ne maziau 40 m, ne daugiau 42 m; i$ardyti Slaitinio stogo lietlovius ne maziau
15,4 m, ne daugiau 16 m; i8ardyti palanges ne maZiau 5,2 m, ne daugiau 5,5 m; iSmontuoti medinius
langus ne maziau 9 m?, ne daugiau 10 m?; i8ardyti duris ne maziau 25 m?, ne daugiau 28 m?; ardyti
stogg i§ banguoto asbecementinio $iferio lapy ne maziau 246 m?, ne daugiau 250 m?; iSardyti
grebéstus ne maziau 246 m?, ne daugiau 250 m?; i$ardyti miirines sienas ne maziau 86 m?, ne daugiau
90 m?; igardyti grindis ne maZiau 145 m?, ne daugiau 150 m?; i§veXti ir priduoti statybines Siuksles
ne maziau 85 t., ne daugiau 86 t.

2.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 3 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsiZzvelgdamas j Sutarties 5.1.3
bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 9 meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties sglygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o Uzsakovas juos priima ir pasirao
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties neesminés salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai
iforminami $aliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biti
siunéiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susirasin¢jimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal $ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutare, kad Sutarties sglygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4, 3.1-3.7, 3.11, 4.1-
43,5.1-52,5.4-5.16,5.18,7.1,8.1-8.3,9.2-9.4,9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-14.3
punktuose yra esmineés ir néra kei¢iamos.



3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg — Asta Salanginiené, tel.: +370 389 61626.
3.9.2. Rangovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Sigitas Rakauskas, tel.: 8 686 09677
3.10. Salys susitaria, kad $i Saliy pasiradyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar

elektroniniu pa$tu turi juriding galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. Si Sutartis yra viesa.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas isipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira® nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo $iame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby;

4.1.2. ne veliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés prieziliros vadovg (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka® vykdys Darby techning prieZilira;

4.1.3. teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti poseédziuose. Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Uzsakovo
pareigy pagal $ig Sutart] nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teisg:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty reikalavimy;

4.3.2. Sios Sutarties vykdymo metu rastu reik$ti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti i$taisyti Sutarties vykdymo triikumus savo léSomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir bidais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teiseés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas j Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje specifikacijoje (uzduotyje)
—(priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis, laikydamasis Veikly sgraso (priedas Nr. 2);

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidzianéius uZsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®;

5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (Pa’yma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangovg (-us):

s 5 S T—— [subrangovo pavadinimas ir adresas].



5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja Uzsakovui prane$ti apie keiiamus arba
pasitelkiamus naujus subrangovus.
5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasifilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
UzZsakovo sutikima.
5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ §iy prieZas&iy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta

bankroto byla;

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagristos priezastys.
5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagrjstas praSymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui gaves
Uzsakovo sutikima.
5.3.6. Rangovas, informuodamas UZsakovg apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.7. punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacija patvirtinanéius
dokumentus (jei pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu subrangovo padétis atitinka bent vienag Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo
nustatyta terming minéta subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkandiu subrangovu.
Subrangovo keitimas raStu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybes administracijos Vie$yjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galejo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:
5.6.1. paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;
5.6.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.6.3. valyti ir prizitiréti patekimo ] Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybviet¢ ir visi tokie patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biti saugiis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teiseé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
5.8. Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga
ir MedZiagas Techningje specifikacijoje (uZduotyje) nurodytiems darbams atlikti atitinkané&ius
reikalavimus.
5.10. Rangovas, pries paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiGros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir, jeigu
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reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZidros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne veliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé turi triikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés priezilros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba nekokybiskus Darbus,
atitinkamai apie tai ra$tu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo istaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad ie
atitikty Sutartj.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR
istatymy nustatyta tvarka bus i$duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms
ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz
ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i$taisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi bliti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ia Sutartj.
Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, ta¢iau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderinta Veikly sara$a (Darby atlikimo grafika) ir
irodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilinés
atsakomybes draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties
pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teise:

5.18.1. gauti i§ UZsakovo apmokéjima per Sutarties 9.8. p. numatyts terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visa reikiamg informacijg ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teise uZbaigti
anksCiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike) pateikta grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.



6.2. Darby atlikimo terminas vieng karta gali bliti pratestas, o Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike)
pateiktas grafikas gali biiti koreguotas 30 dieny terminui tik dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis
Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraS§ytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uZzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdymag uztikrinan¢io dokumento (garantijos,
laidavimo rasto).
8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
praS§ymas perimti Darbus, Statinio statybos techninés prieziliros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo pra§ymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su UZsakovu atlieka bendrg Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priemimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Tokiame sgrase
turi blti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti. Darby perdavimo —
priemimo akta pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.
Pasira$ius Darby perdavimo - priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procedira.

8.2. Jeigu UzZsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarkg Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy ir kartu su Statinio statybos techninés
priezitiros vadovu nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo, turi biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o
UZsakovas Darbus peréme.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliu, $iuk$les, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti,
skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 12087,90 Eur (Dvylika tikstanéiy astuoniasde$imt septyni eurai 90
ct), 18 kuriy PVM sudaro 2097,90 Eur (Du tiikstan¢iai devyniasde$imt septyni eurai 90 ct). Jei suma
skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodzZiais.

9.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
saraSe (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sgrase
(Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos
Rangovui dalimis, atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.7. ir 9.8.



punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos
techninés priezifiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sgrase (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, UzZsakovo bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo, ir PVM saskaitg faktiirg arba kitg atsiskaitymo dokuments, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas.
UzZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasiralo ji, iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju UzZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo
akta atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudetj ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo suma, netinkamo
Darby i§taisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudéting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pa$alinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
raStu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkre¢ig Darby dalj atliko tinkamai.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Darby perdavimo — priémimo aktg ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas iStaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaitg faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti UZsakovui.
9.8. Uz atlikta Darbg pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
Uzsakovas uz atlikta Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
atsiskaitomaja saskaits.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
ra$tu pareikalavus, UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél veluojan¢io mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai pradedami skaiéiuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.

9.10. Jeigu Uzsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietés,
Rangovui pareikalavus, Uzsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, Uzsakovui ra$tu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skaiCiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraS§ymo diena. Jeigu Rangovui pagal §ig Sutart] yra
paskaiciuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka, UZsakovas
turi teisg¢ delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. UZsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda, jeigu nevykdo
Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perZilirima, keitimas ir perskai¢iavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiraSant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidas,
nustatant auks¢iau esancio blido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj
biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:



a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ,,Sistela® duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal ig Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) atliekant papildoma pirkima;

c¢) mokeéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy paSalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasirasymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei §iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaifiuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punkta gali biiti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitlyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny Darby, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UzZsakovui jvertinus Rangovo siiilymag gali biti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Uzsakovo ir
projektuotojo paradais, bei radtu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo ar Mazos vertes pirkimy tvarkos apraSe, patvirtintame VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,. D¢l mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje (uzduotyje), gali biti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja techninei specifikacijai — uzduoéiai ir Techningje
specifikacijoje (uzduotyje), (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.



10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajegiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui deél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo akto pasiraSymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
del Darby saugos;

12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir mokéting sumg privalo i8mokéti Rangovui.

12.3. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj $aliy rastisku susitarimu,

12.4. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty prieZas€iy, Rangovas per UZsakovo nurodytg
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba dé¢l Darby saugos;

12.4.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.4.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gmcus sprendZia derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys radtu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendimg. Gavusi pasitilyma gin¢g spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dienu. Ginéas turi bati i8sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei gin€o i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
ginCy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél §ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
ju i3spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apIe klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.



Nenugalima j jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje pa51ta1kanc1os aphnkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma del nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teising
galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 —Techniné specifikacija — uzduotis ,,Utenos meno mokyklos pastato — dirbtuviy,
esaniy J. Basanavi¢iaus g. 34, Utenoje griovimo darbai® 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — Veikly sarasas, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - PaZyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos meno mokykla UAB ,,Bikusta“

Maironio g. 11, Utena Metalo g. 13

[staigos kodas: 190190792 Imonés kodas: 183765577

Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT837655716
Tel. (8 389) 61608 Tel. 8 686 09677

El. pastas: menom@menas.utena.lm.It El pastas: rakauskas@aha.lt

A.s. LT 287044060002608409 A.s. LT547300010002606153

AB SEB bankas, kodas 70440 Bankas: AB Swedbank

inas-Klatinas .
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