

## RANGOS SUTARTIS

2018-06-14 Nr. 51-138

Ši sutartis sudaryta 2018 metų ..... mėnesio ..... dieną tarp Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio (toliau vadinamo Užsakovu), ir UAB „Pasvalio melioracija“ bei UAB „Helanas“, veikiančių pagal 2018-04-11 jungtinės veiklos sutartį, atstovaujamos UAB „Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos (toliau vadinamo Rangovu).

Užsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami „**Panevėžio sen. Molainių k. Žaliosios g. rekonstravimas**“ turi būti atlikti Rangovo, ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti tuos Rangos darbus pagal šią sutartį bei ištaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai priskiriamos Konkrečiosiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
  - a) Rangos sutartis,
  - b) Pasiūlymo raštas,
  - c) Konkrečiosios sutarties sąlygos,
  - d) Bendrosios sutarties sąlygos,
  - e) Techninės specifikacijos,
  - f) Brėžiniai,
  - g) Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas,
  - h) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal sutarties sąlygas.
4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
5. Priimta Sutarties suma be PVM 133 500,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai Eur);  
PVM (21 %) 28 035,00 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt penki Eur);  
Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 161 535,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt penki Eur).  
Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.
6. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos sutartyje numatytomis aplinkybėmis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šių nurodytų

aplinkybių, tačiau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VPI 89 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
8. Tai patvirtindamos, sutarties šalys sudaro šią sutartį. Rangovas po sutarties pasirašymo dienos per 10 dienų Užsakovui pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją ar laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ar laidavimą. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.
9. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
10. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą ir už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Rimas Samkus, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 45) 58 29 64, el. p. rimas.samkus@panrs.lt.

**Užsakovas:**

Panevėžio rajono savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas 188774594  
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys  
LT494010051001756572  
Luminor Bank AB

**Užsakovo atstovas**

Eugenijus Lunskis  
Savivaldybės administracijos direktorius  
Parašas  
Data 2018-06-01

**Rangovas:**

UAB „Pasvalio melioracija“  
Įmonės kodas 269100250  
PVM mokėtojo kodas LT691002515  
Taikos g. 41, Pasvalys  
LT727044060005674757  
AB SEB bankas  
**Rangovo atstovas**  
Ramūnas Stulga  
Generalinis direktorius  
Parašas  
Data 2018-06-01



Panevėžio rajono savivaldybės  
administracijos Vietinio ūkio  
skyriaus vedėjas  
Rimas Samkus

Panevėžio rajono  
savivaldybės administracija  
Juridinio skyriaus vedėja  
Ina Kulikauskienė

Panevėžio rajono savivaldybės administracija  
Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus  
vedėja  
Miglė Bražėnienė

Apskaitos skyriaus  
vedėja  
Inlanta Michnevičienė  
2018-06-01

**UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS  
SUTARTIES SĄLYGOS  
(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)**

**BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS**

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojama *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į: Federation  
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box  
311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41  
22) 799 4901

El. paštas: [fidic.pub@fidic.org](mailto:fidic.pub@fidic.org) Internetinė svetainė:  
<http://www.fidic.org/bookshop>

arba:

UAB „Sweco Lietuva“  
V. Gerulaičio g. 1  
LT-08200 Vilnius, Lietuva  
Tel.: (8 5) 2622621  
Faks.: (8 5) 2617507  
El. paštas: [info@sweco.lt](mailto:info@sweco.lt)  
Internetinė svetainė: <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/>

## TURINYS

|     |          |                                          |
|-----|----------|------------------------------------------|
| 1.  | 1.1.1.4  | Pasiūlymo raštas                         |
| 2.  | 1.1.1.5  | Specifikacija                            |
| 3.  | 1.1.1.6  | Brėžiniai                                |
| 4.  | 1.1.1.9  | Pasiūlymo priedas                        |
| 5.  | 1.1.2.4  | Inžinierius                              |
| 6.  | 1.1.2.11 | Igyvendinančioji institucija             |
| 7.  | 1.1.3.7  | Pranešimų apie defektus laikas           |
| 8.  | 1.1.3.10 | Statybos užbaigimo aktas                 |
| 9.  | 1.1.4.1  | Priimta Sutarties suma                   |
| 10. | 1.1.4.2  | Sutarties kaina                          |
| 11. | 1.1.6.1  | Rangovo dokumentai                       |
| 12. | 1.1.6.5  | Istatymai                                |
| 13. | 1.1.6.7  | Statybviėtė                              |
| 14. | 1.5      | Dokumentų pirmumas                       |
| 15. | 1.7      | Teisių perleidimas                       |
| 16. | 1.12     | Konfidenciali informacija                |
| 17. | 2.1      | Teisė naudotis Statybviete               |
| 18. | 2.2      | Leidimai, licencijos arba suderinimai    |
| 19. | 3.1      | Inžinieriaus pareigos ir teisės          |
| 20. | 4.2      | Atlikimo užtikrinimas                    |
| 21. | 4.4      | Subrangovai                              |
| 22. | 4.5      | Subrangos perleidimas                    |
| 23. | 4.10     | Statybviėtės duomenys                    |
| 24. | 6.8      | Rangovo vadovavimas                      |
| 25. | 7.6      | Ištaisymo darbas                         |
| 26. | 8.1      | Darbo pradžia                            |
| 27. | 8.4      | Baigimo laiko pratęsimas                 |
| 28. | 9.1      | Rangovo prievolės                        |
| 29. | 10.1     | Darbų ir grupių perėmimas                |
| 30. | 11.9     | Atlikimo pažyma                          |
| 31. | 12.3     | Ivertinimas                              |
| 32. | 13.1     | Teisė daryti Pakeitimus                  |
| 33. | 13.3     | Pakeitimų tvarka                         |
| 34. | 13.5     | Rezervinės sumos                         |
| 35. | 13.7     | Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų        |
| 36. | 13.8     | Pataisymai dėl kainos pakeitimo          |
| 37. | 14.2     | Išankstinis mokėjimas                    |
| 38. | 14.3     | Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų |
| 39. | 14.5     | Darbams numatyta įranga ir Medžiagos     |

|            |             |                                             |
|------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>40.</b> | <b>14.7</b> | <b>Mokėjimas</b>                            |
| <b>41.</b> | <b>14.9</b> | <b>Sulaikomų pinigų mokėjimas</b>           |
| <b>42.</b> | <b>18.1</b> | <b>Bendrieji draudimo reikalavimai</b>      |
| <b>43.</b> | <b>18.2</b> | <b>Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas</b> |
| <b>44.</b> | <b>20</b>   | <b>Pretenzijos, ginčai ir arbitražas</b>    |
| <b>45.</b> | <b>21.1</b> | <b>Etika</b>                                |
| <b>46.</b> | <b>21.2</b> | <b>Auditai</b>                              |

## KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

### 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

#### 1.1 punktas Sąvokos

##### 1.1.1 Sutartis

###### **Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“**

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

###### **Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“**

Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninė specifikacija“.

###### **Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai“**

Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

###### **Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:**

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

##### 1.1.2 Šalys ir asmenys

###### **Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“**

Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

###### **Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija“**

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

##### 1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

###### **Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas“**

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

###### **Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Statybos užbaigimo aktas“**

„Statybos užbaigimo aktas“ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

##### 1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

**Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma“**

Priimta Sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio. Tai yra pradinė sutarties vertė:

- fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra atveju – lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai, kuri nurodoma atsižvelgiant į visą perkamų darbų kiekį (apimtį).

**Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“**

Sutarties kaina yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

**1.1.6 Kitos sąvokos****Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai“**

Ši sąvoka apima Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojančius aktus.

**1.5 punktas Dokumentų pirmumas****Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:**

Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

**1.7 punktas Teisių perleidimas****Punkto a) papunktis netaikomas****1.12 punktas Konfidenciali informacija****Papildyti punktą:**

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

**2 straipsnis. Užsakovas****2.1 punktas Teisė naudotis Statybvieta****Papildyti punktą:**

Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu.

Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybvieta, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimui priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą.

**2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai**



**Papildyti punktą:**

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

**3 straipsnis. Inžinierius**

**3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės Papildyti**

**punktą:**

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą.

**4 straipsnis. Rangovas**

**4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas**

**Papildyti punkto pirmą pastraipą:**

Atlikimo užtikrinimas turi būti įforminamas sutarties sąlygų įvykdymo garantija.

**Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį:**

Rangovas Atlikimo užtikrinimą privalo pristatyti Užsakovui per 10 dienų, gavęs Akcepto raštą, o jo nuorašą nusiųsti Inžinieriui.

**Pakeisti trečią pastraipą:**

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

**4.4 punktas Subrangovai**

**Papildyti punktą pastraipomis:**

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų. Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar pasitelkti naują Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

**4.5 punktas Subrangos perleidimas**

**Punktas netaikomas**

**6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai**

**6.8 punktas Rangovo vadovavimas**

**Papildyti punktą:**



Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

## **7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė**

### **7.6 punktas Ištaisymo darbas Papildyti**

#### **punktą:**

Papunktyje (c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

## **8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas**

### **8.1 punktas Darbo pradžia**

#### **Pakeisti pirmos pastraipos antrą sakinį:**

Darbo pradžia nustatoma Inžinieriaus nurodymu pradėti darbus per 14 dienų po Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

### **8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas**

**Punktas netaikomas**

## **9 straipsnis. Baigiamieji bandymai**

### **9.1 punktas Rangovo prievolės Papildyti**

#### **punktą:**

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus, nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu.

## **10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui**

### **10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas Papildyti**

#### **punktą:**

Darbai laikomi baigti, kai pasirašoma Perėmimo pažyma. Statybos užbaigimo akto surašymas, priklausantis ne tik nuo Rangovo, bet ir nuo Užsakovo bei kitų institucijų, vykdomas po Perėmimo pažymos pasirašymo.

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka surašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.

### **11 straipsnis. Atsakomybė už defektus**

#### **11.9 punktas Atlikimo pažyma**

##### **Pakeisti punktą:**

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“.

### **12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas**

#### **12.3 punktas Įvertinimas**

##### **Papildyti punktą:**

Papildomų ir atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

Užsakovas sumoka priimtą sutarties sumą (tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą) už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą, jeigu faktinė darbų apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darbų apimtimi (nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje nurodytų darbų apimtį, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, nurodytas 13.1 punkte.

### **13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai**

#### **13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus**

##### **Papildyti punktą:**

Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, nurodytas žemiau.

Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 13.8 punkte nustatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai pakeičiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimtį) sąlygas, atsižvelgiama į pakeistą priimtą sutarties sumą.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigijama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta žemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigijamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimtį) keitimą darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

Jei faktinės aplinkybės neatitinka žemiau punkte nustatytų kiekio (apimtį) keitimo sąlygų, keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai – darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija priimtą sutarties sumą 12.3 punkte nustatytu procentiniu dydžiu.

Kiekio (apimtį) keitimas galimas šiais atvejais:

- (1) Kai kiekio (apimtį) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios sąlygos:

- (1.1) Kiekio (apimties) keitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;
- (1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 100 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje.
- (2) Kai prireikia iš to paties rangovo įsigyti darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir kai yra abi šios sąlygos:
  - (2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
  - (2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje.
- (3) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:
  - (3.1) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
  - (3.2) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 15 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
  - (3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.
- (4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

### 13.3 punktas. Pakeitimų tvarka

#### Pakeisti punktą:

- (1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o, esant reikalui, ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o, esant reikalui, taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Inžinieriui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl darbų pakeitimų gali teikti ir statinio projekto vadovas, ir Inžinierius. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir/ar atsisakomų darbų dokumentus, įformina papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengia darbų pakeitimo aktą) ir nurodo papildomų ir/ar atsisakomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninės priežiūros vadovui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus. Darbų pakeitimai laikomi sudėtine sutarties dalimi.
- (2) Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti darbų pakeitimo aktai.
- (3) Pagal šią sutartį, sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota, įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtį ir darbų pakeitimus.
- (4) Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- (4.1) Pritaikant sutartyje (tiekėjo pasiūlyme) nurodytus darbų įkainius;  
(4.2) Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;  
(4.3) Pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Inžinierius ir Užsakovas;  
(4.4) Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

**13.5 punktas Rezervinės sumos**

**Punktas netaikomas**

**13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų**

**Punktas netaikomas**

**13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo**

**Punktas netaikomas**

**14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas**

**14.2 punktas Išankstinis mokėjimas**

**Punktas netaikomas**

**14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų**

**Papildyti punktą**

Kreipiantis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų Rangovas teikia užsakovui Inžinieriaus patvirtintus atliktų darbų aktus, parengtus pagal įkainotus veiklų (darbų grupių) sąrašus. Su Rangovu už atliktus darbus bus atsiskaitoma *procentiškai*, pagal faktiškai atliktas ir atliktų darbų aktuose užfiksuotas bei Inžinieriaus patvirtintas veiklų (darbų grupių) dalis.

**14.5 punktas Darbams numatyta įranga ir Medžiagos**

**Punktas netaikomas**

**14.7 punktas Mokėjimas**

**Pakeisti punktą:**

Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

**Papildyti punktą:**

Mokėjimams gauti PVM sąskaita faktūras Rangovas privalo teikti užsakovui per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

**14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas Pakeisti**

**punktą:**

Sulaikytų pinigų suma išmokama surašius statybos užbaigimo aktą ir pateikus pranešimo apie defektus laikotarpiui galiojantį rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma – 5 procentai sutarties kainos.

## **18 straipsnis. Draudimas**

### **18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai Pakeisti**

#### **punkto pirmą pastraipą:**

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

#### **Papildyti punktą pastraipomis:**

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

### **18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas**

#### **Pakeisti punktą:**

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t. y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaujamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.

## **20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas**

### **20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi**

### **20.6 punktas Arbitražas**

#### **Pakeisti punktą:**

Arbitražas netaikomas.

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis ginčo nagrinėjimas.

## **21 straipsnis. Kitos nuostatos**

### **21.1 punktas Etika**

**papildomas** Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą arba paslaugas.



Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

## **21.2 punktas Auditai**

### **papildomas**

Sutartyse su subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie subrangovų ar partnerių darbą sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei sutarčiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

**PASIŪLYMO PRIEDAS**

*Sutarties sąlygų 1 priedas*

**Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas**

**Pirkimo numeris:** 364609

**Pirkimo pavadinimas:** PANEVŽIO SEN. MOLAINIŲ K. ŽALIOSIOS G. REKONSTRAVIMAS

*(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)*

| Dalykas                                  | Sutarties sąlygų punktai | Duomenys                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Užsakovas</b>                         | 1.1.2.2 ir 1.3           | <i>Panevėžio rajono savivaldybės administracija<br/>Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys<br/>tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75<br/>el. p. savivaldybe@panrs.lt</i> |
| <b>Įgyvendinančioji institucija</b>      | 1.1.2.11 ir 1.3          | <i>Transporto investicijų direkcija<br/>Gedimino pr. 60, Vilnius<br/>tel. (8 5) 266 5830, faks. (8 5) 266 5831<br/>el. p. tid@tid.lt</i>                                  |
| <b>Rangovas</b>                          | 1.1.2.3 ir 1.3           | <i>UAB „Pasvalio melioracija“<br/>tel. (8 451) 34 152, faks. (8 451) 34 151<br/>el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com</i>                                                  |
| <b>Rangovo atstovas</b>                  | 1.1.2.5 ir 4.3           | <i>Šarūnas Varna<br/>Taikos g. 41, Pasvalys<br/>tel. 8 663 60 920, faks. (8 451) 34 151<br/>el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com</i>                                      |
| <b>Inžinierius</b>                       | 1.1.2.4 ir 1.3           | <i>Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant<br/>techninės priežiūros paslaugas</i>                                                                                      |
| <b>Darbo pradžia</b>                     | 1.1.3.2 ir 8.1           | Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.                                                                           |
| <b>Baigimo laikas</b>                    | 1.1.3.3 ir 8.2           | 8 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos                                                                                                                                       |
| <b>Pranešimo apie defektus laikas</b>    | 1.1.3.7                  | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu – 3 metai                                                                                                            |
| <b>Informacijos perdavimo priemonės</b>  | 1.3                      | Faksimile arba el. paštu ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį                                                                                  |
| <b>Taikoma teisė</b>                     | 1.4                      | Lietuvos Respublikos teisė                                                                                                                                                |
| <b>Pagrindinė kalba</b>                  | 1.4                      | Lietuvių kalba                                                                                                                                                            |
| <b>Bendravimo kalba</b>                  | 1.4                      | Lietuvių                                                                                                                                                                  |
| <b>Teisė naudotis statybvieta</b>        | 2.1                      | Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo                                                                                                                       |
| <b>Atlikimo užtikrinimas</b>             | 4.2                      | 10% priimtose sutarties sumos be PVM                                                                                                                                      |
| <b>Įprastinės Rangovo darbo valandos</b> | 6.5                      | Nuo 8 val. iki 17 val..                                                                                                                                                   |



| Dalykas                                                 | Sutarties sąlygų punktai | Duomenys                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baigimo laiko pratęsimas                                | 8.4                      | pratęsimas galimas 1 kartą 1 mėnesiui                                                                       |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo                        | 8.7                      | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma     | 8.7                      | 10% priimtos sutarties sumos be PVM                                                                         |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo                         | 13.8                     | Punktas netaikomas                                                                                          |
| Išankstinis mokėjimas                                   | 14.2                     | Punktas netaikomas                                                                                          |
| Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, vežamas į Statybvieta | 14.5                     | Punktas netaikomas                                                                                          |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma                | 14.6                     | 1% priimtos sutarties sumos be PVM                                                                          |
| Sulaikomų pinigų procentas                              | 14.9                     | 10% sąskaitos faktūros sumos be PVM                                                                         |
| Sulaikomų pinigų limitas                                | 14.9                     | 5% priimtos sutarties sumos be PVM                                                                          |
| Mokėjimo valiuta                                        | 14.15                    | Euras                                                                                                       |
| Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | 18.3                     | Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudiminių įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.        |
| Ginčų nagrinėjimo komisijos narių paskyrimas            | 20.2–20.5<br>20.7–20.8   | Punktai netaikomi                                                                                           |

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**Rangovas:**

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

**Užsakovas:**

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

**Data:**

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. \_\_\_\_\_  
Per 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas                                       | Kaina pagal Sutartį Eur be PVM | Atliktų Darbų grupės dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės per atsiskaitomą laikotarpį suma Eur be PVM |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Darbo projekto parengimas                                              |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.       | Panevėžio sen. Molainių k. Žaliosios g. rekonstravimas                 |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.1.     | Gatvės dangos rekonstravimas                                           |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.1.1.   | paruošiamieji darbai. žemės darbai                                     |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.1.2.   | lietaus vandens nuvedimo tinklai                                       |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.1.3.   | gatvės danga                                                           |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.2.     | Saugaus eismo organizavimas                                            |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.2.1.   | iškiliųjų greičio mažinimo priemonių (iškiliosios sankryžos) įrengimas |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.2.2.   | kelio ženklų ir horizontalaus ženklinimo įrengimas                     |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.2.3.   | pėsčiųjų tako ir tvorelės įrengimas                                    |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 2.3.     | Projekto viešinimas                                                    |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
| 3.       | Geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos parengimas         |                                |                                                   |                                                            |                                                                  |
|          |                                                                        |                                | Suma be PVM (Eur)                                 |                                                            |                                                                  |
|          |                                                                        |                                | PVM 21% (Eur)                                     |                                                            |                                                                  |
|          |                                                                        |                                | <b>Bendra suma su PVM (Eur)</b>                   |                                                            |                                                                  |

**Rangovas**


(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

**Užsakovas**

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

**Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)**

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)



Rangovas:

Projekto Nr.:

Projekto pavadinimas:

Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

## PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Pažymos data: \_\_\_\_\_

NR. \_\_\_\_\_

| Eil.<br>Nr.               | Objekto pavadinimas       | Valiuta | Sutartinė<br>kaina, eurai<br>(su PVM) | Atliktų darbų vertė, eurai<br>(nuo darbų pradžios) |     |                                    | Atliktų darbų vertė, eurai<br>(per ataskaitinį mėn.) |     |                                    |    |
|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----|
|                           |                           |         |                                       | Atliktų<br>darbų vertė<br>(be PVM)                 | PVM | Atliktų darbų<br>vertė (su<br>PVM) | Atliktų<br>darbų vertė<br>(be PVM)                   | PVM | Atliktų darbų<br>vertė (su<br>PVM) |    |
| 1                         | 2                         | 3       | 4                                     | 5                                                  | 6   | 7                                  | 8                                                    | 9   | 10                                 | 11 |
| 1.                        |                           |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           | 1.1.                      |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           | 1.2.                      |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
| IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ |                           |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           |                           |         |                                       | Nuo darbų pradžios                                 |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           | Avansas (    %)           |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           | Sulaikyti pinigai (    %) |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           | Suma apmokėjimui:         |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           |                           |         |                                       | Per ataskaitinį laikotarpį                         |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           |                           |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           |                           |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |
|                           |                           |         |                                       |                                                    |     |                                    |                                                      |     |                                    |    |

Rangovas:

Užsakovas:

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas):

Pastaba: Atliktų darbų vertės išskaidyti pagal finansavimo šaltinius.

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

Projekto pavadinimas: .....  
 Projekto Nr.: .....  
 Sutarties Nr.: .....  
 Rangos sutarties Nr.: .....

Objektas: .....  
 Data: .....

### Darbų pakeitimo aktas Nr.

Komisija, sudaryta iš: Užsakovo atstovo – .....  
 Techninės priežiūros inžinieriaus – .....  
 Projektuotojo atstovo – .....  
 Rangovo atstovo – .....

Apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus nustatė, kad:

1. Projekte nebuvo numatyta.....

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.

**Papildomų darbų vertė, Eur:.....**

2. Projekte nebuvo numatyta.....

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.
3. Brėžiniai.

**Papildomų darbų vertė, Eur: .....**

| Komisija                         | Pavardė | Parašas | Data  |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
| Užsakovo atstovas                | .....   | .....   | ..... |
| Techninės priežiūros inžinierius | .....   | .....   | ..... |
| Projektuotojo atstovas           | .....   | .....   | ..... |
| Rangovo atstovas                 | .....   | .....   | ..... |

**Bendra papildomų darbų vertė, Eur: .....**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Projekto vykdytojai:  |  |
| Adresas:              |  |
| Projekto pavadinimas: |  |
| Projekto numeris:     |  |

**DARBŲ PAKEITIMAS NR. ....**

Projekto Rangovas pasiūlė šiuos darbų pakeitimus:

1. Darbo pavadinimas: .... *(pvz., Atliekant darbus, paaiškėjo, kad yra būtina atlikti papildomai dar tokius ir tokius darbus, kurie nebuvo numatyti)....*

Šio pakeitimo vertė yra .....

2. Darbo pavadinimas: .....

Šio pakeitimo vertė yra .....

3. Darbo pavadinimas: .....

Šio pakeitimo vertė yra ....

Bendra darbų Pakeitimo Nr. .... vertė iš lėšų nenumatytiems atvejams (arba rezervams):.....Eur

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Lėšų nenumatytiems atvejams (ar rezervui) panaudojimas:

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Lėšos nenumatytiems atvejams (ar rezervui), Eur                |  |
| Ankstesnių pakeitimo vertė, Eur                                |  |
| Iš viso, Eur                                                   |  |
| Pakeitimo Nr..... vertė, Eur                                   |  |
| Bendras lėšų nenumatytiems atvejams (ar rezervui) likutis, Eur |  |

Techninės priežiūros atstovas:

.....(pavardė, parašas, data) .....

FIDIC inžinierius (jei darbai atliekami pagal FIDIC sutartį): .....(pavardė, parašas, data) .....



## DARBŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠO FORMA

Projekto pavadinimas .....

Projekto Nr. ....

Sutarties Nr. ....

| Eil.<br>Nr.                 | Darbų<br>pakeitimo<br>patvirtinimo<br>data | Darbų<br>pakeitimo<br>vertė, Eur | Darbų<br>pakeitimo<br>Nr. | Pakeistas<br>darbo<br>pavadinimas | Finansavimo šaltinis            |                                         |                          | Pastabos |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|
|                             |                                            |                                  |                           |                                   | Pakeistų<br>darbų vertė,<br>Eur | Sumos<br>nenumatytiems<br>atvejams, Eur | Rezervinės<br>sumos, Eur |          |
| 1                           | 2                                          | 3                                | 4                         | 5                                 | 6                               | 7                                       | 8                        | 9        |
| 1.                          |                                            |                                  |                           | 1.1                               |                                 |                                         |                          |          |
|                             |                                            |                                  |                           | 1.2                               |                                 |                                         |                          |          |
|                             |                                            |                                  |                           | 1.3                               |                                 |                                         |                          |          |
| 2.                          |                                            |                                  |                           | 2.1                               |                                 |                                         |                          |          |
|                             |                                            |                                  |                           | 2.2                               |                                 |                                         |                          |          |
|                             |                                            |                                  |                           | 2.3                               |                                 |                                         |                          |          |
| Iš viso pakeitimų suma, Eur |                                            |                                  |                           |                                   |                                 |                                         |                          |          |
| Pagal sutartį, Eur          |                                            |                                  |                           |                                   |                                 |                                         |                          |          |
| Likutis, Eur                |                                            |                                  |                           |                                   |                                 |                                         |                          |          |

Rangovas

Užsakovo projekto finansininkas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninės priežiūros atstovas

Užsakovo projekto vadovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)